DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

## CUADRO COMPARATIVO, VEXNº 05/2017 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN CALLES COLIDANTES CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON FONDOS DE FONACIDE ID331.493"

| LOTE | ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | HERMOGENE FRANCO CONSTRUCCIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total IVA Incluido |
| LOTE 1 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 660 | 2.786 | 1.838.760 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 184,8 | 16.716 | 3.089.117 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO CON SUELO MEJORADO Y COMPACTACION | M3 | 32 | 97.510 | 3.120.320 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 600 | 59.481 | 35.688.660 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON CANALETA DE Ho Ao | ML | 225 | 141.131 | 31.754.430 |
| | 6 | 72131701-017 | Alcantarillado de Ho Ao | ML | 9 | 548.444 | 4.935.996 |
| | 7 | 72131701-9998 | Anillo de contension de Ho Ao | m3 | 2 | 447.989 | 895.978 |
| | | | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | **81.323.261** |
| LOTE 2 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 900 | 2.786 | 2.507.400 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 252 | 16.716 | 4.212.432 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO CON SUELO MEJORADO Y COMPACTACION | M3 | 59 | 97.510 | 5.753.090 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 900 | 59.481 | 53.532.990 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON CANALETA DE Ho Ao | ML | 180 | 141.131 | 25.403.544 |
| | 6 | 72131701-017 | Anillo de contension de Ho Ao | m3 | 2 | 447.989 | 895.978 |
| | 7 | 72131701-017 | Alcantarillado de Ho Ao | ml | 9 | 548.444 | 4.935.996 |
| | | | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | **97.241.430** |
| LOTE 3 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 630 | 2.786 | 1.755.180 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 176,4 | 16.716 | 2.948.702 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO CON SUELO MEJORADO Y COMPACTACION | M3 | 30 | 97.510 | 2.925.300 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 730 | 59.481 | 43.421.203 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON De Ho | ML | 230 | 35.104 | 8.073.828 |
| | | | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | **59.124.213** |
| LOTE 4 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 450 | 2.786 | 1.253.700 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 126 | 16.716 | 2.106.216 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO CON SUELO MEJORADO Y COMPACTACION | M3 | 35 | 97.510 | 3.412.850 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 450 | 59.481 | 26.766.495 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON DE Ho | ML | 150 | 35.104 | 5.265.540 |
| | | | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | **38.804.801** |
| LOTE 5 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 1000 | 2.786 | 2.786.000 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 280 | 16.716 | 4.680.480 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO Y COMPACTACION | M3 | 50 | 97.510 | 4.875.500 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 1000 | 59.481 | 59.481.100 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON DE Ho | ML | 300 | 35.104 | 10.531.080 |
| | | | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | **82.354.160** |
| LOTE 6 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 1000 | 2.786 | 2.786.000 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 280 | 16.716 | 4.680.480 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO Y COMPACTACION | M3 | 38 | 97.510 | 3.705.380 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 1000 | 59.481 | 59.481.100 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON DE Ho | ML | 170 | 35.104 | 5.967.612 |
| | 6 | 72131701-9998 | CORDON CANALETA DE Ho Ao | ML | 150 | 141.131 | 21.169.620 |
| | | | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | **97.790.192** |
| LOTE 7 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 780 | 2.786 | 2.173.080 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 234 | 16.716 | 3.911.544 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO Y COMPACTACION | M3 | 35 | 97.510 | 3.412.850 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 780 | 59.481 | 46.395.258 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON Ho | ML | 280 | 35.104 | 9.829.008 |
| | | | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | **65.721.740** |
| LOTE 8 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 1099 | 2.786 | 3.061.814 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 307,72 | 16.716 | 5.143.848 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO Y COMPACTACION | M3 | 29 | 97.510 | 2.827.790 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 1099 | 59.481 | 65.369.729 |
| | 5 | 72131701-9998 | CANALIZACION CON CANAL TRAPEZOIDAL | ML | 130 | 226.024 | 29.383.146 |
| | 6 | 72131701-9998 | CORDON Ho | ML | 325 | 35.104 | 11.408.670 |

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

C.P. Gracia Noemí Ibarra Medina
Directora UOC
Municipalidad de Limpio

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | 117.194.996 |
| LOTE 9 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 582 | 2.786 | 1.621.452 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 145,5 | 16.716 | 2.432.178 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO Y COMPACTACION | M3 | 12,5 | 97.510 | 1.218.875 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 582 | 59.481 | 34.618.000 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON Ho | ML | 200 | 35.104 | 7.020.720 |
| | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | 46.911.225 |
| LOTE 10 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 713 | 2.786 | 1.986.418 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 199,6381 | 16.716 | 3.337.150 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO Y COMPACTACION | M3 | 20,148 | 97.510 | 1.964.631 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 713 | 59.481 | 42.410.024 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON Ho | ML | 170 | 35.104 | 5.967.612 |
| | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | 55.665.835 |
| LOTE 11 | 1 | 72131701-001 | REPLANTEO Y MARCACION | m2 | 660 | 2.786 | 1.838.760 |
| | 2 | 72131701-016 | MOVIMIENTO DE SUELO PARA CAJA DE EMPEDRADO | M3 | 184,8 | 16.716 | 3.089.117 |
| | 3 | 72131701-016 | RELLENO Y COMPACTACION | M3 | 16,5 | 97.510 | 1.608.915 |
| | 4 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO | M2 | 660 | 59.481 | 39.257.526 |
| | 5 | 72131701-9998 | CORDON Ho | ML | 230 | 35.104 | 8.073.828 |
| | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO | | | | | | 53.868.146 |

C.P. Grecia Noemí Ibarra Medina
Directora UOC
Municipalidad de Limpio

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES