Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 77/2021 ID Nº 399623 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE ESPINILLO ? YKA´A, DE LA CIUDAD DE LUQUE"								
"NICOLAS AGUILERA"RUC Nº 1527085-8								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	318.656	611.820	-79.664	-20,00%
1.2	desmonte y retiro de turbo de H°a°	GL	800.000	1	640.000	640.000	-160.000	-20,00%
1.3	remocion y reposicion de cordon y hormigon existentes	M2	47.840	105	30.000	3.150.000	-17.840	-37,29%
1.4	marcacion y replanteo	M2	4.000	905,72	3.200	2.898.304	-800	-20,00%
1.5	desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	271,72	30.000	8.151.600	-9.989	-24,98%
1.6	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	905,72	41.860	37.913.439	-10.465	-20,00%
1.7	cordones de H°a° pre fabricadis (10x40x50)	ml	34.845	190,3	20.000	3.806.000	-14.845	-42,60%
1.8	enripiado de piedra	M2	1.685	905,72	1.348	1.220.911	-337	-20,00%
1.9	excavacion	M3	47.197	135,16	26.899	3.635.669	-20.298	-43,01%
1.10	muro de piedra bruta	M3	464.111	48,56	371.289	18.029.794	-92.822	-20,00%
1.11	piso de hormigon , con contrapiso de 12 cm	M2	220.371	86,2	176.297	15.196.801	-44.074	-20,00%
1.12	baden baden de hormigon	M3	1.420.000	4,28	1.136.000	4.862.080	-284.000	-20,00%
1.13	tapa de canal de h°a°	M3	1.600.000	7,01	1.280.000	8.972.800	-320.000	-20,00%
1.14	limpieza final de obra 8 incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	1.138.333	1	910.666	910.666	-227.667	-20,00%
	TOTAL					**109.999.883**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 77/2021 ID N° 399623 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE ESPINILLO ? YKA´A, DE LA CIUDAD DE LUQUE"								
"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. "RUC N° 80097945-1								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	400.000	768.000	1.680	0,42%
1.2	desmonte y retiro de turbo de H°a°	GL	800.000	1	800.000	800.000	0	0,00%
1.3	remocion y reposicion de cordon y hormigon existentes	M2	47.840	105	40.000	4.200.000	-7.840	-16,39%
1.4	marcacion y replanteo	M2	4.000	905,72	3.500	3.170.020	-500	-12,50%
1.5	desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	271,72	35.000	9.510.200	-4.989	-12,48%
1.6	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	905,72	42.000	38.040.240	-10.325	-19,73%
1.7	cordones de H°a° pre fabricadis (10x40x50)	ml	34.845	190,3	29.500	5.613.850	-5.345	-15,34%
1.8	enripiado de piedra	M2	1.685	905,72	1.400	1.268.008	-285	-16,91%
1.9	excavacion	M3	47.197	135,16	38.500	5.203.660	-8.697	-18,43%
1.10	muro de piedra bruta	M3	464.111	48,56	440.000	21.366.400	-24.111	-5,20%
1.11	piso de hormigon , con contrapiso de 12 cm	M2	220.371	86,2	195.000	16.809.000	-25.371	-11,51%
1.12	baden baden de hormigon	M3	1.420.000	4,28	1.250.000	5.350.000	-170.000	-11,97%
1.13	tapa de canal de h°a°	M3	1.600.000	7,01	1.400.000	9.814.000	-200.000	-12,50%
1.14	limpieza final de obra 8 incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	1.138.333	1	886.622	886.622	-251.711	-22,11%
	TOTAL					**122.800.000**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 77/2021 ID Nº 399623 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE ESPINILLO ? YKA´A, DE LA CIUDAD DE LUQUE"								
"LA CONSTRUCTORA O.R"RUC Nº 1683567-0								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	375.000	720.000	-23.320	-5,85%
1.2	desmonte y retiro de turbo de H°a°	GL	800.000	1	640.000	640.000	-160.000	-20,00%
1.3	remocion y reposicion de cordon y hormigon existentes	M2	47.840	105	38.272	4.018.560	-9.568	-20,00%
1.4	marcacion y replanteo	M2	4.000	905,72	3.200	2.898.304	-800	-20,00%
1.5	desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	271,72	32.000	8.695.040	-7.989	-19,98%
1.6	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	905,72	45.000	40.757.400	-7.325	-14,00%
1.7	cordones de H°a° pre fabricadis (10x40x50)	ml	34.845	190,3	30.000	5.709.000	-4.845	-13,90%
1.8	enripiado de piedra	M2	1.685	905,72	1.348	1.220.911	-337	-20,00%
1.9	excavacion	M3	47.197	135,16	37.758	5.103.371	-9.439	-20,00%
1.10	muro de piedra bruta	M3	464.111	48,56	371.289	18.029.794	-92.822	-20,00%
1.11	piso de hormigon , con contrapiso de 12 cm	M2	220.371	86,2	176.297	15.196.801	-44.074	-20,00%
1.12	baden baden de hormigon	M3	1.420.000	4,28	1.200.000	5.136.000	-220.000	-15,49%
1.13	tapa de canal de h°a°	M3	1.600.000	7,01	1.280.000	8.972.800	-320.000	-20,00%
1.14	limpieza final de obra 8 incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	1.138.333	1	1.061.926	1.061.926	-76.407	-6,71%
	TOTAL					**118.159.907**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA Nº 77/2021 ID Nº 399623 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y CANAL A CIELO ABIERTO PARA LA CALLE ESPINILLO ? YKA´A, DE LA CIUDAD DE LUQUE"								
"ROMA IMPORT EXPORT S.A. "RUC Nº 80088033-1								
Item	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Precio Referencial**	**Cantidad**	**precio unitario**	**Precio total (IVA incluido si corresponde)**	**Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado**	**Aplicar lo que dispone la DNCP Nº1890/2020 en el Art.Nº4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas**
1.1	cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y esp tecnica)	M2	398.320	1,92	338.600	650.112	-59.720	-14,99%
1.2	desmonte y retiro de turbo de H°a°	GL	800.000	1	680.000	680.000	-120.000	-15,00%
1.3	remocion y reposicion de cordon y hormigon existentes	M2	47.840	105	40.700	4.273.500	-7.140	-14,92%
1.4	marcacion y replanteo	M2	4.000	905,72	3.400	3.079.448	-600	-15,00%
1.5	desmonte de tierra (caja para empedrado 0,30)	M3	39.989	271,72	34.000	9.238.480	-5.989	-14,98%
1.6	pavimento tipo empedrado (piedra +arena+MDO)	M2	52.325	905,72	44.500	40.304.540	-7.825	-14,95%
1.7	cordones de H°a° pre fabricadis (10x40x50)	ml	34.845	190,3	29.600	5.632.880	-5.245	-15,05%
1.8	enripiado de piedra	M2	1.685	905,72	1.400	1.268.008	-285	-16,91%
1.9	excavacion	M3	47.197	135,16	40.100	5.419.916	-7.097	-15,04%
1.10	muro de piedra bruta	M3	464.111	48,56	394.500	19.156.920	-69.611	-15,00%
1.11	piso de hormigon , con contrapiso de 12 cm	M2	220.371	86,2	187.300	16.145.260	-33.071	-15,01%
1.12	baden baden de hormigon	M3	1.420.000	4,28	1.275.000	5.457.000	-145.000	-10,21%
1.13	tapa de canal de h°a°	M3	1.600.000	7,01	1.360.000	9.533.600	-240.000	-15,00%
1.14	limpieza final de obra 8 incluye retiro de escombros , retiro de materiales excedentes , etc)	GL	1.138.333	1	967.600	967.600	-170.733	-15,00%
	TOTAL					**121.807.264**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARMANDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque