Cuadro Comparativo de Ofertas (con correcciones aritméticas)

CD-13-2013 *"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE JUAN DOMÍNGUEZ (Continuación del Empedrado existente) ID Nº 249.418*

				ING. JUAN GUILLERMO ESTECHE		BF INGENIERÍA SRL		ZAYAS INGENIERÍA		ANÍBAL BENÍTEZ		WILFRIDO SCHOLLER	
Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**Construcción de Empedrado Calle Juan Domínguez (Continuación del Empedrado existente)**			**82.882.000**		**83.880.182**		**89.787.930**		**93.961.176**		**97.900.000**	
1.1	Movimiento de Suelo												
1.2	Apertura de caja												
1.3	Compactación con Maquinaria	gl	1	400.000	400.000	5.605.886	5.605.886	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.340.580	3.340.580
1.4	Replanteo												
1.5	Cordón cuneta de hormigón	ml	555,00	38.500	21.367.500	39.013	21.652.215	42.000	23.310.000	50.281	27.905.955	65.000	36.075.000
1.6	Badén de Hormigón de 1,20 m de ancho	ml	62,20	65.000	4.043.000	93.808	5.834.858	69.500	4.322.900	77.011	4.790.084	75.000	4.665.000
1.7	Pavimento tipo empedrado	m2	2.306,00	24.500	56.497.000	21.520	49.625.120	25.500	58.803.000	24.763	57.103.478	22.500	51.885.000
1.8	Cordón escondido	ml	14,98	25.000	374.500	18.832	282.103	23.500	352.030	20.805	311.659	29.000	434.420
1.9	Adecuación de sistema de agua potable	gl	1,00	200.000	200.000	880.000	880.000	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.500.000	1.500.000

U.O.C.

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C

Cuadro Comparativo de Ofertas (según ofertas)

CD-13-2013 *"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE JUAN DOMÍNGUEZ (Continuación del Empedrado existente) ID Nº 249.418*

				ING. JUAN GUILLERMO ESTECHE		BF INGENIERÍA SRL		ZAYAS INGENIERÍA		ANÍBAL BENÍTEZ		WILFRIDO SCHOLLER	
Item	Descripción	U.M.	CANTIDAD	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**Construcción de Empedrado Calle Juan Domínguez (Continuación del Empedrado existente)**			**82.882.000**		**83.880.451**		**89.787.930**		**93.960.458**		**97.900.000**	
1.1	Movimiento de Suelo	gl	1	400.000	400.000	5.605.886	5.605.886	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.340.580	3.340.580
1.2	Apertura de caja												
1.3	Compactación con Maquinaria												
1.4	Replanteo												
1.5	Cordón cuneta de hormigón	ml	555,00	38.500	21.367.500	39.013	21.651.993	42.000	23.310.000	50.281	27.905.792	65.000	36.075.000
1.6	Badén de Hormigón de 1,20 m de ancho	ml	62,20	65.000	4.043.000	93.808	5.834.858	69.500	4.322.900	77.011	4.790.089	75.000	4.665.000
1.7	Pavimento tipo empedrado	m2	2.306,00	24.500	56.497.000	21.520	49.625.611	25.500	58.803.000	24.763	57.102.919	22.500	51.885.000
1.8	Cordón escondido	ml	14,98	25.000	374.500	18.832	282.103	23.500	352.030	20.805	311.659	29.000	434.420
1.9	Adecuación de sistema de agua potable	gl	1,00	200.000	200.000	880.000	880.000	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000	1.500.000	1.500.000

Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C

Liz A. Romero
Responsable de la U.O.C