LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2016 "PAVIMENTACION Y PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA" ID Nº 317.230.-

ANEXO 1 A) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS(CCO)					CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.		D.C. INGENIERIA		TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES		SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO	
Nº	codigo de catalogo	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		Calle Asunción (desde Del Maestro hasta calle Prof. Oilda Gómez) - Tramo 1										
1	72131701	Riego de liga RR-1C	lt	1,936.00	6,126	11,859,936	8,017	15,520,912	9,187	17,786,032	9,153	17,720,208
2	72131701	Regularización asfáltica	tn	154.86	571,667	88,528,352	692,361	107,219,024	778,088	120,494,708	655,861	101,566,634
3	72131701	Carpeta asfáltica de 3cm de espesor	m3	92.91	1,401,073	130,173,692	1,758,598	163,391,340	1,827,053	169,751,494	1,588,279	147,567,002
		Calle Prof. Oilda Gómez (desde Calle Asunción hasta calle Intendente Eduardo Fleitas) - Tramo 2										
4	72131701	Riego de liga RR-1C	lt	987.00	6,126	6,046,362	8,017	7,912,779	9,187	9,067,569	9,153	9,034,011
5	72131701	Regularización asfáltica	tn	78.91	557,137	43,963,681	692,361	54,634,207	778,088	61,398,924	655,861	51,753,992
6	72131701	Carpeta asfáltica de 3cm de espesor	m3	47.34	1,364,747	64,607,123	1,758,598	83,252,029	1,827,053	86,492,689	1,588,279	75,189,128
		Calle Intendente Eduardo Fleitas (desde Calle Prof. Oilda Gómez hasta Calle Diosa Astrea) - Tramo 3										
7	72131701	Riego de liga RR-1C	lt	2,165.00	6,126	13,262,790	8,017	17,356,805	9,187	19,889,855	9,153	19,816,245
8	72131701	Regularización asfáltica	tn	173.16	557,137	96,473,843	692,361	119,889,231	778,088	134,733,718	655,861	113,568,891
9	72131701	Carpeta asfáltica de 3cm de espesor	m3	103.89	1,364,747	141,783,566	1,758,598	182,700,746	1,827,053	189,812,536	1,588,279	165,006,305
		Calle Prof. Oilda Gómez (desde Calle Asunción hasta calle Augusto Roa Bastos) - Tramo 4										
10	72131701	Riego de liga RR-1C	lt	1,133.13	6,126	6,941,554	8,017	9,084,303	9,187	10,410,065	9,153	10,371,539
11	72131701	Regularización asfáltica	tn	90.65	557,137	50,504,469	692,361	62,762,525	778,088	70,533,677	655,861	59,453,800
12	72131701	Carpeta asfáltica de 3cm de espesor	m3	54.39	1,364,747	74,228,589	1,758,598	95,650,145	1,827,053	99,373,413	1,588,279	86,386,495
		TOTAL (IVA INCLUIDO)				**728,373,957**		**919,374,046**		**989,744,680**		**857,434,957**

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 04/2016 "PAVIMENTACION Y PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA" ID Nº 317.230.-

ANEXO 1 B) CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADO (CPA)					CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I.	
Nº	codigo de catalogo	Rubro	Unidad de medida	Cantidad	Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		Calle Asunción (desde Del Maestro hasta calle Prof. Oilda Gómez) - Tramo 1				
1	72131701	Riego de liga RR-1C	lt	1,936.00	6,126	11,859,936
2	72131701	Regularización asfáltica	tn	154.86	571,667	88,528,352
3	72131701	Carpeta asfáltica de 3cm de espesor	m3	92.91	1,401,073	130,173,692
		Calle Prof. Oilda Gómez (desde Calle Asunción hasta calle Intendente Eduardo Fleitas) - Tramo 2				
4	72131701	Riego de liga RR-1C	lt	987.00	6,126	6,046,362
5	72131701	Regularización asfáltica	tn	78.91	557,137	43,963,681
6	72131701	Carpeta asfáltica de 3cm de espesor	m3	47.34	1,364,747	64,607,123
		Calle Intendente Eduardo Fleitas (desde Calle Prof. Oilda Gómez hasta Calle Diosa Astrea) - Tramo 3				
7	72131701	Riego de liga RR-1C	lt	2,165.00	6,126	13,262,790
8	72131701	Regularización asfáltica	tn	173.16	557,137	96,473,843
9	72131701	Carpeta asfáltica de 3cm de espesor	m3	103.89	1,364,747	141,783,566
		Calle Prof. Oilda Gómez (desde Calle Asunción hasta calle Augusto Roa Bastos) - Tramo 4				
10	72131701	Riego de liga RR-1C	lt	1,133.13	6,126	6,941,554
11	72131701	Regularización asfáltica	tn	90.65	557,137	50,504,469
12	72131701	Carpeta asfáltica de 3cm de espesor	m3	54.39	1,364,747	74,228,589
		TOTAL (IVA INCLUIDO)				**728,373,957**