DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
1	Montaje y retiro de obrador caseta para materiales caseta para vestuario del personal y baños incluyendo instalaciones sanitarias eléctricas vallado de obra contenedores y otros.	Metros cuadrados	22	340.981	7.501.582	339.000	7.458.000	308.750	6.792.500	369.738	8.134.236	320.000	7.040.000	400.000	8.800.000
2	Poda de árboles afectados por la construcción	Unidad	2	251.156	502.312	226.000	452.000	247.000	494.000	302.597	605.194	300.000	600.000	300.000	600.000
3	Destronque de árboles afectados por la construcción	Unidad	1	477.195	477.195	395.500	395.500	432.250	432.250	556.320	556.320	550.000	550.000	580.000	580.000
4	Demolición de mampostería de 030m colocar puerta vidriada en salón y portón metálico peatonal en muralla existente.	Metros cuadrados	5	7.598	37.990	6.780	33.900	7.410	37.050	9.154	45.770	9.000	45.000	9.000	45.000
5	Retiro de aberturas de madera para colocar puerta vidriada en sector cobranzas y unir salón existente con otro provisorio	Unidad	2	20.406	40.812	22.600	45.200	18.525	37.050	24.586	49.172	25.000	50.000	22.500	45.000
6	Retiro de portón peatonal secundario existente a ser trasladado al acceso peatonal provisorio de la 1ra etapa	Unidad	1	20.406	20.406	22.600	22.600	18.525	18.525	24.586	24.586	20.898	20.898	22.500	22.500
7	Retiro de escombros de la demolición 1ra y 2da Etapas	Unidad	1	313.944	313.944	452.000	452.000	308.750	308.750	305.000	305.000	350.000	350.000	370.000	370.000
8	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación en salón provisorio de atención al usuario	Metros cúbicos	5	320.465	1.602.325	271.200	1.356.000	321.100	1.605.500	357.777	1.788.885	375.000	1.875.000	375.000	1.875.000
9	Nivelación de ladrillos comunes de 030m en salón provisorio de atención al usuario	Metros cuadrados	7	140.344	982.408	135.600	949.200	135.850	950.950	152.282	1.065.974	145.000	1.015.000	160.000	1.120.000
10	Aislación asfáltica horizontal de 030m en muros de elevación en salón provisorio de atención al usuario	Metro lineal	16	23.158	370.528	20.340	325.440	24.700	395.200	20.998	335.968	25.000	400.000	25.000	400.000
11	Mampostería de elevación de 015m de ladrillos laminados una cara vista similar al existente cerramiento de salón provisorio	Metros cuadrados	63	109.550	6.901.650	101.700	6.407.100	117.325	7.391.475	132.260	8.332.380	115.000	7.245.000	120.000	7.560.000
12	Mampostería de elevación de 015m de ladrillos laminados una cara vista similar al existente en hueco de abertura retirada	Metros cuadrados	4	109.550	438.200	113.000	452.000	117.325	469.300	132.260	529.040	115.000	460.000	120.000	480.000
13	Mampostería de elevación de 015m de ladrillos huecos con junta rellena a la vista a demoler en la tercera etapa sobre el piso en salón provisorio de atención al usuario	Metros cuadrados	21	55.362	1.162.602	56.500	1.186.500	55.575	1.167.075	64.440	1.353.240	62.000	1.302.000	65.000	1.365.000
14	Dinteles: envarillado con doble varilla Ø 8mm y Ø 10mm sobre aberturas según el vano	Metro lineal	10	15.681	156.810	13.560	135.600	14.820	148.200	21.585	215.850	18.000	180.000	18.500	185.000
15	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm en salón provisorio acceso peatonal y sector de vereda para acceso	Metros cuadrados	145	30.646	4.443.670	25.990	3.768.550	30.875	4.476.875	34.810	5.047.450	30.000	4.350.000	35.000	5.075.000
16	Revoque de paredes interiores sin hidrófugo en salón provisorio de atención al usuario	Metros cuadrados	63	21.966	1.383.858	20.340	1.281.420	24.700	1.556.100	33.888	2.134.944	22.000	1.386.000	25.000	1.575.000
17	Baldosas de porcelanato de 060mx060m antideslizante e=7mm color marrón gris o negro a definir según muestras incluye juntas de dilatación en salón provisorio	Metros cuadrados	48	133.320	6.399.360	124.300	5.966.400	142.025	6.817.200	154.354	7.408.992	145.000	6.960.000	150.000	7.200.000
18	Zócalo de baldosas de porcelanato espesor 7mm de 10cm de altura igual al piso	Metro lineal	30	24.861	745.830	22.600	678.000	24.700	741.000	27.931	837.930	28.000	840.000	27.500	825.000
19	Enduido en salón provisorio de atención al usuario	Metros cuadrados	63	14.855	935.865	12.430	783.090	14.820	933.660	20.998	1.322.874	16.000	1.008.000	14.500	913.500
20	Látex interior en paredes revocadas y cielorraso en salón provisorio de atención al usuario	Metros cuadrados	63	14.855	935.865	12.430	783.090	14.820	933.660	20.998	1.322.874	16.000	1.008.000	14.500	913.500
21	Pintura a la silicona o similar para ladrillos a la vista en salón provisorio de atención al Usuario interior y exterior	Metros cuadrados	95	12.154	1.154.630	10.170	966.150	11.700	1.111.500	24.400	2.318.000	12.500	1.187.500	12.500	1.187.500
22	Piso alisado de cemento con alisadora mecánica de terminación incluye el endurecedor en caminero en acceso provisorio y patio interior bajo tanque de agua.	Metros cuadrados	32	33.391	1.068.512	33.900	1.084.800	34.580	1.106.560	34.273	1.096.736	35.000	1.120.000	42.000	1.344.000
23	Piso granítico lavado para exterior en veredas base gris 30cmx30cm bordes de vereda en negro diseño a definir	Metros cuadrados	65	60.307	3.919.955	56.500	3.672.500	64.220	4.174.300	69.700	4.530.500	75.000	4.875.000	70.000	4.550.000
24	Cielorraso de yeso acartonado a junta tomada con estructura de soporte y velas de refuerzo incluidas en salón provisorio	Metros cuadrados	48	75.157	3.607.536	81.360	3.905.280	80.275	3.853.200	87.000	4.176.000	80.000	3.840.000	90.000	4.320.000
25	Provisión y colocación de vidrios templados color de 10mm de 240cmx275cm con puerta de dos hojas rebatibles y barra antipanico carpintería de aluminio color bronce ver detalle	Metros cuadrados	7	636.747	4.457.229	632.800	4.429.600	679.250	4.754.750	690.449	4.833.143	850.000	5.950.000	780.000	5.460.000
26	Provisión y colocación de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada con vidrio fijo reja marco contramarco cerraduras etc en salón provisorio	Metros cuadrados	2	307.142	614.284	384.200	768.400	321.100	642.200	333.046	666.092	400.000	800.000	370.000	740.000
27	Colocación de ventanas de madera retiradas con vidrios y rejas incluidos en salón provisorio	Unidad	2	87.904	175.808	84.750	169.500	98.800	197.600	95.318	190.636	100.000	200.000	107.500	215.000
28	Provisión y colocación de portón metálico en acceso peatonal provisorio incluye la adecuación a la mampostería existeste	Unidad	1	100.462	100.462	113.000	113.000	98.800	98.800	108.935	108.935	120.000	120.000	120.000	120.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
29	Circuito para bocas de luces incluye electroductos cableado interruptor etc en salón provisorio	Unidad	8	75.921	607.368	79.100	632.800	80.275	642.200	82.324	658.592	90.000	720.000	87.500	700.000
30	Circuito para tomacorrientes simples incluye cañerías y ductos externos cableado y tomas en salón provisorio y acceso	Unidad	7	75.921	531.447	79.100	553.700	80.275	561.925	82.324	576.268	90.000	630.000	87.500	612.500
31	Circuito para Iluminación de emergencia incluye cañerías cableado etc en salón provisorio	Unidad	3	75.921	227.763	79.100	237.300	80.275	240.825	82.324	246.972	90.000	270.000	87.500	262.500
32	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, de 3x40w, c/compen. de reactivos	Unidad	8	160.046	1.280.368	158.200	1.265.600	172.900	1.383.200	173.543	1.388.344	175.000	1.400.000	195.000	1.560.000
33	Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20watts - Salón provisorio	Unidad	3	97.794	293.382	113.000	339.000	92.625	277.875	106.042	318.126	115.000	345.000	112.500	337.500
34	Provisión e instalacion de circuito para aparato de aire acondicionado tipo Split	Unidad	2	270.664	541.328	339.000	678.000	308.750	617.500	293.491	586.982	325.000	650.000	320.000	640.000
35	Provisión e instalación de aparato de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU a ser trasladado en la tercera etapa	Unidad	2	2.406.905	4.813.810	2.260.000	4.520.000	2.593.500	5.187.000	2.609.897	5.219.794	2.850.000	5.700.000	2.750.000	5.500.000
36	Provisión y colocación de tuberías de desagües para aparatos de aire acondicionado PVC Ø 25mm	Metro lineal	6	10.465	62.790	9.040	54.240	11.115	66.690	11.347	68.082	12.000	72.000	12.000	72.000
37	Demolición de estructura de hormigon armado losas vigas y pilares	Metros cuadrados	70	37.674	2.637.180	67.800	4.746.000	37.050	2.593.500	46.360	3.245.200	45.000	3.150.000	42.500	2.975.000
38	Demolición de mampostería de 0.30m	Metros cuadrados	110	6.906	759.660	5.650	621.500	6.175	679.250	8.369	920.590	8.000	880.000	8.000	880.000
39	Desmonte de techo de tejas tejuelones y maderamen con recuperación total de materiales se incluye el desmonte de las canaletas	Metros cuadrados	285	18.837	5.368.545	16.950	4.830.750	18.525	5.279.625	54.900	15.646.500	22.500	6.412.500	21.000	5.985.000
40	Retiro de cielorraso de madera machiembradacen en salón a ampliar	Metros cuadrados	196	13.814	2.707.544	11.300	2.214.800	12.350	2.420.600	15.312	3.001.152	14.500	2.842.000	15.000	2.940.000
41	Retiro de artefactos de Iluminación en salón a ampliar	Unidad	1	209.296	209.296	158.200	158.200	222.300	222.300	231.991	231.991	250.000	250.000	245.000	245.000
42	Retiro de instalaciones eléctricas existentes	Unidad	1	313.944	313.944	339.000	339.000	308.750	308.750	347.986	347.986	375.000	375.000	375.000	375.000
43	Retiro de aberturas con recuperación de puertas ventanas etc	Unidad	16	20.406	326.496	20.340	325.440	18.525	296.400	22.619	361.904	25.000	400.000	22.500	360.000
44	Retiro de machimbre en paredes 2da. y 3ra. Etapas	Metros cuadrados	60	5.588	335.280	4.520	271.200	4.940	296.400	6.194	371.640	6.500	390.000	6.500	390.000
45	Estructura de HºAº: Excavación para fundaciones y vigas de fundación.	Metros cúbicos	65	30.390	1.975.350	27.120	1.762.800	34.580	2.247.700	111.176	7.226.440	32.000	2.080.000	32.500	2.112.500
46	Estructura de HºAº: relleno y compactación para fundaciones y otros	Metros cúbicos	50	49.132	2.456.600	45.200	2.260.000	50.635	2.531.750	115.595	5.779.750	55.000	2.750.000	57.500	2.875.000
47	Estructura de HºAº: fundaciónes	Metros cúbicos	18	1.366.547	24.597.846	1.695.000	30.510.000	1.482.000	26.676.000	1.870.836	33.675.048	1.450.000	26.100.000	1.600.000	28.800.000
48	Estructura de HºAº: vigas de fundación	Metros cúbicos	6	1.630.351	9.782.106	1.808.000	10.848.000	1.729.000	10.374.000	1.870.836	11.225.016	1.750.000	10.500.000	1.875.000	11.250.000
49	Estructura de HºAº: vigas superiores	Metros cúbicos	16	1.630.351	26.085.616	1.808.000	28.928.000	1.729.000	27.664.000	1.870.836	29.933.376	1.850.000	29.600.000	1.875.000	30.000.000
50	Estructura de HºAº: viga cadena superior	Metro lineal	101	109.456	11.055.056	113.000	11.413.000	123.500	12.473.500	193.935	19.587.435	125.000	12.625.000	125.000	12.625.000
51	Estructura de HºAº: losas alivianadas	Metros cuadrados	326	167.091	54.471.666	169.500	55.257.000	172.900	56.365.400	185.210	60.378.460	185.000	60.310.000	190.000	61.940.000
52	Estructura de HºAº: pilares y troncos de zapatas	Metros cúbicos	12	1.737.788	20.853.456	1.808.000	21.696.000	1.729.000	20.748.000	1.911.734	22.940.808	1.850.000	22.200.000	1.980.000	23.760.000
53	Cimiento de Piedra Bruta colocada, incluye excavación en sector tesorería y baños de cobranzas	Metros cúbicos	3	320.465	961.395	271.200	813.600	345.800	1.037.400	357.777	1.073.331	375.000	1.125.000	375.000	1.125.000
54	Aislación asfáltica horizontal de 0.30m en muros de elevación.	Metro lineal	50	23.158	1.157.900	20.340	1.017.000	24.700	1.235.000	20.998	1.049.900	26.000	1.300.000	25.000	1.250.000
55	Aislacion horizontal en losa transitable con membrana asfáltica aluminizada de 4mm y piso de tejuelitas prensadas incluye contrapiso y alisada en acceso de usuarios losa nueva	Metros cuadrados	28	130.289	3.648.092	124.300	3.480.400	135.850	3.803.800	125.580	3.516.240	135.000	3.780.000	150.000	4.200.000
56	Mampostería de nivelación de 030m (1:2:8) planta baja	Metros cuadrados	17	140.344	2.385.848	135.600	2.305.200	148.200	2.519.400	152.282	2.588.794	145.000	2.465.000	160.000	2.720.000
57	Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor = 015m en Planta Baja	Metros cuadrados	80	75.813	6.065.040	79.100	6.328.000	74.100	5.928.000	79.467	6.357.360	72.000	5.760.000	85.000	6.800.000
58	Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor = 015m en planta alta	Metros cuadrados	150	75.813	11.371.950	79.100	11.865.000	74.100	11.115.000	79.467	11.920.050	82.000	12.300.000	85.000	12.750.000
59	Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor = 030m en planta baja para cerramiento de huecos de aberturas retiradas	Metros cuadrados	10	134.749	1.347.490	79.100	791.000	148.200	1.482.000	141.243	1.412.430	145.000	1.450.000	150.000	1.500.000
60	Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor = 030m en planta alta escalones de mampostería de ladrillos comunes huella=030m	Metro lineal	6	44.915	269.490	45.200	271.200	49.400	296.400	47.079	282.474	54.000	324.000	50.000	300.000
61	Mampostería de elevación de ladrillos laminados rojos una cara vista espesor = 015m en planta baja	Metros cuadrados	25	109.550	2.738.750	113.000	2.825.000	101.400	2.535.000	114.830	2.870.750	115.000	2.875.000	120.000	3.000.000
62	Mampostería de elevación de ladrillos laminados rojos una cara vista espesor = 015m en planta alta	Metros cuadrados	175	109.550	19.171.250	113.000	19.775.000	101.400	17.745.000	114.830	20.095.250	115.000	20.125.000	120.000	21.000.000
63	Dinteles: envarillado con doble varilla Ø 8mm y Ø 10mm sobre aberturas según el vano en plantas baja y alta	Metro lineal	52	15.681	815.412	13.560	705.120	14.820	770.640	16.437	854.724	18.000	936.000	17.500	910.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
64	Techo de chapa acanalada pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final (con verificación de cálculos y diseños de estructura	Metros cuadrados	405	136.043	55.097.415	158.200	64.071.000	148.200	60.021.000	142.599	57.752.595	190.000	76.950.000	152.000	61.560.000
65	Cielorraso de yeso acartonado con perfilería de aluminio y estructura de soporte incluida velas de refuerzo incluidas en planta baja	Metros cuadrados	265	52.324	13.865.860	79.100	20.961.500	59.280	15.709.200	54.846	14.534.190	60.000	15.900.000	70.000	18.550.000
66	Cielorraso de yeso acartonado con perfilería de aluminio y estructura de soporte incluida velas de refuerzo incluidas en planta alta	Metros cuadrados	265	52.324	13.865.860	79.100	20.961.500	59.280	15.709.200	54.846	14.534.190	60.000	15.900.000	70.000	18.550.000
67	Cielorraso de Placas cementicias para exterior con estructura metálica de soporte incluida en planta alta por aleros de techo	Metros cuadrados	80	77.440	6.195.200	113.000	9.040.000	86.450	6.916.000	81.172	6.493.760	85.000	6.800.000	97.500	7.800.000
68	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 7cm en planta baja	Metros cuadrados	265	30.646	8.121.190	25.990	6.887.350	30.875	8.181.875	32.123	8.512.595	28.000	7.420.000	35.000	9.275.000
69	Contrapiso sobre losa de hormigon armado con espesor de 5cm en planta alta	Metros cuadrados	265	24.540	6.503.100	22.600	5.989.000	27.170	7.200.050	25.722	6.816.330	28.000	7.420.000	27.500	7.287.500
70	Baldosas de porcelanato de 060mx060m e=7mm color marrón gris o negro antideslizantes a definir según muestras incluye juntas de dilatación en pisos de planta baja 2da. Etapa	Metros cuadrados	244	133.320	32.530.080	124.300	30.329.200	142.025	34.654.100	139.745	34.097.780	145.000	35.380.000	140.000	34.160.000
71	Baldosas de porcelanato de 060mx060m color a definir según muestras e=7mmen en revestimiento de paredes y pilares del salon de cobranzas 2da etapa.	Metros cuadrados	40	133.320	5.332.800	124.300	4.972.000	142.025	5.681.000	139.745	5.589.800	145.000	5.800.000	140.000	5.600.000
72	Baldosas de porcelanato de 060mx060m e=7mm color marrón gris o negro antideslizantes a definir según muestras incluye juntas de dilatación en pisos de planta alta 2da. Etapa	Metros cuadrados	250	133.320	33.330.000	124.300	31.075.000	142.025	35.506.250	139.745	34.936.250	145.000	36.250.000	140.000	35.000.000
73	Baldosas cerámicas PEI 5 color negro brillante según marca y muestra incluye carpeta de asiento en baños de planta baja	Metros cuadrados	11	60.690	667.590	73.450	807.950	64.220	706.420	63.614	699.754	72.500	797.500	65.000	715.000
74	Baldosas cerámicas PEI 5 color negro brillante según marca y muestra incluye carpeta de asiento en baños de planta alta	Metros cuadrados	15	60.690	910.350	73.450	1.101.750	64.220	963.300	63.614	954.210	72.500	1.087.500	65.000	975.000
75	Zócalo de baldosas de porcelanato espesor=7mm de 10cm de altura igual al piso en planta baja	Metro lineal	55	24.861	1.367.355	22.600	1.243.000	24.700	1.358.500	26.059	1.433.245	28.000	1.540.000	27.500	1.512.500
76	Zócalo de baldosas de porcelanato espesor=7mm de 10cm de altura igual al piso en planta alta	Metro lineal	130	24.861	3.231.930	22.600	2.938.000	24.700	3.211.000	26.059	3.387.670	28.000	3.640.000	27.500	3.575.000
77	Zócalos cerámicos PEI 5 según muestra de aproximadamente 10 cm de altura en baños de planta baja y alta	Metro lineal	37	15.330	567.210	13.560	501.720	18.525	685.425	16.069	594.553	18.000	666.000	17.500	647.500
78	Revoque interior a dos capas, sin hidrófugo en pilares de H°A° las cuatro caras y aristas en planta baja 2da etapa	Metro lineal	24	62.789	1.506.936	45.200	1.084.800	61.750	1.482.000	65.815	1.579.560	65.000	1.560.000	70.000	1.680.000
79	Revoque interior a dos capas de vigas losas y encadenado superior con revoque parcial incluye buñas y detalles en planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	48	40.497	1.943.856	36.160	1.735.680	39.520	1.896.960	42.449	2.037.552	40.000	1.920.000	45.000	2.160.000
80	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo de pilares de H°A° exteriores tres caras y aristas en planta baja y planta alta	Metro lineal	53	43.952	2.329.456	36.160	1.916.480	44.460	2.356.380	46.070	2.441.710	45.000	2.385.000	50.000	2.650.000
81	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo de Vigas y losas incluye buñas y detalles en planta baja planta alta y losas de accesos 2da etapa	Metros cuadrados	82	40.497	3.320.754	36.160	2.965.120	39.520	3.240.640	42.449	3.480.818	40.000	3.280.000	45.000	3.690.000
82	Revoque a una capa de Paredes interiores sin hidrófugo en planta baja 2da. Etapa	Metros cuadrados	160	21.966	3.514.560	20.340	3.254.400	24.700	3.952.000	33.888	5.422.080	22.000	3.520.000	24.500	3.920.000
83	Revoque a una capa de Paredes interiores sin hidrófugo en planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	370	21.966	8.127.420	20.340	7.525.800	24.700	9.139.000	33.888	12.538.560	22.000	8.140.000	24.500	9.065.000
84	Azulejos de 30cmx50cm o 35cmx60cm color blanco brillante a definir según muestras en baños y cafetería planta baja 2da. Etapa	Metros cuadrados	32	65.348	2.091.136	73.450	2.350.400	67.925	2.173.600	66.922	2.141.504	65.000	2.080.000	70.000	2.240.000
85	Azulejos de 30cmx50cm o 35cmx60cm color blanco brillante a definir según muestras en baños planta alta 2da. Etapa	Metros cuadrados	50	65.348	3.267.400	73.450	3.672.500	67.925	3.396.250	66.922	3.346.100	65.000	3.250.000	70.000	3.500.000
86	Listeles de terminación 2cmx30cm color negro brillante liso a definir según muestras en baños y cafetería de planta baja 2da etapa	Metro lineal	16	22.185	354.960	22.600	361.600	25.935	414.960	22.720	363.520	25.000	400.000	24.000	384.000
87	Listeles de terminación 2cmx30cm color negro brillante liso a definir según muestras en baños de planta alta 2da etapa	Metro lineal	24	22.185	532.440	22.600	542.400	25.935	622.440	22.720	545.280	25.000	600.000	24.000	576.000
88	Revestido de ladrillejos en planta baja y alta pared esquinera frontal del sector cajas	Metros cuadrados	68	54.783	3.725.244	45.200	3.073.600	56.810	3.863.080	56.103	3.815.004	54.000	3.672.000	65.000	4.420.000
89	Tejuelitas prensadas color según muestras para terminación de antepecho de aberturas exteriores en plantas baja y alta	Metro lineal	35	26.162	915.670	28.250	988.750	27.170	950.950	26.793	937.755	30.000	1.050.000	30.000	1.050.000
90	Mamparas divisorias de ambientes tipo M1 con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 080m incluye cerraduras herrajes y zócalos para cableado en planta baja 2da etapa	Metros cuadrados	65	141.275	9.182.875	146.900	9.548.500	172.900	11.238.500	144.679	9.404.135	165.000	10.725.000	170.000	11.050.000
91	Mamparas divisorias de ambientes tipo M1 con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 080m incluye cerraduras herrajes y zócalos para cableado en planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	105	141.275	14.833.875	146.900	15.424.500	172.900	18.154.500	144.679	15.191.295	165.000	17.325.000	170.000	17.850.000
92	Mamparas divisorias de ambientes Tipo M2, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, de sin vidrios ni puertas, incluye zócalos para cableado en planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	55	125.577	6.906.735	135.600	7.458.000	148.200	8.151.000	128.603	7.073.165	165.000	9.075.000	150.000	8.250.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
93	Mamparas divisorias de ambientes para baños compuestas por paneles de PVC de 35 mm de espesor perfiles de aluminio y accesorios de altura variable incluye patas de aluminio puertas cerraduras y herrajes en planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	15	141.275	2.119.125	146.900	2.203.500	172.900	2.593.500	144.679	2.170.185	165.000	2.475.000	170.000	2.550.000
94	Carpintería de madera: puerta placa de cedro rebatible hoja de 080mx210m con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocación 2da etapa	Metros cuadrados	8	321.559	2.572.472	361.600	2.892.800	345.800	2.766.400	329.308	2.634.464	350.000	2.800.000	375.000	3.000.000
95	Carpintería de madera: puerta placa de cedro rebatible hoja de 070mx210m con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocación 2da etapa	Metros cuadrados	14	321.559	4.501.826	361.600	5.062.400	345.800	4.841.200	329.308	4.610.312	350.000	4.900.000	375.000	5.250.000
96	Carpintería de madera: puerta placa de cedro 2 hojas rebatibles, de 1.20m x 2.10m con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocación 2da etapa	Metros cuadrados	3	321.559	964.677	361.600	1.084.800	345.800	1.037.400	329.308	987.924	350.000	1.050.000	375.000	1.125.000
97	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cafetería incluye herrajes y lustre natural de terminación 2da etapa	Metro lineal	2	502.311	1.004.622	678.000	1.356.000	494.000	988.000	514.415	1.028.830	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
98	Abertura con vidrios templados color de 10mm 490cmx275cm puerta de dos hojas rebatibles con freno y pivot paños fijos laterales carpinteria de aluminio color bronce que incluye marcos premarcos contramarcos cerraduras herrajes vidrios y colocación planta baja acceso principal 2da etapa	Metros cuadrados	14	636.747	8.914.458	632.800	8.859.200	679.250	9.509.500	652.090	9.129.260	750.000	10.500.000	780.000	10.920.000
99	Abertura con vidrios templados color de 10mm 140cmx215cm puerta de dos hojas rebatibles con carpinteria de aluminio color bronce que incluyen marcos premarcos contramarcos cerraduras herrajes vidrios y colocación planta alta acceso al salón multiuso 2da etapa	Metros cuadrados	3	636.747	1.910.241	632.800	1.898.400	679.250	2.037.750	652.090	1.956.270	750.000	2.250.000	780.000	2.340.000
100	Abertura con vidrios templados color de 10mm, paños fijos y de rebatir con carpinteria de aluminio color bronce planta baja salón de cobranzas 2da etapa	Metros cuadrados	27	636.747	17.192.169	632.800	17.085.600	679.250	18.339.750	652.090	17.606.430	750.000	20.250.000	780.000	21.060.000
101	Carpinteria de aluminio: Ventanas con hojas fijas y corredizas de 490cmx150cm tipo V1 vidrios de 6mm incluidos en planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	22	377.441	8.303.702	384.200	8.452.400	395.200	8.694.400	386.536	8.503.792	450.000	9.900.000	440.000	9.680.000
102	Carpinteria de aluminio: Ventanas con hojas corredizas de 130cmx150cm tipo V2 vidrios de 6mm incluidos en plantas baja y alta 2da etapa	Metros cuadrados	15	377.441	5.661.615	384.200	5.763.000	395.200	5.928.000	386.536	5.798.040	450.000	6.750.000	440.000	6.600.000
103	Carpinteria de aluminio: Ventanas con hojas corredizas de 130cmx50cm tipo V3 vidrios de 6mm incluidos en plantas baja y alta 2da etapa	Metros cuadrados	3	377.441	1.132.323	384.200	1.152.600	395.200	1.185.600	386.536	1.159.608	450.000	1.350.000	440.000	1.320.000
104	Cortinas Verticales rebatibles y corredizas planta baja 2da etapa	Metros cuadrados	30	131.804	3.954.120	135.600	4.068.000	123.500	3.705.000	134.980	4.049.400	140.000	4.200.000	160.000	4.800.000
105	Cortinas Verticales rebatibles y corredizas planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	40	131.804	5.272.160	135.600	5.424.000	123.500	4.940.000	134.980	5.399.200	140.000	5.600.000	160.000	6.400.000
106	Carpintería metálica: puerta rebatible de una hoja de chapa doblada con vidrio fijo reja marco contramarco cerraduras vidrios etc acceso a guardia de tesorería 2da etapa	Metros cuadrados	2	307.142	614.284	361.600	723.200	321.100	642.200	314.543	629.086	330.000	660.000	360.000	720.000
107	Carpintería metálica: Adecuación y colocación de reja de Hierro existente y retirada a la ventana lateral Sector Cobranzas 2da etapa	Metros cuadrados	2	307.142	614.284	361.600	723.200	321.100	642.200	314.543	629.086	330.000	660.000	360.000	720.000
108	Espejos de 4mm con marcos sobrepuestos del mismo material, adosados a la pared en baños de plantas baja y alta 2da etapa	Unidad	1	62.789	62.789	67.800	67.800	74.100	74.100	64.302	64.302	75.000	75.000	70.000	70.000
109	Mostrador para caja de cobranzas Provisión y colocación de mueble de madera lustrada color claro revestido con placas de formica en su parte superior color claro 2da etapa	Metro lineal	11	680.212	7.482.332	734.500	8.079.500	741.000	8.151.000	696.603	7.662.633	800.000	8.800.000	800.000	8.800.000
110	Vidrios templados de 8mm: Provisión y colocación de vidrio estructurado con perfilería de aluminio, sobre las cajas en el sector cobranzas 2da etapa	Metros cuadrados	11	351.094	3.862.034	384.200	4.226.200	395.200	4.347.200	359.554	3.955.094	420.000	4.620.000	450.000	4.950.000
111	Provisión y colocación de Módulos independientes en forma de U: Provisión y colocación de muebles similares al mostrador de cobranzas - Sector Impresión de facturas sustitutivas e informes sin vidrio superior 2da etapa	Metro lineal	5	680.212	3.401.060	734.500	3.672.500	741.000	3.705.000	696.603	3.483.015	800.000	4.000.000	800.000	4.000.000
112	Provisión y colocación de Separadores entre escritorios: Provisión y colocación de paneles separadores revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce entre escritorios sector atención al usuario 6 unidades 3ra etapa	Metros cuadrados	9	141.275	1.271.475	135.600	1.220.400	172.900	1.556.100	144.679	1.302.111	170.000	1.530.000	165.000	1.485.000
113	Enduido interior: paredes pilares y losas planta baja 2da etapa	Metros cuadrados	160	14.830	2.372.800	12.430	1.988.800	14.820	2.371.200	15.187	2.429.920	16.000	2.560.000	14.500	2.320.000
114	Enduido interior: paredes pilares y losas planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	325	14.830	4.819.750	12.430	4.039.750	14.820	4.816.500	15.187	4.935.775	16.000	5.200.000	14.500	4.712.500
115	Pintura al látex interior: pilares y paredes nuevas y existentes planta baja 2da etapa	Metros cuadrados	380	14.830	5.635.400	12.430	4.723.400	14.820	5.631.600	15.187	5.771.060	16.000	6.080.000	14.500	5.510.000
116	Pintura al látex interior: pilares y paredes nuevas revocadas planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	400	14.830	5.932.000	12.430	4.972.000	14.820	5.928.000	15.187	6.074.800	16.000	6.400.000	14.500	5.800.000
117	Pintura al látex interior: cielorraso de H°A° planta baja y planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	40	14.830	593.200	12.430	497.200	14.820	592.800	15.187	607.480	16.000	640.000	14.500	580.000
118	Pintura al látex interior: cielorraso de yeso acartonado planta baja y planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	530	14.830	7.859.900	12.430	6.587.900	14.820	7.854.600	15.187	8.049.110	16.000	8.480.000	14.500	7.685.000
119	Pintura al látex exterior: tipo polideportivo en paredes vigas y pilares planta baja y planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	135	16.529	2.231.415	13.560	1.830.600	15.438	2.084.130	16.928	2.285.280	18.000	2.430.000	16.500	2.227.500
120	Pintura al látex exterior: tipo polideportivo en cielorraso de placas cementicias de aleros planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	80	16.529	1.322.320	13.560	1.084.800	15.438	1.235.000	16.928	1.354.240	19.000	1.520.000	16.500	1.320.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
121	Pintura a la silicona o similar: ladrillejos y ladrillos a la vista planta baja y planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	255	12.154	3.099.270	10.170	2.593.350	12.350	3.149.250	12.447	3.173.985	12.000	3.060.000	12.000	3.060.000
122	Pintura sobre superficies de madera: barniz sintético brillante en aberturas planta baja y planta alta 2da etapa	Metros cuadrados	46	21.358	982.468	20.340	935.640	19.500	897.000	21.872	1.006.112	22.000	1.012.000	22.500	1.035.000
123	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de canaletas y caños de bajada pluvial 2da etapa	Metro lineal	172	18.277	3.143.644	20.340	3.498.480	18.525	3.186.300	18.718	3.219.496	18.000	3.096.000	20.000	3.440.000
124	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles 2da etapa	Unidad	2	156.554	313.108	158.200	316.400	160.550	321.100	160.326	320.652	165.000	330.000	165.000	330.000
125	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: inodoros para cisterna alta color blanco incluye conexiones flexibles 2da etapa	Unidad	6	155.731	934.386	158.200	949.200	160.550	963.300	159.484	956.904	165.000	990.000	170.000	1.020.000
126	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: bachas de losa en mesada de granito incluye conexiones flexibles 2da etapa	Unidad	3	223.195	669.585	203.400	610.200	247.000	741.000	228.574	685.722	250.000	750.000	250.000	750.000
127	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: mingitorios color blanco incluye conexiones flexibles 2da etapa	Unidad	2	230.225	460.450	203.400	406.800	247.000	494.000	235.773	471.546	250.000	500.000	250.000	500.000
128	Provisión y colocación de accesorios: media jabonera de losa color blanco sobre lavatorios 2da etapa	Unidad	5	25.696	128.480	33.900	169.500	27.170	135.850	26.315	131.575	30.000	150.000	27.500	137.500
129	Provisión y colocación de accesorios: toalleros de losa con barra plástica 2da etapa	Unidad	4	31.885	127.540	33.900	135.600	37.050	148.200	32.654	130.616	35.000	140.000	35.000	140.000
130	Provisión y colocación de accesorios: portarrollos de losa con eje de plástico 2da etapa	Unidad	6	24.834	149.004	33.900	203.400	27.170	163.020	25.433	152.598	29.000	174.000	27.500	165.000
131	Provisión y colocación de accesorios: tapas de asiento para inodoros de plástico color negro 2da etapa	Unidad	6	49.246	295.476	45.200	271.200	44.200	265.200	50.433	302.598	59.000	354.000	56.000	336.000
132	Provisión y colocación de accesorios: cisterna plástica alta color blanco incluye conexiones flexibles 2da etapa	Unidad	6	33.779	202.674	33.900	203.400	37.050	222.300	34.592	207.552	40.000	240.000	35.000	210.000
133	Provisión y colocación de griferías: para lavatorios de cierre automático con temporizador 2da etapa	Unidad	5	146.712	733.560	135.600	678.000	160.550	802.750	150.248	751.240	165.000	825.000	165.000	825.000
134	Provisión y colocación de griferías: para mingitorios de cierre automático con temporizador y llave de paso 2da etapa	Unidad	2	74.509	149.018	135.600	271.200	74.100	148.200	76.305	152.610	80.000	160.000	82.500	165.000
135	Provisión de pileta de acero inoxidable de una bacha con canilla pico móvil para cafetería solo agua fría 2da etapa	Unidad	1	558.402	558.402	678.000	678.000	555.750	555.750	571.858	571.858	580.000	580.000	625.000	625.000
136	Provisión y colocación de separadores de granito natural para mingitorios de 50cmx100cm se incluye soporte y colocación 2da etapa	Metros cuadrados	1	668.256	668.256	678.000	678.000	741.000	741.000	684.359	684.359	800.000	800.000	765.000	765.000
137	Provisión y colocación de mesada de granito natural para baños y cafetería color según muestra con molduras pecho paloma de 50cm de ancho 2da etapa	Metros cuadrados	2	668.256	1.336.512	678.000	1.356.000	741.000	1.482.000	684.359	1.368.718	800.000	1.600.000	765.000	1.530.000
138	Provisión y colocación de pollera de granito natural para baños color según muestra de 15cm en todos los lados requeridos 2da etapa	Metro lineal	3	138.135	414.405	135.600	406.800	148.200	444.600	141.464	424.392	140.000	420.000	150.000	450.000
139	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para baños color según muestra de 10cm en todos los lados requeridos 2da etapa	Metro lineal	5	69.068	345.340	67.800	339.000	74.100	370.500	70.732	353.660	80.000	400.000	75.000	375.000
140	Desagüe cloacal: baño damas en planta baja sector cajas hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 2da etapa	Unidad	1	348.329	348.329	339.000	339.000	382.850	382.850	356.722	356.722	400.000	400.000	400.000	400.000
141	Desagüe cloacal: baño caballeros en planta baja sector cajas hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 2da etapa	Unidad	1	348.329	348.329	339.000	339.000	382.850	382.850	356.722	356.722	400.000	400.000	400.000	400.000
142	Desagüe cloacal: pileta de acero inoxidable con el desengrasador hasta el primer registro incluye caños y accesorios en Cafetería sector cajas 2da etapa	Unidad	1	206.038	206.038	214.700	214.700	222.300	222.300	211.003	211.003	250.000	250.000	225.000	225.000
143	Desagüe cloacal: baño damas planta alta sector oficinas 2da etapa	Unidad	1	696.657	696.657	734.500	734.500	741.000	741.000	713.444	713.444	800.000	800.000	800.000	800.000
144	Desagüe cloacal: baño caballeros planta alta sector oficinas 2da etapa	Unidad	1	696.657	696.657	734.500	734.500	741.000	741.000	713.444	713.444	800.000	800.000	800.000	800.000
145	Caño de PVC reforzado de 100mm incluye accesorios entre registros cámara séptica y pozo absorbente a construir 2da etapa	Metro lineal	24	30.418	730.032	22.600	542.400	33.345	800.280	31.151	747.624	30.000	720.000	34.500	828.000
146	Cámaras de inspección de tamaño y profundidad variables a conectar el sistema con la cámara séptica y pozo absorbente a construir 2da etapa	Unidad	4	261.296	1.045.184	565.000	2.260.000	271.700	1.086.800	267.592	1.070.368	270.000	1.080.000	300.000	1.200.000
147	Cámara séptica: de 120cmx160cmx150cm de profundidad 2da etapa	Unidad	1	1.315.320	1.315.320	1.695.000	1.695.000	1.358.500	1.358.500	1.347.015	1.347.015	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
148	Pozo absorbente: d=300cm prof= 300cm 2da etapa	Unidad	1	3.010.103	3.010.103	2.825.000	2.825.000	3.087.500	3.087.500	3.082.636	3.082.636	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
149	Ampliación instalación de agua corriente: cañería PVC dn 1" rígido roscable enterrada con accesorios de PVC con rosca metálica y llave de paso desde el tanque de agua existente hasta la boca de acceso a los baños 2da etapa	Metro lineal	36	24.432	879.552	25.990	935.640	24.700	889.200	25.021	900.756	29.000	1.044.000	25.000	900.000
150	Agua corriente: Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable con accesorios de PVC con rosca metálica 2da etapa	Metro lineal	20	16.394	327.880	22.600	452.000	17.290	345.800	16.789	335.780	19.000	380.000	17.500	350.000
151	Instalación de agua fría: baño damas sector cajas en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 2da etapa	Unidad	1	371.373	371.373	384.200	384.200	395.200	395.200	380.321	380.321	440.000	440.000	400.000	400.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
152	Instalación de agua fría: baño caballeros sector cajas en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 2da etapa	Unidad	1	371.373	371.373	384.200	384.200	395.200	395.200	380.321	380.321	440.000	440.000	400.000	400.000
153	Instalación de agua fría: pileta de cafeteria sector cajas planta baja incluye caños accesorios y llaves de paso 2da etapa	Unidad	1	153.930	153.930	135.600	135.600	148.200	148.200	157.639	157.639	185.000	185.000	170.000	170.000
154	Instalación de agua fría: baño damas sector oficinas en planta alta incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 2da etapa	Unidad	1	742.746	742.746	734.500	734.500	765.700	765.700	760.644	760.644	800.000	800.000	850.000	850.000
155	Instalación de agua fría: baño caballeros sector oficinas en planta alta incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 2da etapa	Unidad	1	742.746	742.746	734.500	734.500	765.700	765.700	760.644	760.644	800.000	800.000	850.000	850.000
156	Desagüe pluvial: provisión y colocación canaleta para desagüe pluvial de chapa Fe G° N° 24 desarrollo= 70cm 2da etapa	Metro lineal	84	62.789	5.274.276	67.800	5.695.200	64.220	5.394.480	64.302	5.401.368	75.000	6.300.000	70.000	5.880.000
157	Desagüe pluvial: provisión y colocación caños de bajada pluvial de chapa Fe G° N° 24 de 15cmx20cm 2da etapa	Metro lineal	88	62.789	5.525.432	67.800	5.966.400	64.220	5.651.360	64.302	5.658.576	75.000	6.600.000	70.000	6.160.000
158	Registros pluviales de 40cmx40cm con rejillas de piso de 30cmx30cm con salida al empedrado 2da etapa	Unidad	10	204.849	2.048.490	180.800	1.808.000	222.300	2.223.000	209.785	2.097.850	240.000	2.400.000	225.000	2.250.000
159	Desagüe pluvial: caño PVC reforzado de 100mm incluye accesorios 2da etapa	Metro lineal	50	31.132	1.556.600	25.990	1.299.500	34.580	1.729.000	31.883	1.594.150	35.000	1.750.000	33.000	1.650.000
160	Instalación eléctrica: provisión e instalación de jabalinas de cobre para puesta a tierra del sistema y equipos con conexión al TG incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 35mm2 - 2da y 3ra etapas.	Unidad	1	483.474	483.474	429.400	429.400	518.700	518.700	495.124	495.124	550.000	550.000	525.000	525.000
161	Provisión e Instalación de Tablero General metálico de 60cm x 70cm x 25cm con barra de fases neutro rielera llaves y P.A.T. alimentado de la red existente - 2da y 3ra etapas.	Unidad	1	871.091	871.091	960.500	960.500	926.250	926.250	892.081	892.081	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
162	Provisión e Instalación de tablero seccional metálico de 60cmx70cmx25cm con barra de fase neutro rielera llaves y P.A.T. alimentado desde el tablero general - 2da y 3ra etapas.	Unidad	1	871.091	871.091	960.500	960.500	926.250	926.250	892.081	892.081	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
163	Provisión y colocación de bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm sobre el cielorraso planta alta 2da etapa	Metro lineal	63	78.486	4.944.618	90.400	5.695.200	80.275	5.057.325	80.378	5.063.814	80.000	5.040.000	85.000	5.355.000
164	Circuito para bocas de Luces: incluye electroductos cableado interruptor etc en planta baja 2da y 3ra etapas	Unidad	106	75.921	8.047.626	79.100	8.384.600	80.275	8.509.150	77.750	8.241.500	85.000	9.010.000	82.500	8.745.000
165	Circuito para bocas de Luces: incluye electroductos cableado interruptor etc en planta alta 2da etapa	Unidad	71	75.921	5.390.391	79.100	5.616.100	80.275	5.699.525	77.750	5.520.250	85.000	6.035.000	82.500	5.857.500
166	Circuito para Tomacorrientes Simples: incluye cañerías, cableado y tomas en planta baja 2da y 3ra etapas	Unidad	51	75.921	3.871.971	79.100	4.034.100	80.275	4.094.025	77.750	3.965.250	85.000	4.335.000	82.500	4.207.500
167	Circuito para Tomacorrientes Simples: incluye cañerías, cableado y tomas en planta alta 2da etapa y 3ra etapas	Unidad	47	75.921	3.568.287	79.100	3.717.700	80.275	3.772.925	77.750	3.654.250	85.000	3.995.000	82.500	3.877.500
168	Circuito para Iluminación de Emergencia: incluye cañerías, cableado etc en planta baja 2da y 3ra etapas	Unidad	29	75.921	2.201.709	79.100	2.293.900	80.275	2.327.975	77.750	2.254.750	85.000	2.465.000	82.500	2.392.500
169	Circuito para Iluminación de Emergencia: incluye cañerías, cableado etc en planta alta 2da etapa	Unidad	12	75.921	911.052	79.100	949.200	80.275	963.300	77.750	933.000	85.000	1.020.000	82.500	990.000
170	Provisión y colocación: equipo fluorescente de embutir con rejillas de 3x40w con compensador de reactivos planta baja 2da y 3ra etapas	Unidad	93	160.046	14.884.278	180.800	16.814.400	172.900	16.079.700	163.902	15.242.886	180.000	16.740.000	175.000	16.275.000
171	Provisión y colocación: equipo fluorescente de embutir con rejillas de 3x40w con compensador de reactivos planta alta 2da etapa	Unidad	60	160.046	9.602.760	180.800	10.848.000	172.900	10.374.000	169.687	10.181.220	180.000	10.800.000	175.000	10.500.000
172	Provisión y colocación: equipo fluorescente de embutir con rejillas de 2x40w con compensador de reactivos planta baja 2da y 3ra etapas	Unidad	13	115.089	1.496.157	113.000	1.469.000	117.325	1.525.225	122.022	1.586.286	125.000	1.625.000	125.000	1.625.000
173	Provisión y colocación: equipo fluorescente de embutir con rejillas de 2x40w con compensador de reactivos planta alta 2da etapa	Unidad	11	115.089	1.265.979	113.000	1.243.000	117.325	1.290.575	122.022	1.342.242	125.000	1.375.000	125.000	1.375.000
174	Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20 watts planta baja 2da y 3ra etapas	Unidad	29	97.794	2.836.026	90.400	2.621.600	104.975	3.044.275	103.685	3.006.865	115.000	3.335.000	105.000	3.045.000
175	Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20 watts planta alta 2da etapa	Unidad	12	97.794	1.173.528	90.400	1.084.800	104.975	1.259.700	103.685	1.244.220	115.000	1.380.000	105.000	1.260.000
176	Instalación telefónica: acometida con 2 ductos de 1" para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares 2da y 3ra etapas	Metro lineal	80	35.858	2.868.640	33.900	2.712.000	43.225	3.458.000	38.019	3.041.520	40.000	3.200.000	37.500	3.000.000
177	Instalación telefónica: provisión y colocación de soporte porta modulo para rack 19 pulgadas - 200 pares 2da y 3ra etapas	Unidad	2	246.180	492.360	203.400	406.800	296.400	592.800	261.010	522.020	280.000	560.000	275.000	550.000
178	Instalación telefónica: provisión y colocación de caja de distribución 100 pares 2da y 3ra etapas	Unidad	1	152.984	152.984	158.200	158.200	185.250	185.250	162.200	162.200	180.000	180.000	170.000	170.000
179	Instalación telefónica: Provisión y colocación de barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas de Cobre 2da y 3ra etapas	Unidad	1	188.513	188.513	180.800	180.800	222.300	222.300	199.869	199.869	220.000	220.000	210.000	210.000
180	Instalación telefónica: provisión y colocación de marco ampliación 2da y 3ra etapas	Unidad	1	36.386	36.386	135.600	135.600	43.225	43.225	38.578	38.578	43.000	43.000	40.000	40.000
181	Instalación telefónica: provisión y colocación de Modulo de corte ISA plus serie 2/10 blanco y regleta krone de 10 pares 2da y 3ra etapas	Unidad	40	14.941	597.640	13.560	542.400	18.525	741.000	15.841	633.640	18.000	720.000	17.000	680.000
182	Instalación telefónica: provisión y colocación de canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac 2da y 3ra etapas	Unidad	1	130.308	130.308	158.200	158.200	135.850	135.850	138.157	138.157	155.000	155.000	140.000	140.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
183	Instalación telefónica: provisión y colocación de riel a tierra 2/10 2da y 3ra etapas	Unidad	30	12.734	382.020	11.300	339.000	14.820	444.600	13.501	405.030	15.000	450.000	14.000	420.000
184	Instalación telefónica: provisión y colocación de protector CPNGB180A1 para 180V estado gas + solido 2da y 3ra etapas	Unidad	25	33.956	848.900	28.250	706.250	40.755	1.018.875	36.002	900.050	40.000	1.000.000	37.500	937.500
185	Circuito de comunicación: tomas telefónicas BJ-11 con cable UTP interno categoría 6A incluye colocación de electroductos y cableado planta baja 2da y 3ra etapas	Unidad	34	122.843	4.176.662	135.600	4.610.400	129.675	4.408.950	130.244	4.428.296	145.000	4.930.000	135.000	4.590.000
186	Circuito de comunicación: tomas telefónicas BJ-11 con cable UTP interno categoría 6A incluye colocación de electroductos y cableado planta alta 2da etapa	Unidad	23	122.843	2.825.389	135.600	3.118.800	129.675	2.982.525	118.403	2.723.269	145.000	3.335.000	135.000	3.105.000
187	Instalación informática: provisión y colocación de caño para acometida de 1 1/2" para alimentación de swich en sala técnica 2da y 3ra etapas	Unidad	1	192.553	192.553	203.400	203.400	209.950	209.950	185.593	185.593	230.000	230.000	210.000	210.000
188	Instalación informática: montante para swich de computadora con regletas para 24 bocas en salas técnicas de planta baja y planta alta 2da y 3ra etapas	Unidad	2	312.688	625.376	339.000	678.000	339.625	679.250	301.386	602.772	375.000	750.000	350.000	700.000
189	Instalación informática: provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con cable UTP interno categoría 6A incluye colocación de electroductos y cableado para red de computadoras planta baja 2da y 3ra etapas	Unidad	26	122.843	3.193.918	135.600	3.525.600	135.850	3.532.100	118.403	3.078.478	145.000	3.770.000	135.000	3.510.000
190	Instalación informática: provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con cable UTP interno categoría 6A incluye colocación de electroductos y cableado para red de computadoras planta alta 2da etapa.	Unidad	21	122.843	2.579.703	135.600	2.847.600	135.850	2.852.850	118.403	2.486.463	145.000	3.045.000	135.000	2.835.000
191	Sistema de prevención de incendios: panel de control central	Unidad	1	3.348.738	3.348.738	3.164.000	3.164.000	3.705.000	3.705.000	3.227.699	3.227.699	3.500.000	3.500.000	3.750.000	3.750.000
192	Sistema de prevención de incendios: pulsador manual	Unidad	2	179.785	359.570	135.600	271.200	145.730	291.460	173.287	346.574	180.000	360.000	200.000	400.000
193	Sistema de prevención de incendios: detector humo calor planta baja	Unidad	18	100.253	1.804.554	135.600	2.440.800	98.800	1.778.400	96.630	1.739.340	115.000	2.070.000	110.000	1.980.000
194	Sistema de prevención de incendios: detector humo calor planta alta	Unidad	15	100.253	1.503.795	135.600	2.034.000	98.800	1.482.000	96.630	1.449.450	115.000	1.725.000	110.000	1.650.000
195	Provisión y colocación de Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego plantas alta y baja	Unidad	10	418.592	4.185.920	384.200	3.842.000	454.480	4.544.800	403.462	4.034.620	430.000	4.300.000	475.000	4.750.000
196	Provisión y colocación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	413.360	413.360	384.200	384.200	419.900	419.900	398.419	398.419	450.000	450.000	470.000	470.000
197	Provisión y colocación de carteles señalizadores de salida de emergencia	Unidad	6	105.599	633.594	135.600	813.600	98.800	592.800	101.782	610.692	110.000	660.000	117.500	705.000
198	Provisión e instalacion de circuitos para aparatos de aire acondicionado tipo split 2da y 3ra etapas	Unidad	17	270.664	4.601.288	293.800	4.994.600	308.750	5.248.750	260.881	4.434.977	275.000	4.675.000	300.000	5.100.000
199	Provisión e instalacion de aparatos de aire acondicionado split tipo casette de 60.000 BTU 2da y 3ra etapas	Unidad	5	8.958.920	44.794.600	9.605.000	48.025.000	9.633.000	48.165.000	9.714.492	48.572.460	9.500.000	47.500.000	11.000.000	55.000.000
200	Provisión e instalacion de aparatos de aire acondicionado split tipo casette de 48.000 BTU 2da y 3ra etapas	Unidad	2	8.163.595	16.327.190	9.040.000	18.080.000	9.262.500	18.525.000	8.852.091	17.704.182	9.200.000	18.400.000	10.000.000	20.000.000
201	Provisión e instalacion de aparatos de aire acondicionado split tipo casette de 12.000 BTU 2da y 3ra etapas	Unidad	3	1.883.665	5.650.995	2.203.500	6.610.500	2.223.000	6.669.000	2.042.528	6.127.584	2.000.000	6.000.000	2.200.000	6.600.000
202	Provisión e Inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU 2da y 3ra etapas	Unidad	6	2.616.202	15.697.212	3.164.000	18.984.000	2.964.000	17.784.000	2.836.845	17.021.070	2.800.000	16.800.000	3.100.000	18.600.000
203	Provisión e instalacion de aparatos de aire acondicionado split de 24.000 BTU 2da y 3ra etapas	Unidad	1	3.767.330	3.767.330	3.955.000	3.955.000	4.199.000	4.199.000	4.085.057	4.085.057	4.000.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000
204	Provisión y colocación de tuberías de desagües para aparatos de A°A° de PVC Ø 25mm 2da y 3ra etapas	Metro lineal	50	10.465	523.250	9.040	452.000	9.880	494.000	11.347	567.350	12.000	600.000	12.000	600.000
205	Limpieza parcial de obra incluye limpieza de artefactos sanitarios azulejos mamparas cañerías rejillas y registros vidrios espejos pisos y retiro de escombros final de 2da etapa	Unidad	1	523.240	523.240	904.000	904.000	555.750	555.750	567.369	567.369	630.000	630.000	610.000	610.000
206	Retiro de cielorraso de madera machiembrada sector salón para atención al usuario 3ra etapa	Metros cuadrados	120	13.814	1.657.680	11.300	1.356.000	12.350	1.482.000	13.314	1.597.680	14.000	1.680.000	14.000	1.680.000
207	Retiro de artefactos de iluminación sector salón para atención al usuario 3ra etapa	Unidad	1	156.972	156.972	135.600	135.600	148.200	148.200	151.298	151.298	160.000	160.000	175.000	175.000
208	Retiro de instalaciones eléctricas existentes sector salón para atención al usuario 3ra etapa	Unidad	1	313.944	313.944	282.500	282.500	308.750	308.750	302.597	302.597	320.000	320.000	370.000	370.000
209	Retiro de Mamparas y Mostrador de cajas trasladadas con recuperación de materiales sector salón para atención al usuario 3ra etapa	Unidad	1	184.953	184.953	180.800	180.800	185.250	185.250	178.268	178.268	180.000	180.000	215.000	215.000
210	Demolición de mampostería de ladrillos huecos provisoria previa colocación de nuevo vallado separador sector salón para atención al usuario 3ra etapa	Metros cuadrados	22	7.598	167.156	9.040	198.880	7.150	157.300	7.323	161.106	9.000	198.000	8.500	187.000
211	Demolición de revoques afectados por la humedad en paredes y cielorraso de galerías escaleras y oficinas existentes planta baja y alta 3ra etapa	Metros cuadrados	120	7.598	911.760	9.040	1.084.800	6.760	811.200	7.323	878.760	9.000	1.080.000	8.500	1.020.000
212	Retiro de piso en sector 2 para reparar aislación existente y en Sector 3 para realizar nueva aislación 3ra etapa	Metros cuadrados	50	7.598	379.900	9.040	452.000	6.760	338.000	7.323	366.150	9.000	450.000	8.500	425.000
213	Demolición de paredes de 015m sector baños de funcionarios a reacondicionar planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	38	7.598	288.724	9.040	343.520	6.760	256.880	7.323	278.274	9.000	342.000	8.500	323.000
214	Demolición de pisos en baños y cocina sector baños de funcionarios a reacondicionar planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	25	7.598	189.950	9.040	226.000	6.760	169.000	7.323	183.075	9.000	225.000	8.500	212.500

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
215	Demolición de azulejos en baños y cocina en paredes a conservar sector baños existentes a reacondicionar planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	78	7.598	592.644	9.040	705.120	6.760	527.280	7.323	571.194	9.000	702.000	8.500	663.000
216	Retiro de Artefactos sanitarios en baños y pileta en cocina sector baños existentes a reacondicionar planta baja 3ra etapa	Unidad	11	27.627	303.897	33.900	372.900	30.875	339.625	26.629	292.919	30.000	330.000	30.000	330.000
217	Demolición de piso cerámico y desmonte de relleno sanitario para detectar filtraciones donde fuere necesario en baño de damas y caballeros a reacondicionar planta alta 3ra etapa	Metros cuadrados	14	13.814	193.396	13.560	189.840	12.350	172.900	13.314	186.396	16.000	224.000	15.000	210.000
218	Reparación de pérdidas en cañerías de Agua y/o desagüe baño damas y caballeros a reacondicionar planta alta 3ra etapa	Unidad	1	156.972	156.972	158.200	158.200	172.900	172.900	151.298	151.298	180.000	180.000	175.000	175.000
219	Reposición de espejos de 4mm de 1.50m x 0.80m adosados a la pared baño caballeros a reacondicionar planta alta 3ra etapa	Metros cuadrados	2	110.740	221.480	135.600	271.200	111.150	222.300	106.738	213.476	130.000	260.000	125.000	250.000
220	Reposición de piso: baldosas cerámicas PEI 5, minimo 30cm x 30cm color negro brillante según marca y muestra incluye carpeta de asiento baño damas y caballeros a reacondicionar planta alta 3ra etapa	Metros cuadrados	14	60.690	849.660	73.450	1.028.300	64.220	899.080	58.496	818.944	72.000	1.008.000	70.000	980.000
221	Reparación de revoques con hidrófugo en paredes y cielorraso de galerías escalera y oficinas sector galerías escalera y oficinas plantas baja y alta 3ra etapa	Metros cuadrados	120	23.551	2.826.120	22.600	2.712.000	19.760	2.371.200	22.700	2.724.000	24.000	2.880.000	26.000	3.120.000
222	Reparación de techo de tejas: goteras en sector archivo y salón de atención al usuario con membrana aislante ver ubicación en planos 3ra etapa	Metros cuadrados	75	62.789	4.709.175	67.800	5.085.000	67.600	5.070.000	60.519	4.538.925	65.000	4.875.000	70.000	5.250.000
223	"Sector 1: aislación hidrófuga con pintura y manta aislante previo macizado de tejuelas y limpieza general en losa de H°A° y techo escalera planta alta "	Metros cuadrados	30	72.793	2.183.790	67.800	2.034.000	67.600	2.028.000	70.162	2.104.860	75.000	2.250.000	80.000	2.400.000
224	Sector 2: aislación hidrófuga con pintura y manta aislante previo macizado de piso y limpieza general en losa de H°A° y techo galería planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	25	72.793	1.819.825	67.800	1.695.000	76.700	1.917.500	70.162	1.754.050	75.000	1.875.000	80.000	2.000.000
225	Sector 3: nueva aislación hidrófuga con piso de tejuelitas pintura manta aislante etc en losa de H°A° 3ra etapa	Metros cuadrados	22	130.289	2.866.358	135.600	2.983.200	135.850	2.988.700	125.580	2.762.760	130.000	2.860.000	145.000	3.190.000
226	Sector 2: Colocación de nuevo piso cerámico antideslizante para exterior zócalo incluido sobre la nueva aislación 3ra etapa	Metros cuadrados	25	60.690	1.517.250	63.280	1.582.000	67.925	1.698.125	58.496	1.462.400	68.000	1.700.000	70.000	1.750.000
227	Reposición de contramarco de madera en ventanas sector escalera 3ra etapa	Metro lineal	14	9.628	134.792	10.170	142.380	9.880	138.320	9.280	129.920	11.000	154.000	11.000	154.000
228	Reparación y reposición de cielorrasos de madera faltantes o deteriorados en aleros existentes 3ra etapa	Metros cuadrados	15	52.701	790.515	56.500	847.500	55.575	833.625	50.796	761.940	60.000	900.000	60.000	900.000
229	Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavación para base de mampostería de 015m en baño de jefatura planta baja 3ra etapa	Metros cúbicos	2	320.465	640.930	316.400	632.800	321.100	642.200	308.882	617.764	375.000	750.000	375.000	750.000
230	Nivelación de ladrillos comunes de 030m baño de jefatura planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	2	140.344	280.688	135.600	271.200	142.025	284.050	135.271	270.542	145.000	290.000	160.000	320.000
231	Aislación asfáltica horizontal en muros de elevación baño de jefatura planta baja 3ra etapa	Metro lineal	5	23.158	115.790	22.600	113.000	24.700	123.500	22.321	111.605	27.000	135.000	25.000	125.000
232	Mampostería de elevación de 015m común baño de jefatura planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	15	75.813	1.137.195	67.800	1.017.000	80.275	1.204.125	73.073	1.096.095	85.000	1.275.000	86.000	1.290.000
233	Revoque de paredes interiores sin hidrófugo baño de jefatura planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	30	23.551	706.530	22.600	678.000	25.935	778.050	22.700	681.000	24.000	720.000	26.000	780.000
234	Traslado y colocación de A°A° tipo split a jefatura y secretaria previo mantenimiento y carga de gas del equipo - la instalacion del circuito eléctrico figura en la 2da etapa.	Unidad	2	104.648	209.296	113.000	226.000	98.800	197.600	100.866	201.732	125.000	250.000	120.000	240.000
235	Cielorraso de yeso acartonado con perfilería de aluminio y estructura de soporte velas de refuerzo incluidas salón de atención al usuario secretaria y jefatura planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	140	75.157	10.521.980	84.750	11.865.000	80.275	11.238.500	81.495	11.409.300	80.000	11.200.000	85.000	11.900.000
236	Contrapisos sobre terreno natural con espesor de 7cm - baño de jefatura - baño funcionarios a reacondicionar y piso de patio interior planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	65	30.646	1.991.990	33.900	2.203.500	30.875	2.006.875	33.231	2.160.015	30.000	1.950.000	34.000	2.210.000
237	Baldosas de porcelanato de 60cmx60cm antideslizante e=7mm color marrón gris o negro a definir según muestras en salón de atención al usuario secretaria y jefatura sobre piso existente con adhesivo piso/piso planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	120	133.320	15.998.400	124.300	14.916.000	142.025	17.043.000	144.564	17.347.680	145.000	17.400.000	140.000	16.800.000
238	Baldosas de porcelanato de 60cmx60cm antideslizante e=7mm color marrón gris o negro a definir según muestras para revestimiento de paredes salón de atención al usuario 3ra etapa	Metros cuadrados	35	133.320	4.666.200	124.300	4.350.500	142.025	4.970.875	144.564	5.059.740	145.000	5.075.000	140.000	4.900.000
239	Baldosas cerámicas PEI 5 color negro brillante según marca y muestra incluye carpeta de asiento en baños a reacondicionar y jefatura planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	28	60.690	1.699.320	67.800	1.898.400	67.925	1.901.900	66.539	1.863.092	70.000	1.960.000	65.000	1.820.000
240	Piso granítico lavado para exterior base gris 30cmx30cm bordes negros en patio interior y acceso a cajas planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	32	33.378	1.068.096	33.900	1.084.800	37.050	1.185.600	36.595	1.171.040	45.000	1.440.000	37.500	1.200.000
241	Azulejos de 30cmx50cm/35cmx60cm, en baños a reacondicionar baño de Jefatura y Comedor color blanco brillante,a definir según muestras planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	90	65.348	5.881.320	67.800	6.102.000	67.925	6.113.250	71.646	6.448.140	75.000	6.750.000	75.000	6.750.000
242	Listeles de terminación de 2cmx30cm en baño de Jefatura baños a reacondicionar y Comedor color negro brillante liso a definir según muestras planta baja 3ra etapa	Metro lineal	45	22.185	998.325	22.600	1.017.000	24.700	1.111.500	29.402	1.323.090	25.000	1.125.000	24.000	1.080.000
243	Mamparas divisorias de ambientes tipo M1 con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 080m incluye cerraduras herrajes y zócalos	Metros cuadrados	42	141.275	5.933.550	149.160	6.264.720	172.900	7.261.800	187.232	7.863.744	145.000	6.090.000	165.000	6.930.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
244	Carpinteria de aluminio: Ventanas con hojas corredizas de 130cmx150cm y 130cmx50cm vidrios de 6mm incluidos en Secretaria Jefatura y baño de Jefatura planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	5	377.441	1.887.205	384.200	1.921.000	395.200	1.976.000	500.223	2.501.115	450.000	2.250.000	445.000	2.225.000
245	Carpintería de madera: puerta placa de cedro rebatible hoja de 070mx210m con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocación en baños a reacondicionar y baño de Jefatura 3ra etapa	Metros cuadrados	6	321.559	1.929.354	361.600	2.169.600	345.800	2.074.800	426.163	2.556.978	350.000	2.100.000	380.000	2.280.000
246	Carpintería de madera: puerta placa de cedro rebatible hoja de 100cmx210cm con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocaciónhoja en baño de minusválidos 3ra etapa	Metros cuadrados	2	321.559	643.118	361.600	723.200	345.800	691.600	426.163	852.326	350.000	700.000	380.000	760.000
247	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en Comedor incluye herrajes y lustre natural de terminación 3ra etapa	Metro lineal	2	502.311	1.004.622	519.800	1.039.600	494.000	988.000	665.713	1.331.426	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000
248	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles 3ra etapa	Unidad	2	156.554	313.108	135.600	271.200	160.550	321.100	207.481	414.962	180.000	360.000	180.000	360.000
249	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: inodoros para cisterna alta color blanco incluye conexiones flexibles 3ra etapa	Unidad	6	155.731	934.386	135.600	813.600	160.550	963.300	206.391	1.238.346	180.000	1.080.000	180.000	1.080.000
250	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: bachas de losa en mesada de granito incluye conexiones flexibles 3ra etapa	Unidad	4	223.195	892.780	203.400	813.600	247.000	988.000	295.801	1.183.204	260.000	1.040.000	260.000	1.040.000
251	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: mingitorios color blanco incluye conexiones flexibles 3ra etapa	Unidad	1	230.225	230.225	203.400	203.400	208.000	208.000	305.118	305.118	270.000	270.000	250.000	250.000
252	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: inodoros con cisterna abaja color blanco incluye conexiones flexibles en baño de minusvalidos 3ra etapa	Unidad	2	359.152	718.304	384.200	768.400	382.850	765.700	475.984	951.968	430.000	860.000	400.000	800.000
253	Provisión y colocación de accesorios: media jabonera de losa color blanco sobre lavatorios 3ra etapa	Unidad	6	25.696	154.176	33.900	203.400	27.170	163.020	34.055	204.330	30.000	180.000	26.000	156.000
254	Provisión y colocación de accesorios: toalleros de losa con barra plástica 3ra etapa	Unidad	4	31.885	127.540	33.900	135.600	37.050	148.200	42.258	169.032	35.000	140.000	33.000	132.000
255	Provisión y colocación de accesorios: portarrollos de losa con eje de plástico 3ra etapa	Unidad	8	24.834	198.672	33.900	271.200	24.700	197.600	32.913	263.304	25.000	200.000	26.000	208.000
256	Provisión y colocación de accesorios: tapas de asiento para inodoros de plástico color negro 3ra etapa	Unidad	8	49.246	393.968	67.800	542.400	43.225	345.800	65.266	522.128	60.000	480.000	50.000	400.000
257	Provisión y colocación de accesorios: cisterna plástica alta color blanco incluye conexiones flexibles 3ra etapa	Unidad	6	33.779	202.674	33.900	203.400	37.050	222.300	44.767	268.602	40.000	240.000	35.000	210.000
258	Provisión y colocación de accesorios: juego de agarraderas de acero inoxidable: lavatorio e Inodoro, para baño de minusválidos 3ra etapa	Unidad	1	156.972	156.972	180.800	180.800	160.550	160.550	208.035	208.035	180.000	180.000	175.000	175.000
259	Provisión y colocación de griferías: para lavatorios de cierre automático con temporizador 3ra etapa	Unidad	6	146.712	880.272	135.600	813.600	148.200	889.200	194.438	1.166.628	175.000	1.050.000	165.000	990.000
260	Provisión y colocación de griferías: para mingitorios de cierre automático con temporizador y llave de paso 3ra etapa	Unidad	1	74.509	74.509	67.800	67.800	74.100	74.100	79.895	79.895	80.000	80.000	85.000	85.000
261	Provisión y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con canilla pico móvil para el comedor solo agua fría 3ra etapa	Unidad	1	558.402	558.402	565.000	565.000	555.750	555.750	598.769	598.769	650.000	650.000	600.000	600.000
262	Provisión y colocación de separadores de granito natural para mingitorios de 50cmx100cm se incluye soporte y colocación 3ra etapa	Metros cuadrados	1	668.256	668.256	678.000	678.000	741.000	741.000	716.564	716.564	800.000	800.000	750.000	750.000
263	Provisión y colocación de mesada de granito natural en baños y cocina color según muestra, con molduras pecho paloma 50cm de ancho 3ra etapa	Metros cuadrados	2	668.256	1.336.512	678.000	1.356.000	741.000	1.482.000	716.564	1.433.128	800.000	1.600.000	750.000	1.500.000
264	Provisión y colocación de pollera de granito natural para baños color según muestra de 15cm en todos los lados requeridos 3ra etapa	Metro lineal	4	138.135	552.540	135.600	542.400	148.200	592.800	148.121	592.484	160.000	640.000	150.000	600.000
265	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para baños color según muestra de 10cm en todos los lados requeridos 3ra etapa	Metro lineal	3	69.068	207.204	67.800	203.400	74.100	222.300	74.060	222.180	83.000	249.000	75.000	225.000
266	Desagüe cloacal: baño jefatura en planta baja hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 3ra etapa	Unidad	1	348.329	348.329	339.000	339.000	382.850	382.850	373.509	373.509	400.000	400.000	400.000	400.000
267	Desagüe cloacal: baño damas en planta baja hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 3ra etapa	Unidad	1	696.657	696.657	678.000	678.000	741.000	741.000	747.018	747.018	800.000	800.000	820.000	820.000
268	Desagüe cloacal: baño caballeros en planta baja hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 3ra etapa	Unidad	1	696.657	696.657	678.000	678.000	741.000	741.000	747.018	747.018	800.000	800.000	820.000	820.000
269	Desagüe cloacal: baño minusvalidos en planta baja hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 3ra etapa	Unidad	1	348.329	348.329	339.000	339.000	370.500	370.500	373.509	373.509	400.000	400.000	410.000	410.000
270	Desagüe cloacal: pileta de acero inoxidable con desengrasador incluido hasta el primer registro incluye caños y accesorios en comedor 3ra etapa	Unidad	1	206.038	206.038	203.400	203.400	222.300	222.300	220.933	220.933	250.000	250.000	240.000	240.000
271	Caño de PVC reforzado de 100mm incluye accesorios entre registros y cámara séptica existente 3ra etapa	Metro lineal	12	30.418	365.016	33.900	406.800	33.345	400.140	32.617	391.404	30.000	360.000	35.000	420.000
272	Cámaras de inspección de tamaño y profundidad variables a conectar con la cámara séptica existente. 3ra etapa	Unidad	4	261.296	1.045.184	248.600	994.400	333.450	1.333.800	280.184	1.120.736	300.000	1.200.000	310.000	1.240.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Elio Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
273	Desagote de pozo absorbente y cámara séptica existentes 3ra etapa	Unidad	2	470.916	941.832	452.000	904.000	494.000	988.000	504.958	1.009.916	550.000	1.100.000	550.000	1.100.000
274	Agua corriente: Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable con accesorios de PVC con rosca metálica de la red existente 3ra etapa	Metro lineal	20	16.394	327.880	22.600	452.000	17.290	345.800	17.579	351.580	19.000	380.000	17.500	350.000
275	Instalación de agua fría: baño jefatura en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 3ra etapa	Unidad	1	371.373	371.373	339.000	339.000	395.200	395.200	398.219	398.219	440.000	440.000	425.000	425.000
276	Instalación de agua fría: baño damas en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 3ra etapa	Unidad	1	742.746	742.746	678.000	678.000	728.000	728.000	796.439	796.439	800.000	800.000	870.000	870.000
277	Instalación de agua fría: baño caballeros en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 3ra etapa	Unidad	1	742.746	742.746	678.000	678.000	728.000	728.000	796.439	796.439	800.000	800.000	870.000	870.000
278	Instalación de agua fría: baño minusvalidos en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 3ra etapa	Unidad	1	371.373	371.373	339.000	339.000	395.200	395.200	398.219	398.219	440.000	440.000	425.000	425.000
279	Instalación de agua fría: pileta de comedor planta baja incluye caños accesorios y llaves de paso 3ra etapa	Unidad	1	153.930	153.930	203.400	203.400	148.200	148.200	165.058	165.058	185.000	185.000	180.000	180.000
280	Enduido interior: paredes en planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	110	14.830	1.631.300	13.560	1.491.600	14.820	1.630.200	14.294	1.572.340	16.000	1.760.000	14.500	1.595.000
281	Enduido interior: cielorraso de H°A° planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	65	14.830	963.950	13.560	881.400	14.820	963.300	14.294	929.110	16.000	1.040.000	14.500	942.500
282	Pintura al látex interior: paredes revocadas planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	450	14.855	6.684.750	13.560	6.102.000	14.820	6.669.000	14.318	6.443.100	16.000	7.200.000	14.500	6.525.000
283	Pintura al látex interior: paredes revocadas planta alta 3ra etapa	Metros cuadrados	500	14.855	7.427.500	13.560	6.780.000	14.820	7.410.000	14.318	7.159.000	16.000	8.000.000	14.500	7.250.000
284	Pintura al látex interior: cielorraso de yeso acartonado en planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	170	14.855	2.525.350	13.560	2.305.200	14.820	2.519.400	14.318	2.434.060	16.000	2.720.000	14.500	2.465.000
285	Pintura al látex interior: cielorraso de H°A° en planta baja 3ra etapa	Metros cuadrados	165	14.855	2.451.075	13.560	2.237.400	14.820	2.445.300	14.318	2.362.470	16.000	2.640.000	14.500	2.392.500
286	Pintura al látex interior: cielorraso de H°A° en planta alta 3ra etapa	Metros cuadrados	30	14.855	445.650	13.560	406.800	14.820	444.600	14.318	429.540	16.000	480.000	14.500	435.000
287	Pintura al látex exterior: tipo polideportivo en paredes vigas y pilares existentes planta baja y planta alta 3ra etapa	Metros cuadrados	350	16.529	5.785.150	14.690	5.141.500	17.290	6.051.500	15.932	5.576.200	19.000	6.650.000	17.500	6.125.000
288	Pintura a la silicona o similar: mampostería vista existente plantas baja y alta 3ra etapa	Metros cuadrados	1.200	12.154	14.584.800	11.300	13.560.000	12.350	14.820.000	11.714	14.056.800	12.000	14.400.000	13.000	15.600.000
289	Pintura sobre superficies de madera: barniz sintético brillante en aberturas planta baja y planta alta 3ra etapa	Metros cuadrados	268	21.358	5.723.944	22.600	6.056.800	22.230	5.957.640	20.586	5.517.048	24.000	6.432.000	22.500	6.030.000
290	Pintura sobre superficies de madera: barniz marino brillante con color en aleros con machimbre 3ra etapa	Metros cuadrados	170	21.358	3.630.860	22.600	3.842.000	22.230	3.779.100	20.586	3.499.620	22.000	3.740.000	22.500	3.825.000
291	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de canaletas y caños de bajada pluviales existentes 3ra etapa	Metro lineal	230	18.277	4.203.710	20.340	4.678.200	19.760	4.544.800	17.617	4.051.910	22.000	5.060.000	20.000	4.600.000
292	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de barandas en Planta alta 3ra etapa	Metros cuadrados	4	28.796	115.184	27.120	108.480	29.640	118.560	27.755	111.020	30.000	120.000	32.000	128.000
293	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de pasamos metálicos en escalera 3ra etapa	Metro lineal	4	28.796	115.184	27.120	108.480	29.640	118.560	27.755	111.020	30.000	120.000	32.000	128.000
294	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de soportes metálicos de A°A° 3ra etapa	Unidad	7	28.796	201.572	27.120	189.840	29.640	207.480	27.755	194.285	30.000	210.000	32.000	224.000
295	Demolición de veredas y contrapisos para construcción de rampas y estacionamiento para usuarios - obras exteriores	Metros cuadrados	110	11.365	1.250.150	11.300	1.243.000	10.400	1.144.000	10.954	1.204.940	12.000	1.320.000	12.500	1.375.000
296	Demolición o levantamiento de veredas para cambio de piso - obras exteriores	Metros cuadrados	390	7.598	2.963.220	9.040	3.525.600	7.410	2.889.900	7.323	2.855.970	7.000	2.730.000	9.000	3.510.000
297	Demolición de cordón de mampostería - obras exteriores	Metro lineal	78	1.863	145.314	1.356	105.768	1.853	144.495	1.683	131.274	2.000	156.000	2.200	171.600
298	Retiro de portón de hierro peatonal en acceso provisorio - obras exteriores	Unidad	1	38.929	38.929	33.900	33.900	36.400	36.400	35.177	35.177	45.000	45.000	45.000	45.000
299	Retiro parcial de empedrado en estacionamiento vehicular para construir piso de H°A° con pendiente a la calle- obras exteriores	Metros cuadrados	45	11.365	511.425	22.600	1.017.000	12.350	555.750	10.270	462.150	12.000	540.000	12.500	562.500
300	Reparación de revoque en murete perimetral - obras exteriores	Metros cuadrados	15	23.551	353.265	22.600	339.000	24.700	370.500	21.281	319.215	25.000	375.000	26.000	390.000
301	Provisión y colocación de rejas metálicas nuevas sobre las existentes similares a las mismas - obras exteriores ver detalle en planos	Metros cuadrados	60	226.624	13.597.440	203.400	12.204.000	247.000	14.820.000	204.781	12.286.860	275.000	16.500.000	250.000	15.000.000
302	Provisión y colocación de nuevas rejas y portón peatonal metálicos - obras exteriores ver detalle en planos	Metros cuadrados	9	317.429	2.856.861	384.200	3.457.800	345.800	3.112.200	286.834	2.581.506	375.000	3.375.000	350.000	3.150.000
303	Construcción de contrapiso para veredas - obras exteriores	Metros cuadrados	142	30.646	4.351.732	25.990	3.690.580	30.875	4.384.250	27.692	3.932.264	30.000	4.260.000	35.000	4.970.000
304	Provisión y colocación de piso granítico lavado para exterior en veredas base gris 30cmx30cm bordes de vereda en negro - obras exteriores	Metros cuadrados	440	85.307	37.535.080	84.750	37.290.000	86.450	38.038.000	77.085	33.917.400	95.000	41.800.000	95.000	41.800.000
305	Provisión y colocación de cordones prefabricados de H° en bordes de veredas canteros para árboles y pisos de H°A° rodillado de estacionamientos - obras exteriores	Metro lineal	72	48.075	3.461.400	33.900	2.440.800	49.400	3.556.800	43.442	3.127.824	50.000	3.600.000	55.000	3.960.000

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	EMTEC EMPRESA TÉCNICA de Jorge Rolando Cáceres Rojas		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		INTEC INGENIERÍA S.A.E.		ARQ. MARÍA ELENA MARTÍNEZ		E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Ello Acosta Herrera		MANCUSO & CIA S.R.L.	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
306	Construcción de hormigón armado rodillado e= 12 cm en estacionamiento para usuarios - obras exteriores	Metros cuadrados	280	94.330	26.412.400	113.000	31.640.000	111.150	31.122.000	85.238	23.866.640	125.000	35.000.000	105.000	29.400.000
307	Construcción de Murete de mampostería de 0,30m revocada similar al existente (en lugar del portón peatonal a retirar - obras exteriores	Metros cuadrados	2	134.749	269.498	135.600	271.200	154.375	308.750	121.761	243.522	160.000	320.000	150.000	300.000
308	Construcción de mampostería de 0,15m sobre cantero existente en acceso peatonal para sobreelevar el mismo- obras exteriores	Metros cuadrados	3	75.813	227.439	84.750	254.250	74.100	222.300	68.506	205.518	90.000	270.000	82.500	247.500
309	Construcción de revoque en cantero existente en acceso peatonal con buñas similares a las del murete - obras exteriores	Metros cuadrados	10	23.551	235.510	22.600	226.000	24.700	247.000	21.281	212.810	28.000	280.000	24.000	240.000
310	Pintura al látex exterior: tipo polideportivo en muralla lindera de ladrillo común visto - obras exteriores	Metros cuadrados	100	16.529	1.652.900	13.560	1.356.000	17.290	1.729.000	14.936	1.493.600	19.000	1.900.000	16.500	1.650.000
311	Látex exterior tipo polideportivo, en murete perimetral revocado, canteros, base de mástiles y otros	Metros cuadrados	180	16.529	2.975.220	13.560	2.440.800	17.290	3.112.200	14.936	2.688.480	19.000	3.420.000	16.500	2.970.000
312	Pintura a la silicona o similar en muralla de ladrillo cerámico laminado canteros y otros - obras exteriores	Metros cuadrados	190	12.154	2.309.260	11.300	2.147.000	12.350	2.346.500	10.982	2.086.580	12.000	2.280.000	12.500	2.375.000
313	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de portones tipo verja peatonal y vehicular - obras exteriores	Metros cuadrados	45	28.785	1.295.325	22.600	1.017.000	30.875	1.389.375	26.011	1.170.495	29.000	1.305.000	32.500	1.462.500
314	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de verjas interiores en acceso peatonal y perimetrales sobre murete revocado.	Metros cuadrados	245	28.785	7.052.325	22.600	5.537.000	30.875	7.564.375	26.011	6.372.695	29.000	7.105.000	32.500	7.962.500
315	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de mástiles metálicos - obras exteriores	Unidad	3	28.255	84.765	22.600	67.800	30.875	92.625	25.532	76.596	29.000	87.000	32.500	97.500
316	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de soporte de letrero luminoso - obras exteriores	Unidad	1	62.789	62.789	90.400	90.400	61.750	61.750	56.737	56.737	75.000	75.000	70.000	70.000
317	Provisión y colocación de tierra abonada - obras exteriores	Metros cúbicos	10	31.395	313.950	25.990	259.900	32.110	321.100	28.369	283.690	37.000	370.000	35.000	350.000
318	Provisión y cultivo de pasto brasilero en panes incluye abono y riego para taludes y patio - obras exteriores	Metros cuadrados	100	10.465	1.046.500	11.300	1.130.000	11.115	1.111.500	9.456	945.600	12.000	1.200.000	10.500	1.050.000
319	Limpieza final de obra incluye limpieza de artefactos sanitarios azulejos mamparas cañerías rejillas y registros vidrios espejos pisos y retiro de escombros.	Unidad	1	933.388	933.388	2.675.162	2.675.162	1.111.500	1.111.500	843.423	843.423	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					1.120.460.079										

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
1	Montaje y retiro de obrador caseta para materiales caseta para vestuario del personal y baños incluyendo instalaciones sanitarias eléctricas vallado de obra contenedores y otros.	398.496	8.766.912	400.000	8.800.000	350.000	7.700.000	350.000	7.700.000	405.000	8.910.000
2	Poda de árboles afectados por la construcción	293.520	587.040	300.000	600.000	300.000	600.000	300.000	600.000	324.000	648.000
3	Destronque de árboles afectados por la construcción	557.686	557.686	500.000	500.000	500.000	500.000	480.000	480.000	605.880	605.880
4	Demolición de mampostería de 030m colocar puerta vidriada en salón y portón metálico peatonal en muralla existente.	8.880	44.400	9.000	45.000	10.000	50.000	25.000	125.000	9.153	45.765
5	Retiro de aberturas de madera para colocar puerta vidriada en sector cobranzas y unir salón existente con otro provisorio	23.849	47.698	25.000	50.000	25.000	50.000	29.400	58.800	26.730	53.460
6	Retiro de portón peatonal secundario existente a ser trasladado al acceso peatonal provisorio de la 1ra etapa	23.849	23.849	25.000	25.000	25.000	25.000	29.400	29.400	26.730	26.730
7	Retiro de escombros de la demolición 1ra y 2da Etapas	366.899	366.899	300.000	300.000	400.000	400.000	350.000	350.000	450.360	450.360
8	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación en salón provisorio de atención al usuario	374.519	1.872.595	350.000	1.750.000	400.000	2.000.000	370.000	1.850.000	411.615	2.058.075
9	Nivelación de ladrillos comunes de 030m en salón provisorio de atención al usuario	164.017	1.148.119	165.000	1.155.000	170.000	1.190.000	155.000	1.085.000	183.345	1.283.415
10	Aislación asfáltica horizontal de 030m en muros de elevación en salón provisorio de atención al usuario	27.064	433.024	27.000	432.000	25.000	400.000	25.000	400.000	22.773	364.368
11	Mampostería de elevación de 015m de ladrillos laminados una cara vista similar al existente cerramiento de salón provisorio	128.029	8.065.827	130.000	8.190.000	140.000	8.820.000	125.000	7.875.000	137.387	8.655.381
12	Mampostería de elevación de 015m de ladrillos laminados una cara vista similar al existente en hueco de abertura retirada	128.029	512.116	130.000	520.000	140.000	560.000	125.000	500.000	137.387	549.548
13	Mampostería de elevación de 015m de ladrillos huecos con junta rellena a la vista a demoler en la tercera etapa sobre el piso en salón provisorio de atención al usuario	64.700	1.358.700	65.000	1.365.000	65.000	1.365.000	63.500	1.333.500	137.387	2.885.127
14	Dinteles: envarillado con doble varilla Ø 8mm y Ø 10mm sobre aberturas según el vano	18.327	183.270	18.000	180.000	20.000	200.000	18.000	180.000	47.241	472.410
15	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10cm en salón provisorio acceso peatonal y sector de vereda para acceso	35.816	5.193.320	35.000	5.075.000	35.000	5.075.000	30.800	4.466.000	36.739	5.327.155
16	Revoque de paredes interiores sin hidrófugo en salón provisorio de atención al usuario	25.672	1.617.336	25.000	1.575.000	25.000	1.575.000	26.000	1.638.000	28.349	1.785.987
17	Baldosas de porcelanato de 060mx060m antideslizante e=7mm color marrón gris o negro a definir según muestras incluye juntas de dilatación en salón provisorio	155.809	7.478.832	160.000	7.680.000	150.000	7.200.000	140.000	6.720.000	157.714	7.570.272
18	Zócalo de baldosas de porcelanato espesor 7mm de 10cm de altura igual al piso	29.055	871.650	29.000	870.000	30.000	900.000	26.000	780.000	25.650	769.500
19	Enduido en salón provisorio de atención al usuario	17.361	1.093.743	15.000	945.000	13.000	819.000	17.000	1.071.000	11.340	714.420
20	Látex interior en paredes revocadas y cielorraso en salón provisorio de atención al usuario	17.361	1.093.743	15.000	945.000	15.000	945.000	16.000	1.008.000	20.250	1.275.750
21	Pintura a la silicona o similar para ladrillos a la vista en salón provisorio de atención al Usuario interior y exterior	14.204	1.349.380	14.000	1.330.000	16.000	1.520.000	14.000	1.330.000	20.345	1.932.775
22	Piso alisado de cemento con alisadora mecánica de terminación incluye el endurecedor en caminero en acceso provisorio y patio interior bajo tanque de agua.	39.024	1.248.768	40.000	1.280.000	45.000	1.440.000	48.000	1.536.000	63.869	2.043.808
23	Piso granítico lavado para exterior en veredas base gris 30cmx30cm bordes de vereda en negro diseño a definir	70.480	4.581.200	70.000	4.550.000	80.000	5.200.000	104.000	6.760.000	87.008	5.655.520
24	Cielorraso de yeso acartonado a junta tomada con estructura de soporte y velas de refuerzo incluidas en salón provisorio	87.834	4.216.032	90.000	4.320.000	100.000	4.800.000	95.000	4.560.000	94.500	4.536.000
25	Provisión y colocación de vidrios templados color de 10mm de 240cmx275cm con puerta de dos hojas rebatibles y barra antipanico carpintería de aluminio color bronce ver detalle	744.151	5.209.057	750.000	5.250.000	700.000	4.900.000	750.000	5.250.000	756.000	5.292.000
26	Provisión y colocación de puerta rebatible de una hoja de chapa doblada con vidrio fijo reja marco contramarco cerraduras etc en salón provisorio	358.950	717.900	370.000	740.000	400.000	800.000	370.000	740.000	523.469	1.046.938
27	Colocación de ventanas de madera retiradas con vidrios y rejas incluidos en salón provisorio	102.732	205.464	100.000	200.000	100.000	200.000	95.000	190.000	123.525	247.050
28	Provisión y colocación de portón metálico en acceso peatonal provisorio incluye la adecuación a la mampostería existeste	117.408	117.408	120.000	120.000	120.000	120.000	115.000	115.000	472.500	472.500

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
29	Circuito para bocas de luces incluye electroductos cableado interruptor etc en salón provisorio	88.727	709.816	90.000	720.000	100.000	800.000	103.000	824.000	85.388	683.104
30	Circuito para tomacorrientes simples incluye cañerías y ductos externos cableado y tomas en salón provisorio y acceso	88.727	621.089	90.000	630.000	100.000	700.000	103.000	721.000	85.388	597.716
31	Circuito para Iluminación de emergencia incluye cañerías cableado etc en salón provisorio	88.727	266.181	90.000	270.000	100.000	300.000	103.000	309.000	85.388	256.164
32	Provisión y colocación: Equipo fluorescente de embutir, con rejillas, de 3x40w, c/compen. de reactivos	187.042	1.496.336	190.000	1.520.000	200.000	1.600.000	230.000	1.840.000	167.535	1.340.280
33	Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20watts - Salón provisorio	114.290	342.870	120.000	360.000	120.000	360.000	99.000	297.000	128.250	384.750
34	Provisión e instalacion de circuito para aparato de aire acondicionado tipo Split	316.318	632.636	320.000	640.000	350.000	700.000	320.000	640.000	263.858	527.716
35	Provisión e instalación de aparato de aire acondicionado tipo split de 18000 BTU a ser trasladado en la tercera etapa	2.812.890	5.625.780	2.800.000	5.600.000	3.000.000	6.000.000	3.400.000	6.800.000	4.171.500	8.343.000
36	Provisión y colocación de tuberías de desagües para aparatos de aire acondicionado PVC Ø 25mm	12.230	73.380	12.000	72.000	13.000	78.000	12.000	72.000	25.057	150.342
37	Demolición de estructura de hormigon armado losas vigas y pilares	44.029	3.082.030	45.000	3.150.000	50.000	3.500.000	54.000	3.780.000	96.728	6.770.960
38	Demolición de mampostería de 0.30m	8.072	887.920	8.500	935.000	9.000	990.000	9.950	1.094.500	9.153	1.006.830
39	Desmonte de techo de tejas tejuelones y maderamen con recuperación total de materiales se incluye el desmonte de las canaletas	22.015	6.274.275	20.000	5.700.000	20.000	5.700.000	27.000	7.695.000	19.764	5.632.740
40	Retiro de cielorraso de madera machiembradacen en salón a ampliar	16.144	3.164.224	15.000	2.940.000	15.000	2.940.000	16.000	3.136.000	14.823	2.905.308
41	Retiro de artefactos de Iluminación en salón a ampliar	244.600	244.600	250.000	250.000	200.000	200.000	240.000	240.000	271.755	271.755
42	Retiro de instalaciones eléctricas existentes	366.899	366.899	350.000	350.000	300.000	300.000	330.000	330.000	395.280	395.280
43	Retiro de aberturas con recuperación de puertas ventanas etc	23.849	381.584	25.000	400.000	25.000	400.000	29.500	472.000	24.705	395.280
44	Retiro de machimbre en paredes 2da. y 3ra. Etapas	6.532	391.920	6.000	360.000	7.000	420.000	8.000	480.000	7.412	444.720
45	Estructura de HºAº: Excavación para fundaciones y vigas de fundación.	35.516	2.308.540	35.000	2.275.000	40.000	2.600.000	40.000	2.600.000	47.250	3.071.250
46	Estructura de HºAº: relleno y compactación para fundaciones y otros	57.420	2.871.000	55.000	2.750.000	40.000	2.000.000	55.000	2.750.000	27.506	1.375.300
47	Estructura de HºAº: fundaciónes	1.597.049	28.746.882	1.650.000	29.700.000	1.700.000	30.600.000	1.900.000	34.200.000	1.977.008	35.586.144
48	Estructura de HºAº: vigas de fundación	1.905.350	11.432.100	1.900.000	11.400.000	1.700.000	10.200.000	2.100.000	12.600.000	2.418.660	14.511.960
49	Estructura de HºAº: vigas superiores	1.905.350	30.485.600	1.950.000	31.200.000	1.700.000	27.200.000	2.100.000	33.600.000	2.511.540	40.184.640
50	Estructura de HºAº: viga cadena superior	127.919	12.919.819	130.000	13.130.000	120.000	12.120.000	125.000	12.625.000	131.404	13.271.804
51	Estructura de HºAº: losas alivianadas	195.276	63.659.976	200.000	65.200.000	190.000	61.940.000	210.000	68.460.000	224.559	73.206.234
52	Estructura de HºAº: pilares y troncos de zapatas	2.030.909	24.370.908	2.100.000	25.200.000	1.700.000	20.400.000	2.100.000	25.200.000	2.838.510	34.062.120
53	Cimiento de Piedra Bruta colocada, incluye excavación en sector tesorería y baños de cobranzas	374.519	1.123.557	370.000	1.110.000	350.000	1.050.000	350.000	1.050.000	411.615	1.234.845
54	Aislación asfáltica horizontal de 0.30m en muros de elevación.	27.064	1.353.200	25.000	1.250.000	25.000	1.250.000	25.000	1.250.000	27.328	1.366.400
55	Aislacion horizontal en losa transitable con membrana asfáltica aluminizada de 4mm y piso de tejuelitas prensadas incluye contrapiso y alisada en acceso de usuarios losa nueva	152.266	4.263.448	150.000	4.200.000	120.000	3.360.000	146.000	4.088.000	196.166	5.492.648
56	Mampostería de nivelación de 030m (1:2:8) planta baja	164.017	2.788.289	160.000	2.720.000	160.000	2.720.000	155.000	2.635.000	183.345	3.116.865
57	Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor = 015m en Planta Baja	88.601	7.088.080	90.000	7.200.000	80.000	6.400.000	83.000	6.640.000	95.222	7.617.760
58	Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor = 015m en planta alta	88.601	13.290.150	90.000	13.500.000	80.000	12.000.000	87.000	13.050.000	95.222	14.283.300
59	Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor = 030m en planta baja para cerramiento de huecos de aberturas retiradas	157.478	1.574.780	160.000	1.600.000	170.000	1.700.000	150.000	1.500.000	170.377	1.703.770
60	Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor = 030m en planta alta escalones de mampostería de ladrillos comunes huella=030m	52.491	314.946	50.000	300.000	60.000	360.000	54.000	324.000	49.881	299.286
61	Mampostería de elevación de ladrillos laminados rojos una cara vista espesor = 015m en planta baja	128.029	3.200.725	130.000	3.250.000	140.000	3.500.000	125.000	3.125.000	137.387	3.434.675
62	Mampostería de elevación de ladrillos laminados rojos una cara vista espesor = 015m en planta alta	128.029	22.405.075	130.000	22.750.000	140.000	24.500.000	135.000	23.625.000	137.387	24.042.725
63	Dinteles: envarillado con doble varilla Ø 8mm y Ø 10mm sobre aberturas según el vano en plantas baja y alta	18.327	953.004	18.000	936.000	20.000	1.040.000	18.000	936.000	47.241	2.456.532

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
64	Techo de chapa acanalada pre-pintada color teja, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final (con verificación de cálculos y diseños de estructura	158.990	64.390.950	160.000	64.800.000	190.000	76.950.000	160.000	64.800.000	223.688	90.593.640
65	Cielorraso de yeso acartonado con perfilería de aluminio y estructura de soporte incluida velas de refuerzo incluidas en planta baja	61.150	16.204.750	60.000	15.900.000	70.000	18.550.000	95.000	25.175.000	94.500	25.042.500
66	Cielorraso de yeso acartonado con perfilería de aluminio y estructura de soporte incluida velas de refuerzo incluidas en planta alta	61.150	16.204.750	60.000	15.900.000	70.000	18.550.000	95.000	25.175.000	94.500	25.042.500
67	Cielorraso de Placas cementicias para exterior con estructura metálica de soporte incluida en planta alta por aleros de techo	90.502	7.240.160	90.000	7.200.000	100.000	8.000.000	110.000	8.800.000	160.650	12.852.000
68	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 7cm en planta baja	35.816	9.491.240	35.000	9.275.000	30.000	7.950.000	30.800	8.162.000	29.768	7.888.520
69	Contrapiso sobre losa de hormigon armado con espesor de 5cm en planta alta	28.680	7.600.200	25.000	6.625.000	30.000	7.950.000	27.000	7.155.000	25.119	6.656.535
70	Baldosas de porcelanato de 060mx060m e=7mm color marrón gris o negro antideslizantes a definir según muestras incluye juntas de dilatación en pisos de planta baja 2da. Etapa	155.809	38.017.396	160.000	39.040.000	150.000	36.600.000	140.000	34.160.000	157.714	38.482.216
71	Baldosas de porcelanato de 060mx060m color a definir según muestras e=7mmen en revestimiento de paredes y pilares del salon de cobranzas 2da etapa.	155.809	6.232.360	160.000	6.400.000	150.000	6.000.000	140.000	5.600.000	157.714	6.308.560
72	Baldosas de porcelanato de 060mx060m e=7mm color marrón gris o negro antideslizantes a definir según muestras incluye juntas de dilatación en pisos de planta alta 2da. Etapa	155.809	38.952.250	160.000	40.000.000	150.000	37.500.000	140.000	35.000.000	157.714	39.428.500
73	Baldosas cerámicas PEI 5 color negro brillante según marca y muestra incluye carpeta de asiento en baños de planta baja	70.927	780.197	70.000	770.000	80.000	880.000	87.000	957.000	130.275	1.433.025
74	Baldosas cerámicas PEI 5 color negro brillante según marca y muestra incluye carpeta de asiento en baños de planta alta	70.927	1.063.905	70.000	1.050.000	80.000	1.200.000	87.000	1.305.000	130.275	1.954.125
75	Zócalo de baldosas de porcelanato espesor=7mm de 10cm de altura igual al piso en planta baja	29.055	1.598.025	29.000	1.595.000	25.000	1.375.000	29.000	1.595.000	25.650	1.410.750
76	Zócalo de baldosas de porcelanato espesor=7mm de 10cm de altura igual al piso en planta alta	29.055	3.777.150	29.000	3.770.000	25.000	3.250.000	29.000	3.770.000	25.650	3.334.500
77	Zócalos cerámicos PEI 5 según muestra de aproximadamente 10 cm de altura en baños de planta baja y alta	17.916	662.892	18.000	666.000	20.000	740.000	18.000	666.000	22.343	826.691
78	Revoque interior a dos capas, sin hidrófugo en pilares de H°A° las cuatro caras y aristas en planta baja 2da etapa	73.380	1.761.120	75.000	1.800.000	60.000	1.440.000	62.500	1.500.000	70.103	1.682.472
79	Revoque interior a dos capas de vigas losas y encadenado superior con revoque parcial incluye buñas y detalles en planta alta 2da etapa	47.329	2.271.792	45.000	2.160.000	40.000	1.920.000	48.000	2.304.000	53.204	2.553.792
80	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo de pilares de H°A° exteriores tres caras y aristas en planta baja y planta alta	51.366	2.722.398	50.000	2.650.000	40.000	2.120.000	48.000	2.544.000	62.003	3.286.159
81	Revoque exterior a dos capas con hidrófugo de Vigas y losas incluye buñas y detalles en planta baja planta alta y losas de accesos 2da etapa	47.329	3.880.978	45.000	3.690.000	40.000	3.280.000	48.000	3.936.000	53.204	4.362.728
82	Revoque a una capa de Paredes interiores sin hidrófugo en planta baja 2da. Etapa	25.672	4.107.520	25.000	4.000.000	25.000	4.000.000	26.000	4.160.000	27.973	4.475.680
83	Revoque a una capa de Paredes interiores sin hidrófugo en planta alta 2da etapa	25.672	9.498.640	25.000	9.250.000	25.000	9.250.000	26.000	9.620.000	27.973	10.350.010
84	Azulejos de 30cmx50cm o 35cmx60cm color blanco brillante a definir según muestras en baños y cafetería planta baja 2da. Etapa	76.371	2.443.872	75.000	2.400.000	80.000	2.560.000	73.000	2.336.000	86.400	2.764.800
85	Azulejos de 30cmx50cm o 35cmx60cm color blanco brillante a definir según muestras en baños planta alta 2da. Etapa	76.371	3.818.550	75.000	3.750.000	80.000	4.000.000	73.000	3.650.000	86.400	4.320.000
86	Listeles de terminación 2cmx30cm color negro brillante liso a definir según muestras en baños y cafeteria de planta baja 2da etapa	25.928	414.848	25.000	400.000	25.000	400.000	26.000	416.000	54.709	875.344
87	Listeles de terminación 2cmx30cm color negro brillante liso a definir según muestras en baños de planta alta 2da etapa	25.928	622.272	25.000	600.000	25.000	600.000	26.000	624.000	54.709	1.313.016
88	Revestido de ladrillejos en planta baja y alta pared esquinera frontal del sector cajas	64.024	4.353.632	65.000	4.420.000	70.000	4.760.000	75.000	5.100.000	64.298	4.372.264
89	Tejuelitas prensadas color según muestras para terminación de antepecho de aberturas exteriores en plantas baja y alta	30.576	1.070.160	30.000	1.050.000	30.000	1.050.000	28.000	980.000	32.318	1.131.130
90	Mamparas divisorias de ambientes tipo M1 con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 080m incluye cerraduras herrajes y zócalos para cableado en planta baja 2da etapa	165.105	10.731.825	170.000	11.050.000	180.000	11.700.000	170.000	11.050.000	256.500	16.672.500
91	Mamparas divisorias de ambientes tipo M1 con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 080m incluye cerraduras herrajes y zócalos para cableado en planta alta 2da etapa	165.105	17.336.025	170.000	17.850.000	180.000	18.900.000	170.000	17.850.000	256.500	26.932.500
92	Mamparas divisorias de ambientes Tipo M2, con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce, vidriadas, de sin vidrios ni puertas, incluye zócalos para cableado en planta alta 2da etapa	146.760	8.071.800	150.000	8.250.000	160.000	8.800.000	170.000	9.350.000	256.500	14.107.500

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
93	Mamparas divisorias de ambientes para baños compuestas por paneles de PVC de 35 mm de espesor perfiles de aluminio y accesorios de altura variable incluye patas de aluminio puertas cerraduras y herrajes en planta alta 2da etapa	165.105	2.476.575	170.000	2.550.000	180.000	2.700.000	170.000	2.550.000	499.500	7.492.500
94	Carpintería de madera: puerta placa de cedro rebatible hoja de 080mx210m con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocación 2da etapa	375.799	3.006.392	380.000	3.040.000	400.000	3.200.000	450.000	3.600.000	731.965	5.855.720
95	Carpintería de madera: puerta placa de cedro rebatible hoja de 070mx210m con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocación 2da etapa	375.799	5.261.186	380.000	5.320.000	400.000	5.600.000	450.000	6.300.000	791.821	11.085.494
96	Carpintería de madera: puerta placa de cedro 2 hojas rebatibles, de 1.20m x 2.10m con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocación 2da etapa	375.799	1.127.397	380.000	1.140.000	400.000	1.200.000	450.000	1.350.000	660.797	1.982.391
97	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en cafetería incluye herrajes y lustre natural de terminación 2da etapa	587.039	1.174.078	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	650.000	1.300.000	1.417.500	2.835.000
98	Abertura con vidrios templados color de 10mm 490cmx275cm puerta de dos hojas rebatibles con freno y pívot paños fijos laterales carpinteria de aluminio color bronce que incluye marcos premarcos contramarcos cerraduras herrajes vidrios y colocación planta baja acceso principal 2da etapa	744.151	10.418.114	750.000	10.500.000	750.000	10.500.000	850.000	11.900.000	675.000	9.450.000
99	Abertura con vidrios templados color de 10mm 140cmx215cm puerta de dos hojas rebatibles con carpinteria de aluminio color bronce que incluyen marcos premarcos contramarcos cerraduras herrajes vidrios y colocación planta alta acceso al salón multiuso 2da etapa	744.151	2.232.453	750.000	2.250.000	750.000	2.250.000	850.000	2.550.000	675.000	2.025.000
100	Abertura con vidrios templados color de 10mm, paños fijos y de rebatir con carpintería de aluminio color bronce planta baja salón de cobranzas 2da etapa	744.151	20.092.077	750.000	20.250.000	750.000	20.250.000	850.000	22.950.000	675.000	18.225.000
101	Carpinteria de aluminio: Ventanas con hojas fijas y corredizas de 490cmx150cm tipo V1 vidrios de 6mm incluidos en planta alta 2da etapa	441.106	9.704.332	450.000	9.900.000	500.000	11.000.000	850.000	18.700.000	1.188.000	26.136.000
102	Carpinteria de aluminio: Ventanas con hojas corredizas de 130cmx150cm tipo V2 vidrios de 6mm incluidos en plantas baja y alta 2da etapa	441.106	6.616.590	450.000	6.750.000	500.000	7.500.000	500.000	7.500.000	1.188.000	17.820.000
103	Carpinteria de aluminio: Ventanas con hojas corredizas de 130cmx50cm tipo V3 vidrios de 6mm incluidos en plantas baja y alta 2da etapa	441.106	1.323.318	450.000	1.350.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	1.188.000	3.564.000
104	Cortinas Verticales rebatibles y corredizas planta baja 2da etapa	154.036	4.621.080	150.000	4.500.000	160.000	4.800.000	189.000	5.670.000	189.000	5.670.000
105	Cortinas Verticales rebatibles y corredizas planta alta 2da etapa	154.036	6.161.440	150.000	6.000.000	160.000	6.400.000	189.000	7.560.000	189.000	7.560.000
106	Carpintería metálica: puerta rebatible de una hoja de chapa doblada con vidrio fijo reja marco contramarco cerraduras vidrios etc acceso a guardia de tesorería 2da etapa	358.950	717.900	350.000	700.000	400.000	800.000	350.000	700.000	540.000	1.080.000
107	Carpintería metálica: Adecuación y colocación de reja de Hierro existente y retirada a la ventana lateral Sector Cobranzas 2da etapa	358.950	717.900	350.000	700.000	400.000	800.000	350.000	700.000	405.000	810.000
108	Espejos de 4mm con marcos sobrepuestos del mismo material, adosados a la pared en baños de plantas baja y alta 2da etapa	73.380	73.380	75.000	75.000	80.000	80.000	250.000	250.000	94.500	94.500
109	Mostrador para caja de cobranzas Provisión y colocación de mueble de madera lustrada color claro revestido con placas de formica en su parte superior color claro 2da etapa	794.948	8.744.428	800.000	8.800.000	800.000	8.800.000	700.000	7.700.000	1.417.500	15.592.500
110	Vidrios templados de 8mm: Provisión y colocación de vidrio estructurado con perfilería de aluminio, sobre las cajas en el sector cobranzas 2da etapa	410.315	4.513.465	420.000	4.620.000	450.000	4.950.000	500.000	5.500.000	607.500	6.682.500
111	Provisión y colocación de Módulos independientes en forma de U: Provisión y colocación de muebles similares al mostrador de cobranzas - Sector Impresión de facturas sustitutivas e informes sin vidrio superior 2da etapa	794.948	3.974.740	800.000	4.000.000	800.000	4.000.000	750.000	3.750.000	1.417.500	7.087.500
112	Provisión y colocación de Separadores entre escritorios: Provisión y colocación de paneles separadores revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce entre escritorios sector atención al usuario 6 unidades 3ra etapa	165.105	1.485.945	170.000	1.530.000	180.000	1.620.000	170.000	1.530.000	229.500	2.065.500
113	Enduido interior: paredes pilares y losas planta baja 2da etapa	17.331	2.772.960	15.000	2.400.000	15.000	2.400.000	17.000	2.720.000	11.340	1.814.400
114	Enduido interior: paredes pilares y losas planta alta 2da etapa	17.331	5.632.575	15.000	4.875.000	15.000	4.875.000	17.000	5.525.000	11.340	3.685.500
115	Pintura al látex interior: pilares y paredes nuevas y existentes planta baja 2da etapa	17.331	6.585.780	17.000	6.460.000	15.000	5.700.000	16.000	6.080.000	20.250	7.695.000
116	Pintura al látex interior: pilares y paredes nuevas revocadas planta alta 2da etapa	17.331	6.932.400	17.000	6.800.000	15.000	6.000.000	16.000	6.400.000	20.250	8.100.000
117	Pintura al látex interior: cielorraso de H°A° planta baja y planta alta 2da etapa	17.331	693.240	17.000	680.000	15.000	600.000	16.000	640.000	20.250	810.000
118	Pintura al látex interior: cielorraso de yeso acartonado planta baja y planta alta 2da etapa	17.331	9.185.430	17.000	9.010.000	15.000	7.950.000	16.000	8.480.000	20.250	10.732.500
119	Pintura al látex exterior: tipo polideportivo en paredes vigas y pilares planta baja y planta alta 2da etapa	19.318	2.607.930	19.000	2.565.000	20.000	2.700.000	18.000	2.430.000	22.005	2.970.675
120	Pintura al látex exterior: tipo polideportivo en cielorraso de placas cementicias de aleros planta alta 2da etapa	19.318	1.545.440	19.000	1.520.000	200.000	16.000.000	18.000	1.440.000	22.005	1.760.400

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
121	Pintura a la silicona o similar: ladrillejos y ladrillos a la vista planta baja y planta alta 2da etapa	14.204	3.622.020	14.000	3.570.000	15.000	3.825.000	14.000	3.570.000	20.345	5.187.975
122	Pintura sobre superficies de madera: barniz sintético brillante en aberturas planta baja y planta alta 2da etapa	24.961	1.148.206	25.000	1.150.000	25.000	1.150.000	21.000	966.000	20.453	940.838
123	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de canaletas y caños de bajada pluvial 2da etapa	21.361	3.674.092	20.000	3.440.000	25.000	4.300.000	19.000	3.268.000	23.045	3.963.740
124	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles 2da etapa	182.961	365.922	180.000	360.000	200.000	400.000	225.000	450.000	428.107	856.214
125	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: inodoros para cisterna alta color blanco incluye conexiones flexibles 2da etapa	182.000	1.092.000	180.000	1.080.000	200.000	1.200.000	225.000	1.350.000	663.817	3.982.902
126	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: bachas de losa en mesada de granito incluye conexiones flexibles 2da etapa	260.843	782.529	250.000	750.000	300.000	900.000	270.000	810.000	318.487	955.461
127	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: mingitorios color blanco incluye conexiones flexibles 2da etapa	269.059	538.118	250.000	500.000	300.000	600.000	330.000	660.000	799.897	1.599.794
128	Provisión y colocación de accesorios: media jabonera de losa color blanco sobre lavatorios 2da etapa	30.031	150.155	30.000	150.000	30.000	150.000	36.000	180.000	58.050	290.250
129	Provisión y colocación de accesorios: toalleros de losa con barra plástica 2da etapa	37.264	149.056	35.000	140.000	40.000	160.000	34.800	139.200	62.100	248.400
130	Provisión y colocación de accesorios: portarrollos de losa con eje de plástico 2da etapa	29.024	174.144	30.000	180.000	30.000	180.000	34.800	208.800	60.750	364.500
131	Provisión y colocación de accesorios: tapas de asiento para inodoros de plástico color negro 2da etapa	57.554	345.324	60.000	360.000	60.000	360.000	59.000	354.000	67.500	405.000
132	Provisión y colocación de accesorios: cisterna plástica alta color blanco incluye conexiones flexibles 2da etapa	39.477	236.862	40.000	240.000	40.000	240.000	48.000	288.000	60.750	364.500
133	Provisión y colocación de griferías: para lavatorios de cierre automático con temporizador 2da etapa	171.460	857.300	170.000	850.000	180.000	900.000	380.000	1.900.000	405.000	2.025.000
134	Provisión y colocación de griferías: para mingitorios de cierre automático con temporizador y llave de paso 2da etapa	87.077	174.154	85.000	170.000	100.000	200.000	380.000	760.000	405.000	810.000
135	Provisión de pileta de acero inoxidable de una bacha con canilla pico móvil para cafetería solo agua fría 2da etapa	652.591	652.591	650.000	650.000	700.000	700.000	600.000	600.000	457.942	457.942
136	Provisión y colocación de separadores de granito natural para mingitorios de 50cmx100cm se incluye soporte y colocación 2da etapa	780.975	780.975	800.000	800.000	800.000	800.000	700.000	700.000	1.701.000	1.701.000
137	Provisión y colocación de mesada de granito natural para baños y cafetería color según muestra con molduras pecho paloma de 50cm de ancho 2da etapa	780.975	1.561.950	800.000	1.600.000	750.000	1.500.000	700.000	1.400.000	1.082.363	2.164.726
138	Provisión y colocación de pollera de granito natural para baños color según muestra de 15cm en todos los lados requeridos 2da etapa	161.436	484.308	165.000	495.000	120.000	360.000	140.000	420.000	90.113	270.339
139	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para baños color según muestra de 10cm en todos los lados requeridos 2da etapa	80.718	403.590	80.000	400.000	90.000	450.000	80.000	400.000	89.168	445.840
140	Desagüe cloacal: baño damas en planta baja sector cajas hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 2da etapa	407.083	407.083	420.000	420.000	450.000	450.000	502.000	502.000	327.767	327.767
141	Desagüe cloacal: baño caballeros en planta baja sector cajas hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 2da etapa	407.083	407.083	420.000	420.000	450.000	450.000	502.000	502.000	409.709	409.709
142	Desagüe cloacal: pileta de acero inoxidable con el desengrasador hasta el primer registro incluye caños y accesorios en Cafetería sector cajas 2da etapa	240.792	240.792	250.000	250.000	250.000	250.000	297.000	297.000	210.192	210.192
143	Desagüe cloacal: baño damas planta alta sector oficinas 2da etapa	814.166	814.166	800.000	800.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	327.767	327.767
144	Desagüe cloacal: baño caballeros planta alta sector oficinas 2da etapa	814.166	814.166	800.000	800.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	409.709	409.709
145	Caño de PVC reforzado de 100mm incluye accesorios entre registros cámara séptica y pozo absorbente a construir 2da etapa	35.549	853.176	35.000	840.000	35.000	840.000	30.000	720.000	41.742	1.001.808
146	Cámaras de inspección de tamaño y profundidad variables a conectar el sistema con la cámara séptica y pozo absorbente a construir 2da etapa	305.370	1.221.480	300.000	1.200.000	300.000	1.200.000	280.000	1.120.000	413.431	1.653.724
147	Cámara séptica: de 120cmx160cmx150cm de profundidad 2da etapa	1.537.182	1.537.182	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000	2.111.616	2.111.616
148	Pozo absorbente: d=300cm prof= 300cm 2da etapa	3.517.832	3.517.832	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	4.639.010	4.639.010
149	Ampliación instalación de agua corriente: cañería PVC dn 1" rígido roscable enterrada con accesorios de PVC con rosca metálica y llave de paso desde el tanque de agua existente hasta la boca de acceso a los baños 2da etapa	28.553	1.027.908	29.000	1.044.000	300.000	10.800.000	26.000	936.000	37.329	1.343.844
150	Agua corriente: Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable con accesorios de PVC con rosca metálica 2da etapa	19.160	383.200	20.000	400.000	20.000	400.000	20.000	400.000	28.742	574.840
151	Instalación de agua fría: baño damas sector cajas en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 2da etapa	434.014	434.014	450.000	450.000	450.000	450.000	536.000	536.000	602.552	602.552

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
152	Instalación de agua fría: baño caballeros sector cajas en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 2da etapa	434.014	434.014	450.000	450.000	450.000	450.000	536.000	536.000	602.552	602.552
153	Instalación de agua fría: pileta de cafeteria sector cajas planta baja incluye caños accesorios y llaves de paso 2da etapa	179.895	179.895	185.000	185.000	200.000	200.000	220.000	220.000	221.513	221.513
154	Instalación de agua fría: baño damas sector oficinas en planta alta incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 2da etapa	868.029	868.029	900.000	900.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	602.552	602.552
155	Instalación de agua fría: baño caballeros sector oficinas en planta alta incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 2da etapa	868.029	868.029	900.000	900.000	750.000	750.000	1.000.000	1.000.000	602.552	602.552
156	Desagüe pluvial: provisión y colocación canaleta para desagüe pluvial de chapa Fe G° N° 24 desarrollo= 70cm 2da etapa	73.380	6.163.920	75.000	6.300.000	70.000	5.880.000	85.000	7.140.000	82.134	6.899.256
157	Desagüe pluvial: provisión y colocación caños de bajada pluvial de chapa Fe G° N° 24 de 15cmx20cm 2da etapa	73.380	6.457.440	75.000	6.600.000	70.000	6.160.000	85.000	7.480.000	82.134	7.227.792
158	Registros pluviales de 40cmx40cm con rejillas de piso de 30cmx30cm con salida al empedrado 2da etapa	239.402	2.394.020	250.000	2.500.000	250.000	2.500.000	230.000	2.300.000	299.055	2.990.550
159	Desagüe pluvial: caño PVC reforzado de 100mm incluye accesorios 2da etapa	36.384	1.819.200	35.000	1.750.000	35.000	1.750.000	32.000	1.600.000	40.392	2.019.600
160	Instalación eléctrica: provisión e instalación de jabalinas de cobre para puesta a tierra del sistema y equipos con conexión al TG incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 35mm2 - 2da y 3ra etapas.	565.025	565.025	600.000	600.000	600.000	600.000	690.000	690.000	6.480.000	6.480.000
161	Provisión e Instalación de Tablero General metálico de 60cm x 70cm x 25cm con barra de fases neutro rielera llaves y P.A.T. alimentado de la red existente - 2da y 3ra etapas.	1.018.022	1.018.022	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	5.400.000	5.400.000
162	Provisión e Instalación de tablero seccional metálico de 60cmx70cmx25cm con barra de fase neutro rielera llaves y P.A.T. alimentado desde el tablero general - 2da y 3ra etapas.	1.018.022	1.018.022	100.000	100.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	4.050.000	4.050.000
163	Provisión y colocación de bandejas porta cables metálicas perforadas de 300mm sobre el cielorraso planta alta 2da etapa	91.726	5.778.738	95.000	5.985.000	80.000	5.040.000	88.000	5.544.000	81.000	5.103.000
164	Circuito para bocas de Luces: incluye electroductos cableado interruptor etc en planta baja 2da y 3ra etapas	88.727	9.405.062	90.000	9.540.000	80.000	8.480.000	103.000	10.918.000	85.388	9.051.128
165	Circuito para bocas de Luces: incluye electroductos cableado interruptor etc en planta alta 2da etapa	88.727	6.299.617	90.000	6.390.000	80.000	5.680.000	103.000	7.313.000	85.388	6.062.548
166	Circuito para Tomacorrientes Simples: incluye cañerías, cableado y tomas en planta baja 2da y 3ra etapas	88.727	4.525.077	90.000	4.590.000	80.000	4.080.000	103.000	5.253.000	85.388	4.354.788
167	Circuito para Tomacorrientes Simples: incluye cañerías, cableado y tomas en planta alta 2da etapa y 3ra etapas	88.727	4.170.169	90.000	4.230.000	80.000	3.760.000	103.000	4.841.000	85.388	4.013.236
168	Circuito para Iluminación de Emergencia: incluye cañerías, cableado etc en planta baja 2da y 3ra etapas	88.727	2.573.083	90.000	2.610.000	80.000	2.320.000	103.000	2.987.000	85.388	2.476.252
169	Circuito para Iluminación de Emergencia: incluye cañerías, cableado etc en planta alta 2da etapa	88.727	1.064.724	90.000	1.080.000	80.000	960.000	103.000	1.236.000	85.388	1.024.656
170	Provisión y colocación: equipo fluorescente de embutir con rejillas de 3x40w con compensador de reactivos planta baja 2da y 3ra etapas	187.042	17.394.906	190.000	17.670.000	200.000	18.600.000	230.000	21.390.000	167.535	15.580.755
171	Provisión y colocación: equipo fluorescente de embutir con rejillas de 3x40w con compensador de reactivos planta alta 2da etapa	187.042	11.222.520	190.000	11.400.000	200.000	12.000.000	230.000	13.800.000	167.535	10.052.100
172	Provisión y colocación: equipo fluorescente de embutir con rejillas de 2x40w con compensador de reactivos planta baja 2da y 3ra etapas	134.502	1.748.526	135.000	1.755.000	150.000	1.950.000	166.000	2.158.000	118.395	1.539.135
173	Provisión y colocación: equipo fluorescente de embutir con rejillas de 2x40w con compensador de reactivos planta alta 2da etapa	134.502	1.479.522	135.000	1.485.000	150.000	1.650.000	166.000	1.826.000	118.395	1.302.345
174	Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20 watts planta baja 2da y 3ra etapas	114.290	3.314.410	120.000	3.480.000	120.000	3.480.000	110.000	3.190.000	128.250	3.719.250
175	Provisión y colocación: Equipo para iluminación de emergencia, de 1x20 watts planta alta 2da etapa	114.290	1.371.480	120.000	1.440.000	120.000	1.440.000	110.000	1.320.000	128.250	1.539.000
176	Instalación telefónica: acometida con 2 ductos de 1" para línea de Copaco con Cable telefónico de 50 pares 2da y 3ra etapas	41.907	3.352.560	40.000	3.200.000	40.000	3.200.000	51.600	4.128.000	67.500	5.400.000
177	Instalación telefónica: provisión y colocación de soporte porta modulo para rack 19 pulgadas - 200 pares 2da y 3ra etapas	287.704	575.408	300.000	600.000	300.000	600.000	300.000	600.000	324.000	648.000
178	Instalación telefónica: provisión y colocación de caja de distribución 100 pares 2da y 3ra etapas	178.789	178.789	200.000	200.000	150.000	150.000	220.000	220.000	195.750	195.750
179	Instalación telefónica: Provisión y colocación de barra de tierra Rackeable de 19 pulgadas de Cobre 2da y 3ra etapas	220.311	220.311	230.000	230.000	250.000	250.000	220.000	220.000	243.000	243.000
180	Instalación telefónica: provisión y colocación de marco ampliación 2da y 3ra etapas	42.524	42.524	45.000	45.000	45.000	45.000	270.000	270.000	51.975	51.975
181	Instalación telefónica: provisión y colocación de Modulo de corte ISA plus serie 2/10 blanco y regleta krone de 10 pares 2da y 3ra etapas	17.461	698.440	20.000	800.000	20.000	800.000	22.000	880.000	53.865	2.154.600
182	Instalación telefónica: provisión y colocación de canal de tensión de 19 pulgadas con 6 tomas universales con indicador 220 Vac 2da y 3ra etapas	152.288	152.288	200.000	200.000	150.000	150.000	180.000	180.000	236.250	236.250

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
183	Instalación telefónica: provisión y colocación de riel a tierra 2/10 2da y 3ra etapas	14.882	446.460	15.000	450.000	15.000	450.000	18.000	540.000	19.575	587.250
184	Instalación telefónica: provisión y colocación de protector CPNGB180A1 para 180V estado gas + solido 2da y 3ra etapas	39.684	992.100	40.000	1.000.000	40.000	1.000.000	48.000	1.200.000	29.700	742.500
185	Circuito de comunicación: tomas telefónicas BJ-11 con cable UTP interno categoría 6A incluye colocación de electroductos y cableado planta baja 2da y 3ra etapas	143.564	4.881.176	150.000	5.100.000	150.000	5.100.000	160.000	5.440.000	168.750	5.737.500
186	Circuito de comunicación: tomas telefónicas BJ-11 con cable UTP interno categoría 6A incluye colocación de electroductos y cableado planta alta 2da etapa	143.564	3.301.972	150.000	3.450.000	150.000	3.450.000	160.000	3.680.000	168.750	3.881.250
187	Instalación informática: provisión y colocación de caño para acometida de 1 1/2" para alimentación de swich en sala técnica 2da y 3ra etapas	225.032	225.032	230.000	230.000	250.000	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
188	Instalación informática: montante para swich de computadora con regletas para 24 bocas en salas técnicas de planta baja y planta alta 2da y 3ra etapas	365.432	730.864	350.000	700.000	350.000	700.000	380.000	760.000	2.025.000	4.050.000
189	Instalación informática: provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con cable UTP interno categoría 6A incluye colocación de electroductos y cableado para red de computadoras planta baja 2da y 3ra etapas	143.564	3.732.664	150.000	3.900.000	150.000	3.900.000	148.000	3.848.000	256.500	6.669.000
190	Instalación informática: provisión y colocación de tomas tipo RJ45 con cable UTP interno categoría 6A incluye colocación de electroductos y cableado para red de computadoras planta alta 2da etapa.	143.564	3.014.844	150.000	3.150.000	150.000	3.150.000	148.000	3.108.000	256.500	5.386.500
191	Sistema de prevención de incendios: panel de control central	3.913.586	3.913.586	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.565.000	2.565.000
192	Sistema de prevención de incendios: pulsador manual	210.111	420.222	200.000	400.000	200.000	400.000	210.000	420.000	371.250	742.500
193	Sistema de prevención de incendios: detector humo calor planta baja	117.164	2.108.952	120.000	2.160.000	120.000	2.160.000	120.000	2.160.000	492.750	8.869.500
194	Sistema de prevención de incendios: detector humo calor planta alta	117.164	1.757.460	120.000	1.800.000	120.000	1.800.000	120.000	1.800.000	492.750	7.391.250
195	Provisión y colocación de Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego plantas alta y baja	489.199	4.891.990	500.000	5.000.000	500.000	5.000.000	420.000	4.200.000	297.000	2.970.000
196	Provisión y colocación de disyuntor diferencial trifásico	483.084	483.084	500.000	500.000	500.000	500.000	420.000	420.000	607.500	607.500
197	Provisión y colocación de carteles señalizadores de salida de emergencia	123.412	740.472	130.000	780.000	130.000	780.000	108.000	648.000	486.000	2.916.000
198	Provisión e instalacion de circuitos para aparatos de aire acondicionado tipo split 2da y 3ra etapas	316.318	5.377.406	350.000	5.950.000	300.000	5.100.000	316.000	5.372.000	263.858	4.485.586
199	Provisión e instalacion de aparatos de aire acondicionado split tipo casette de 60.000 BTU 2da y 3ra etapas	10.470.064	52.350.320	11.000.000	55.000.000	11.000.000	55.000.000	11.500.000	57.500.000	11.718.000	58.590.000
200	Provisión e instalacion de aparatos de aire acondicionado split tipo casette de 48.000 BTU 2da y 3ra etapas	9.540.588	19.081.176	10.000.000	20.000.000	10.000.000	20.000.000	10.800.000	21.600.000	11.029.500	22.059.000
201	Provisión e instalacion de aparatos de aire acondicionado split tipo casette de 12.000 BTU 2da y 3ra etapas	2.201.392	6.604.176	2.500.000	7.500.000	2.200.000	6.600.000	2.500.000	7.500.000	3.226.500	9.679.500
202	Provisión e Inst. de aparatos de A°A° tipo Split de 18.000 BTU 2da y 3ra etapas	3.057.489	18.344.934	3.500.000	21.000.000	3.000.000	18.000.000	3.300.000	19.800.000	4.171.500	25.029.000
203	Provisión e instalacion de aparatos de aire acondicionado split de 24.000 BTU 2da y 3ra etapas	4.402.784	4.402.784	4.600.000	4.600.000	4.500.000	4.500.000	4.900.000	4.900.000	4.846.500	4.846.500
204	Provisión y colocación de tuberías de desagües para aparatos de A°A° de PVC Ø 25mm 2da y 3ra etapas	12.230	611.500	15.000	750.000	120.000	6.000.000	12.000	600.000	25.057	1.252.850
205	Limpieza parcial de obra incluye limpieza de artefactos sanitarios azulejos mamparas cañerías rejillas y registros vidrios espejos pisos y retiro de escombros final de 2da etapa	611.498	611.498	650.000	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000	732.240	732.240
206	Retiro de cielorraso de madera machiembrada sector salón para atención al usuario 3ra etapa	16.144	1.937.280	20.000	2.400.000	15.000	1.800.000	15.000	1.800.000	14.823	1.778.760
207	Retiro de artefactos de iluminación sector salón para atención al usuario 3ra etapa	183.450	183.450	200.000	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000	162.000	162.000
208	Retiro de instalaciones eléctricas existentes sector salón para atención al usuario 3ra etapa	366.899	366.899	350.000	350.000	300.000	300.000	350.000	350.000	405.000	405.000
209	Retiro de Mamparas y Mostrador de cajas trasladadas con recuperación de materiales sector salón para atención al usuario 3ra etapa	216.150	216.150	250.000	250.000	200.000	200.000	220.000	220.000	243.000	243.000
210	Demolición de mampostería de ladrillos huecos provisoria previa colocación de nuevo vallado separador sector salón para atención al usuario 3ra etapa	8.880	195.360	9.000	198.000	10.000	220.000	10.900	239.800	9.153	201.366
211	Demolición de revoques afectados por la humedad en paredes y cielorraso de galerías escaleras y oficinas existentes planta baja y alta 3ra etapa	8.880	1.065.600	9.000	1.080.000	10.000	1.200.000	10.900	1.308.000	7.047	845.640
212	Retiro de piso en sector 2 para reparar aislación existente y en Sector 3 para realizar nueva aislación 3ra etapa	8.880	444.000	9.000	450.000	10.000	500.000	10.900	545.000	11.259	562.950
213	Demolición de paredes de 015m sector baños de funcionarios a reacondicionar planta baja 3ra etapa	8.880	337.440	9.000	342.000	10.000	380.000	10.900	414.200	9.153	347.814
214	Demolición de pisos en baños y cocina sector baños de funcionarios a reacondicionar planta baja 3ra etapa	8.880	222.000	9.000	225.000	10.000	250.000	10.900	272.500	11.259	281.475

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
215	Demolición de azulejos en baños y cocina en paredes a conservar sector baños existentes a reacondicionar planta baja 3ra etapa	8.880	692.640	9.000	702.000	10.000	780.000	10.900	850.200	9.153	713.934
216	Retiro de Artefactos sanitarios en baños y pileta en cocina sector baños existentes a reacondicionar planta baja 3ra etapa	32.288	355.168	30.000	330.000	30.000	330.000	33.000	363.000	54.000	594.000
217	Demolición de piso cerámico y desmonte de relleno sanitario para detectar filtraciones donde fuere necesario en baño de damas y caballeros a reacondicionar planta alta 3ra etapa	16.144	226.016	15.000	210.000	15.000	210.000	16.000	224.000	11.259	157.626
218	Reparación de pérdidas en cañerías de Agua y/o desagüe baño damas y caballeros a reacondicionar planta alta 3ra etapa	183.450	183.450	190.000	190.000	180.000	180.000	220.000	220.000	162.000	162.000
219	Reposición de espejos de 4mm de 1.50m x 0.80m adosados a la pared baño caballeros a reacondicionar planta alta 3ra etapa	129.420	258.840	150.000	300.000	140.000	280.000	156.000	312.000	351.000	702.000
220	Reposición de piso: baldosas cerámicas PEI 5, minimo 30cm x 30cm color negro brillante según marca y muestra incluye carpeta de asiento baño damas y caballeros a reacondicionar planta alta 3ra etapa	70.927	992.978	70.000	980.000	70.000	980.000	73.000	1.022.000	81.000	1.134.000
221	Reparación de revoques con hidrófugo en paredes y cielorraso de galerías escalera y oficinas sector galerías escalera y oficinas plantas baja y alta 3ra etapa	27.524	3.302.880	25.000	3.000.000	30.000	3.600.000	27.000	3.240.000	44.173	5.300.760
222	Reparación de techo de tejas: goteras en sector archivo y salón de atención al usuario con membrana aislante ver ubicación en planos 3ra etapa	73.380	5.503.500	75.000	5.625.000	70.000	5.250.000	70.000	5.250.000	67.500	5.062.500
223	"Sector 1: aislación hidrófuga con pintura y manta aislante previo macizado de tejuelas y limpieza general en losa de H°A° y techo escalera planta alta "	85.072	2.552.160	85.000	2.550.000	90.000	2.700.000	72.500	2.175.000	71.550	2.146.500
224	Sector 2: aislación hidrófuga con pintura y manta aislante previo macizado de piso y limpieza general en losa de H°A° y techo galería planta baja 3ra etapa	85.072	2.126.800	85.000	2.125.000	90.000	2.250.000	72.500	1.812.500	71.550	1.788.750
225	Sector 3: nueva aislación hidrófuga con piso de tejuelitas pintura manta aislante etc en losa de H°A° 3ra etapa	152.266	3.349.852	150.000	3.300.000	150.000	3.300.000	140.000	3.080.000	196.166	4.315.652
226	Sector 2: Colocación de nuevo piso cerámico antideslizante para exterior zócalo incluído sobre la nueva aislación 3ra etapa	70.927	1.773.175	70.000	1.750.000	70.000	1.750.000	73.000	1.825.000	96.525	2.413.125
227	Reposición de contramarco de madera en ventanas sector escalera 3ra etapa	11.252	157.528	10.000	140.000	10.000	140.000	13.000	182.000	16.200	226.800
228	Reparación y reposición de cielorrasos de madera faltantes o deteriorados en aleros existentes 3ra etapa	61.591	923.865	60.000	900.000	60.000	900.000	70.000	1.050.000	67.500	1.012.500
229	Cimiento de piedra bruta colocada, incluye excavación para base de mampostería de 015m en baño de jefatura planta baja 3ra etapa	374.519	749.038	380.000	760.000	350.000	700.000	380.000	760.000	411.615	823.230
230	Nivelación de ladrillos comunes de 030m baño de jefatura planta baja 3ra etapa	164.017	328.034	170.000	340.000	170.000	340.000	145.000	290.000	183.345	366.690
231	Aislación asfáltica horizontal en muros de elevación baño de jefatura planta baja 3ra etapa	27.064	135.320	25.000	125.000	25.000	125.000	24.000	120.000	22.773	113.865
232	Mampostería de elevación de 015m común baño de jefatura planta baja 3ra etapa	88.601	1.329.015	90.000	1.350.000	85.000	1.275.000	83.000	1.245.000	95.222	1.428.330
233	Revoque de paredes interiores sin hidrófugo baño de jefatura planta baja 3ra etapa	27.524	825.720	25.000	750.000	30.000	900.000	26.000	780.000	27.973	839.190
234	Traslado y colocación de A°A° tipo split a jefatura y secretaria previo mantenimiento y carga de gas del equipo - la instalacion del circuito eléctrico figura en la 2da etapa.	122.300	244.600	130.000	260.000	120.000	240.000	151.000	302.000	540.000	1.080.000
235	Cielorraso de yeso acartonado con perfilería de aluminio y estructura de soporte velas de refuerzo incluidas salón de atención al usuario secretaria y jefatura planta baja 3ra etapa	87.834	12.296.760	90.000	12.600.000	90.000	12.600.000	103.000	14.420.000	94.500	13.230.000
236	Contrapisos sobre terreno natural con espesor de 7cm - baño de jefatura - baño funcionarios a reacondicionar y piso de patio interior planta baja 3ra etapa	35.816	2.328.040	35.000	2.275.000	30.000	1.950.000	30.000	1.950.000	29.768	1.934.920
237	Baldosas de porcelanato de 60cmx60cm antideslizante e=7mm color marrón gris o negro a definir según muestras en salón de atención al usuario secretaria y jefatura sobre piso existente con adhesivo piso/piso planta baja 3ra etapa	155.809	18.697.080	160.000	19.200.000	150.000	18.000.000	140.000	16.800.000	157.714	18.925.680
238	Baldosas de porcelanato de 60cmx60cm antideslizante e=7mm color marrón gris o negro a definir según muestras para revestimiento de paredes salón de atención al usuario 3ra etapa	155.809	5.453.315	160.000	5.600.000	150.000	5.250.000	140.000	4.900.000	157.714	5.519.990
239	Baldosas cerámicas PEI 5 color negro brillante según marca y muestra incluye carpeta de asiento en baños a reacondicionar y jefatura planta baja 3ra etapa	70.927	1.985.956	70.000	1.960.000	70.000	1.960.000	73.000	2.044.000	130.275	3.647.700
240	Piso granítico lavado para exterior base gris 30cmx30cm bordes negros en patio interior y acceso a cajas planta baja 3ra etapa	39.008	1.248.256	40.000	1.280.000	40.000	1.280.000	110.000	3.520.000	87.008	2.784.256
241	Azulejos de 30cmx50cm/35cmx60cm, en baños a reacondicionar baño de Jefatura y Comedor color blanco brillante,a definir según muestras planta baja 3ra etapa	76.371	6.873.390	75.000	6.750.000	70.000	6.300.000	73.000	6.570.000	86.400	7.776.000
242	Listeles de terminación de 2cmx30cm en baño de Jefatura baños a reacondicionar y Comedor color negro brillante liso a definir según muestras planta baja 3ra etapa	25.928	1.166.760	25.000	1.125.000	30.000	1.350.000	23.000	1.035.000	54.709	2.461.905
243	Mamparas divisorias de ambientes tipo M1 con paneles revestidos de resina melamínica de baja presión y estructura de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas de altura variable con puerta de 080m incluye cerraduras herrajes y zócalos	165.105	6.934.410	170.000	7.140.000	170.000	7.140.000	190.000	7.980.000	256.500	10.773.000

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
244	Carpintería de aluminio: Ventanas con hojas corredizas de 130cmx150cm y 130cmx50cm vidrios de 6mm incluidos en Secretaria Jefatura y baño de Jefatura planta baja 3ra etapa	441.106	2.205.530	450.000	2.250.000	450.000	2.250.000	500.000	2.500.000	1.188.000	5.940.000
245	Carpintería de madera: puerta placa de cedro rebatible hoja de 070mx210m con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocación en baños a reacondicionar y baño de Jefatura 3ra etapa	375.799	2.254.794	380.000	2.280.000	400.000	2.400.000	450.000	2.700.000	791.821	4.750.926
246	Carpintería de madera: puerta placa de cedro rebatible hoja de 100cmx210cm con marco de lapacho contramarcos de cedro se incluyen cerraduras herrajes y colocaciónhoja en baño de minusválidos 3ra etapa	375.799	751.598	380.000	760.000	400.000	800.000	450.000	900.000	731.965	1.463.930
247	Provisión y colocación de muebles fijos de madera en Comedor incluye herrajes y lustre natural de terminación 3ra etapa	587.039	1.174.078	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	1.417.500	2.835.000
248	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: lavatorio con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles 3ra etapa	182.961	365.922	185.000	370.000	200.000	400.000	225.000	450.000	428.107	856.214
249	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: inodoros para cisterna alta color blanco incluye conexiones flexibles 3ra etapa	182.000	1.092.000	185.000	1.110.000	200.000	1.200.000	225.000	1.350.000	663.817	3.982.902
250	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: bachas de losa en mesada de granito incluye conexiones flexibles 3ra etapa	260.843	1.043.372	270.000	1.080.000	250.000	1.000.000	240.000	960.000	318.487	1.273.948
251	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: mingitorios color blanco incluye conexiones flexibles 3ra etapa	269.059	269.059	270.000	270.000	250.000	250.000	330.000	330.000	799.897	799.897
252	Provisión y colocación de artefactos sanitarios: inodoros con cisterna abaja color blanco incluye conexiones flexibles en baño de minusvalidos 3ra etapa	419.732	839.464	450.000	900.000	400.000	800.000	515.000	1.030.000	756.675	1.513.350
253	Provisión y colocación de accesorios: media jabonera de losa color blanco sobre lavatorios 3ra etapa	30.031	180.186	30.000	180.000	30.000	180.000	37.000	222.000	58.050	348.300
254	Provisión y colocación de accesorios: toalleros de losa con barra plástica 3ra etapa	37.264	149.056	35.000	140.000	35.000	140.000	45.000	180.000	62.100	248.400
255	Provisión y colocación de accesorios: portarrollos de losa con eje de plástico 3ra etapa	29.024	232.192	30.000	240.000	30.000	240.000	34.500	276.000	60.750	486.000
256	Provisión y colocación de accesorios: tapas de asiento para inodoros de plástico color negro 3ra etapa	57.554	460.432	60.000	480.000	50.000	400.000	59.000	472.000	67.500	540.000
257	Provisión y colocación de accesorios: cisterna plástica alta color blanco incluye conexiones flexibles 3ra etapa	39.477	236.862	40.000	240.000	40.000	240.000	48.000	288.000	60.750	364.500
258	Provisión y colocación de accesorios: juego de agarraderas de acero inoxidable: lavatorio e Inodoro, para baño de minusválidos 3ra etapa	183.450	183.450	190.000	190.000	180.000	180.000	220.000	220.000	607.500	607.500
259	Provisión y colocación de griferías: para lavatorios de cierre automático con temporizador 3ra etapa	171.460	1.028.760	190.000	1.140.000	180.000	1.080.000	210.000	1.260.000	405.000	2.430.000
260	Provisión y colocación de griferías: para mingitorios de cierre automático con temporizador y llave de paso 3ra etapa	87.077	87.077	90.000	90.000	90.000	90.000	350.000	350.000	405.000	405.000
261	Provisión y colocacion de pileta de acero inoxidable de una bacha con canilla pico móvil para el comedor solo agua fría 3ra etápa	652.591	652.591	700.000	700.000	650.000	650.000	550.000	550.000	457.942	457.942
262	Provisión y colocación de separadores de granito natural para mingitorios de 50cmx100cm se incluye soporte y colocación 3ra etapa	780.975	780.975	800.000	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000	1.701.000	1.701.000
263	Provisión y colocación de mesada de granito natural en baños y cocina color según muestra, con molduras pecho paloma 50cm de ancho 3ra etapa	780.975	1.561.950	800.000	1.600.000	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	1.082.363	2.164.726
264	Provisión y colocación de pollera de granito natural para baños color según muestra de 15cm en todos los lados requeridos 3ra etapa	161.436	645.744	170.000	680.000	150.000	600.000	130.000	520.000	90.113	360.452
265	Provisión y colocación de zócalo de granito natural para baños color según muestra de 10cm en todos los lados requeridos 3ra etapa	80.718	242.154	85.000	255.000	80.000	240.000	70.000	210.000	89.168	267.504
266	Desagüe cloacal: baño jefatura en planta baja hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 3ra etapa	407.083	407.083	420.000	420.000	400.000	400.000	500.000	500.000	163.883	163.883
267	Desagüe cloacal: baño damas en planta baja hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 3ra etapa	814.166	814.166	850.000	850.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	327.767	327.767
268	Desagüe cloacal: baño caballeros en planta baja hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 3ra etapa	814.166	814.166	850.000	850.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	409.709	409.709
269	Desagüe cloacal: baño minusvalidos en planta baja hasta el 1er registro incluye caños y accesorios 3ra etapa	407.083	407.083	420.000	420.000	400.000	400.000	500.000	500.000	163.883	163.883
270	Desagüe cloacal: pileta de acero inoxidable con desengrasador incluido hasta el primer registro incluye caños y accesorios en comedor 3ra etapa	240.792	240.792	250.000	250.000	250.000	250.000	240.000	240.000	81.942	81.942
271	Caño de PVC reforzado de 100mm incluye accesorios entre registros y cámara séptica existente 3ra etapa	35.549	426.588	35.000	420.000	35.000	420.000	30.000	360.000	41.742	500.904
272	Cámaras de inspección de tamaño y profundidad variables a conectar con la cámara séptica existente. 3ra etapa	305.370	1.221.480	320.000	1.280.000	300.000	1.200.000	270.000	1.080.000	467.992	1.871.968

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
273	Desagote de pozo absorbente y cámara séptica existentes 3ra etapa	550.348	1.100.696	550.000	1.100.000	550.000	1.100.000	550.000	1.100.000	592.920	1.185.840
274	Agua corriente: Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable con accesorios de PVC con rosca metálica de la red existente 3ra etapa	19.160	383.200	20.000	400.000	20.000	400.000	18.000	360.000	28.742	574.840
275	Instalación de agua fría: baño jefatura en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 3ra etapa	434.014	434.014	450.000	450.000	400.000	400.000	500.000	500.000	443.027	443.027
276	Instalación de agua fría: baño damas en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 3ra etapa	868.029	868.029	860.000	860.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	602.552	602.552
277	Instalación de agua fría: baño caballeros en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 3ra etapa	868.029	868.029	860.000	860.000	800.000	800.000	1.000.000	1.000.000	602.552	602.552
278	Instalación de agua fría: baño minusvalidos en planta baja incluye caños hasta entrada al baño accesorios y llaves de paso 3ra etapa	434.014	434.014	450.000	450.000	400.000	400.000	500.000	500.000	443.027	443.027
279	Instalación de agua fría: pileta de comedor planta baja incluye caños accesorios y llaves de paso 3ra etapa	179.895	179.895	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	363.263	363.263
280	Enduido interior: paredes en planta baja 3ra etapa	17.331	1.906.410	15.000	1.650.000	18.000	1.980.000	17.000	1.870.000	11.340	1.247.400
281	Enduido interior: cielorraso de H°A° planta baja 3ra etapa	17.331	1.126.515	15.000	975.000	18.000	1.170.000	17.000	1.105.000	11.340	737.100
282	Pintura al látex interior: paredes revocadas planta baja 3ra etapa	17.361	7.812.450	15.000	6.750.000	18.000	8.100.000	16.000	7.200.000	20.250	9.112.500
283	Pintura al látex interior: paredes revocadas planta alta 3ra etapa	17.361	8.680.500	15.000	7.500.000	18.000	9.000.000	16.000	8.000.000	20.250	10.125.000
284	Pintura al látex interior: cielorraso de yeso acartonado en planta baja 3ra etapa	17.361	2.951.370	15.000	2.550.000	18.000	3.060.000	16.000	2.720.000	20.250	3.442.500
285	Pintura al látex interior: cielorraso de H°A° en planta baja 3ra etapa	17.361	2.864.565	15.000	2.475.000	18.000	2.970.000	16.000	2.640.000	20.250	3.341.250
286	Pintura al látex interior: cielorraso de H°A° en planta alta 3ra etapa	17.361	520.830	15.000	450.000	18.000	540.000	16.000	480.000	20.250	607.500
287	Pintura al látex exterior: tipo polideportivo en paredes vigas y pilares existentes planta baja y planta alta 3ra etapa	19.318	6.761.300	18.000	6.300.000	18.000	6.300.000	18.000	6.300.000	22.005	7.701.750
288	Pintura a la silicona o similar: mampostería vista existente plantas baja y alta 3ra etapa	14.204	17.044.800	15.000	18.000.000	15.000	18.000.000	14.000	16.800.000	20.345	24.414.000
289	Pintura sobre superficies de madera: barniz sintético brillante en aberturas planta baja y planta alta 3ra etapa	24.961	6.689.548	25.000	6.700.000	20.000	5.360.000	22.000	5.896.000	20.453	5.481.404
290	Pintura sobre superficies de madera: barniz marino brillante con color en aleros con machimbre 3ra etapa	24.961	4.243.370	25.000	4.250.000	20.000	3.400.000	22.000	3.740.000	20.453	3.477.010
291	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de canaletas y caños de bajada pluviales existentes 3ra etapa	21.361	4.913.030	22.000	5.060.000	20.000	4.600.000	20.000	4.600.000	16.131	3.710.130
292	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de barandas en Planta alta 3ra etapa	33.654	134.616	30.000	120.000	30.000	120.000	28.000	112.000	23.045	92.180
293	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de pasamos metálicos en escalera 3ra etapa	33.654	134.616	30.000	120.000	30.000	120.000	28.000	112.000	23.045	92.180
294	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de soportes metálicos de A°A° 3ra etapa	33.654	235.578	30.000	210.000	30.000	210.000	28.000	196.000	23.045	161.315
295	Demolición de veredas y contrapisos para construcción de rampas y estacionamiento para usuarios - obras exteriores	13.283	1.461.130	14.000	1.540.000	15.000	1.650.000	13.000	1.430.000	11.259	1.238.490
296	Demolición o levantamiento de veredas para cambio de piso - obras exteriores	8.880	3.463.200	9.000	3.510.000	10.000	3.900.000	9.000	3.510.000	11.259	4.391.010
297	Demolición de cordón de mampostería - obras exteriores	2.177	169.806	2.500	195.000	2.000	156.000	2.200	171.600	3.524	274.872
298	Retiro de portón de hierro peatonal en acceso provisorio - obras exteriores	45.496	45.496	45.000	45.000	45.000	45.000	46.000	46.000	49.410	49.410
299	Retiro parcial de empedrado en estacionamiento vehicular para construir piso de H°A° con pendiente a la calle- obras exteriores	13.283	597.735	13.000	585.000	14.000	630.000	13.300	598.500	11.259	506.655
300	Reparación de revoque en murete perimetral - obras exteriores	27.524	412.860	25.000	375.000	30.000	450.000	27.000	405.000	44.173	662.595
301	Provisión y colocación de rejas metálicas nuevas sobre las existentes similares a las mismas - obras exteriores ver detalle en planos	264.850	15.891.000	250.000	15.000.000	250.000	15.000.000	260.000	15.600.000	324.000	19.440.000
302	Provisión y colocación de nuevas rejas y portón peatonal metálicos - obras exteriores ver detalle en planos	370.972	3.338.748	350.000	3.150.000	380.000	3.420.000	340.000	3.060.000	405.000	3.645.000
303	Construcción de contrapiso para veredas - obras exteriores	35.816	5.085.872	35.000	4.970.000	35.000	4.970.000	30.000	4.260.000	36.739	5.216.938
304	Provisión y colocación de piso granítico lavado para exterior en veredas base gris 30cmx30cm bordes de vereda en negro - obras exteriores	99.697	43.866.680	100.000	44.000.000	100.000	44.000.000	105.000	46.200.000	87.008	38.283.520
305	Provisión y colocación de cordones prefabricados de H° en bordes de veredas canteros para árboles y pisos de H°A° rodillado de estacionamientos - obras exteriores	56.185	4.045.320	60.000	4.320.000	60.000	4.320.000	55.000	3.960.000	72.090	5.190.480

Item	Descripción	NUOVA INGENIERÍA S.A.		ING. OSCAR MOREL OSES		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA-CÁRDENAS & ASOCIADOS de Joel Darío Filártiga Báez		RF CONSTRUCCIONES del Ing. Raúl D. Fleitas A.		APONTE LATORRE S.A.	
		Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
306	Construcción de hormigón armado rodillado e= 12 cm en estacionamiento para usuarios - obras exteriores	110.241	30.867.480	115.000	32.200.000	110.000	30.800.000	120.000	33.600.000	132.069	36.979.320
307	Construcción de Murete de mampostería de 0,30m revocada similar al existente (en lugar del portón peatonal a retirar - obras exteriores	157.478	314.956	160.000	320.000	150.000	300.000	150.000	300.000	183.345	366.690
308	Construcción de mampostería de 0,15m sobre cantero existente en acceso peatonal para sobreelevar el mismo- obras exteriores	88.601	265.803	90.000	270.000	90.000	270.000	83.000	249.000	95.222	285.666
309	Construcción de revoque en cantero existente en acceso peatonal con buñas similares a las del murete - obras exteriores	27.524	275.240	25.000	250.000	30.000	300.000	27.000	270.000	27.973	279.730
310	Pintura al látex exterior: tipo polideportivo en muralla lindera de ladrillo común visto - obras exteriores	19.318	1.931.800	20.000	2.000.000	20.000	2.000.000	17.000	1.700.000	22.005	2.200.500
311	Látex exterior tipo polideportivo, en murete perimetral revocado, canteros, base de mástiles y otros	19.318	3.477.240	20.000	3.600.000	20.000	3.600.000	18.000	3.240.000	22.005	3.960.900
312	Pintura a la silicona o similar en muralla de ladrillo cerámico laminado canteros y otros - obras exteriores	14.204	2.698.760	15.000	2.850.000	15.000	2.850.000	14.000	2.660.000	20.345	3.865.550
313	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de portones tipo verja peatonal y vehicular - obras exteriores	33.641	1.513.845	35.000	1.575.000	35.000	1.575.000	29.000	1.305.000	23.045	1.037.025
314	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de verjas interiores en acceso peatonal y perimetrales sobre murete revocado.	33.641	8.242.045	35.000	8.575.000	35.000	8.575.000	29.000	7.105.000	23.045	5.646.025
315	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de mástiles metálicos - obras exteriores	33.021	99.063	35.000	105.000	35.000	105.000	33.000	99.000	34.567	103.701
316	Pintura sintética: sobre superficies metálicas incluye antióxido de soporte de letrero luminoso - obras exteriores	73.380	73.380	70.000	70.000	70.000	70.000	65.000	65.000	92.178	92.178
317	Provisión y colocación de tierra abonada - obras exteriores	36.691	366.910	35.000	350.000	40.000	400.000	44.000	440.000	40.500	405.000
318	Provisión y cultivo de pasto brasilero en panes incluye abono y riego para taludes y patio - obras exteriores	12.230	1.223.000	12.000	1.200.000	10.000	1.000.000	15.000	1.500.000	17.523	1.752.300
319	Limpieza final de obra incluye limpieza de artefactos sanitarios azulejos mamparas cañerías rejillas y registros vidrios espejos pisos y retiro de escombros.	1.090.828	1.090.828	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	950.000	950.000	1.210.140	1.210.140

Ing. Pedro Cuevas
Responsable de la COC/ANDE