INAES | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR "DR. RAÚL PEÑA" — Ley N° 6.223/18

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE DEL INAES" ID N°: 381.870.

| | | | D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION | | | FYA SERVICIOS DE INGENIERIA DE MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS | | | COB7 EMPRENDIMIENTOS | | | PRODPAR S.A | | | precio refecencial estimativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE. | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Diferencia % | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Diferencia % | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Diferencia % | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total | Diferencia % | Precio Total (IVA incluido) |
| **1** | **Servicio de mantenimiento de edificios** | **1** | **40.129.260** | **40.129.260** | **-31** | **46.726.956** | **46.726.956** | **-19** | **46.979.000** | **46.979.000** | **-19** | **49.721.920** | **49.721.920** | **-14** | **57.995.186** |
| | **SUB ITEMS** | **1** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Poda de árboles y desalijo de ramas. | **1** | 200.000 | 200.000 | **-87** | 1.188.000 | 1.188.000 | **-20** | 1.300.000 | 1.300.000 | **-12** | 1.277.100 | 1.277.100 | **-14** | 1.485.000 |
| 1.2 | Provisión y colocación de empastado previo abonado y preparación de terreno. (pastos en panes) | **1** | 41.933 | 41.933 | **-20** | 42.000 | 42.000 | **-20** | 40.000 | 40.000 | **-24** | 45.078 | 45.078 | **-14** | 52.416 |
| 1.3 | Provisión de plantas de jardín tipo ligustros | **1** | 25.000 | 25.000 | **-20** | 30.000 | 30.000 | **-4** | 24.000 | 24.000 | **-23** | 26.875 | 26.875 | **-14** | 31.250 |
| 1.4 | Servicio de Jardinería en General | **1** | 100.000 | 100.000 | **-83** | 460.000 | 460.000 | **-20** | 432.000 | 432.000 | **-25** | 494.500 | 494.500 | **-14** | 575.000 |
| 1.5 | Cambio de chapas de techo, con colocación y provisión. | **1** | 148.267 | 148.267 | **-20** | 148.300 | 148.300 | **-20** | 160.000 | 160.000 | **-14** | 159.386 | 159.386 | **-14** | 185.333 |
| 1.6 | Mantenimiento y reparación de TECHOS DE TEJA (incluye provisión y colocación de materiales). | **1** | 408.666 | 408.666 | **100** | 163.500 | 163.500 | **-20** | 180.00 | 180.000 | **-12** | 175.726 | 175.726 | **-14** | 204.333 |
| 1.7 | Provisión y cambio de cielorraso de PVC con estructura metálica de soporte correspondiente. | **1** | 103.600 | 103.600 | **-20** | 80.000 | 80.000 | **-38** | 98.000 | 98.000 | **-24** | 111.370 | 111.370 | **-14** | 129.500 |
| 1.8 | Provisión y cambio de cielorraso de yeso con estructura metálica de soporte correspondiente. | **1** | 161.667 | 161.667 | **-20** | 110.000 | 110.000 | **-46** | 152.000 | 152.000 | **-25** | 173.791 | 173.791 | **-14** | 202.083 |
| 1.9 | Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparacion de rajaduras, cambio de la aislacion existente). | **1** | 408.666 | 408.666 | **100** | 163.470 | 163.470 | **-20** | 154.000 | 154.000 | **-25** | 175.726 | 175.726 | **-14** | 204.333 |
| 1.10 | Mantenimiento de canaletas embutida con aislación para exterior. | **1** | 79.250 | 79.250 | **0** | 87.100 | 87.100 | **10** | 60.000 | 60.000 | **-24** | 68.155 | 68.155 | **-14** | 79.250 |
| 1.11 | Provisión y cambio de canaletas del edificio, con colocación y pintura. | **1** | 148.500 | 148.500 | **0** | 118.800 | 118.800 | **-20** | 130.000 | 130.000 | **-12** | 127.710 | 127.710 | **-14** | 148.500 |
| 1.12 | Mantenimiento de canaletas de alero. | **1** | 38.400 | 38.400 | **-20** | 52.800 | 52.800 | **10** | 40.000 | 40.000 | **-17** | 41.280 | 41.280 | **-14** | 48.000 |
| 1.13 | Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada. | **1** | 140.667 | 140.667 | **0** | 90.000 | 90.000 | **-36** | 120.000 | 120.000 | **-15** | 120.974 | 120.974 | **-14** | 140.667 |
| 1.14 | Servicio de fumigación integral de locales contra ratas, termitas y hormigas | **1** | 200.000 | 200.000 | **-91** | 1.866.670 | 1.866.670 | **-20** | 2.000.000 | 2.000.000 | **-14** | 2.006.666 | 2.006.666 | **-14** | 2.333.333 |
| 1.15 | Mantenimiento de duchas eléctricas | **1** | 50.000 | 50.000 | **-20** | 50.000 | 50.000 | **-20** | 50.000 | 50.000 | **-20** | 53.750 | 53.750 | **-14** | 62.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | Mantenimiento y limpieza de tanques de agua inferior y superiores. | 1 | 150.000 | 150.000 | -89 | 1.000.000 | 1.000.000 | -27 | 1.050.000 | 1.050.000 | -24 | 1.181.066 | 1.181.066 | -14 | 1.373.333 |
| 1.17 | Destranque de cañerías de inodoros , mingitorios , lavatorios individuales. | 1 | 205.334 | 205.334 | -20 | 205.340 | 205.340 | -20 | 200.000 | 200.000 | -22 | 220.734 | 220.734 | -14 | 256.667 |
| 1.18 | Mantenimiento de Registros fluviales (incluye revision y destranque de ser necesario). | 1 | 205.334 | 205.334 | -20 | 205.340 | 205.340 | -20 | 200.000 | 200.000 | -22 | 220.734 | 220.734 | -14 | 256.667 |
| 1.19 | Reparación de registros fluviales y cloacales (incluye destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento, aislación, ampliación de ser necesario. | 1 | 562.667 | 562.667 | -20 | 562.670 | 562.670 | -20 | 600.000 | 600.000 | -15 | 604.866 | 604.866 | -14 | 703.333 |
| 1.20 | Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. | 1 | 83.067 | 83.067 | -20 | 83.070 | 83.070 | -20 | 90.000 | 90.000 | -13 | 89.296 | 89.296 | -14 | 103.833 |
| 1.21 | Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. | 1 | 83.067 | 83.067 | -20 | 83.070 | 83.070 | -20 | 90.000 | 90.000 | -13 | 89.296 | 89.296 | -14 | 103.833 |
| 1.22 | Provisión y colocación de codos para desagües pluviales. | 1 | 52.667 | 52.667 | -20 | 52.670 | 52.670 | -20 | 50.000 | 50.000 | -24 | 56.616 | 56.616 | -14 | 65.833 |
| 1.23 | Provisión y colocación de codos para desagües cloacales. | 1 | 52.667 | 52.667 | -20 | 52.670 | 52.670 | -20 | 50.000 | 50.000 | -24 | 56.616 | 56.616 | -14 | 65.833 |
| 1.24 | Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura. | 1 | 415.334 | 415.334 | -20 | 415.350 | 415.350 | -20 | 450.000 | 450.000 | -13 | 446.484 | 446.484 | -14 | 519.167 |
| 1.25 | Reparación y provisión de tapas de registros fluviales o cloacales de cemento. | 1 | 130.000 | 130.000 | -66 | 307.200 | 307.200 | -20 | 290.000 | 290.000 | -24 | 330.240 | 330.240 | -14 | 384.000 |
| 1.26 | Mantenimiento y reparación de campanas de cocina. | 1 | 150.000 | 150.000 | -72 | 428.670 | 428.670 | -20 | 402.000 | 402.000 | -25 | 460.816 | 460.816 | -14 | 535.833 |
| 1.27 | Reparacion y cambio de aislaciones de membrana asfaltica. | 1 | 187.467 | 187.467 | -20 | 187.470 | 187.470 | -20 | 180.000 | 180.000 | -23 | 201.526 | 201.526 | -14 | 234.333 |
| 1.28 | Reparación y cambio de aislaciones de membrana tipo de aluminio. | 1 | 187.467 | 187.467 | -20 | 187.470 | 187.470 | -20 | 180.000 | 180.000 | -23 | 201.526 | 201.526 | -14 | 234.333 |
| 1.29 | Reparación y cambio de aislaciones de pinturas tipo impacril. | 1 | 139.334 | 139.334 | -20 | 139.350 | 139.350 | -20 | 150.000 | 150.000 | -14 | 149.784 | 149.784 | -14 | 174.167 |
| 1.30 | Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas con membranas acrílicas. | 1 | 139.334 | 139.334 | -20 | 139.350 | 139.350 | -20 | 131.000 | 131.000 | -25 | 149.784 | 149.784 | -14 | 174.167 |
| 1.31 | Embutir cañerías de acondicionadores de aire y aislación térmica en exteriores con silleta. | 1 | 192.000 | 192.000 | -20 | 192.000 | 192.000 | -20 | 200.000 | 200.000 | -17 | 206.400 | 206.400 | -14 | 240.000 |
| 1.32 | Reparación de alisado en piso de cemento. | 1 | 83.509 | 83.509 | 10 | 60.750 | 60.750 | -20 | 65.000 | 65.000 | -14 | 65.289 | 65.289 | -14 | 75.917 |
| 1.33 | Reparación de piso de hormigón Incluye Demolición y Retiro de Escombros. | 1 | 347.600 | 347.600 | 10 | 200.000 | 200.000 | -37 | 280.000 | 280.000 | -11 | 271.760 | 271.760 | -14 | 316.000 |
| 1.34 | Alizado de cemento | 1 | 68.750 | 68.750 | 10 | 50.000 | 50.000 | -20 | 50.000 | 50.000 | -20 | 53.750 | 53.750 | -14 | 62.500 |
| 1.35 | Mesada de mamposteria de cocina | 1 | 120.000 | 120.000 | -90 | 700.000 | 700.000 | -45 | 947.000 | 947.000 | -25 | 1.085.034 | 1.085.034 | -14 | 1.261.667 |
| 1.36 | Trabajos de carpintería en Gral. | 1 | 435.417 | 435.417 | -50 | 696.670 | 696.670 | -20 | 655.000 | 655.000 | -25 | 748.916 | 748.916 | -14 | 870.833 |
| 1.37 | Provisión y colocación de tapa de chapa 3 mm metal desplegado con marco y refuerzos. | 1 | 366.134 | 366.134 | -20 | 366.140 | 366.140 | -20 | 344.000 | 344.000 | -25 | 393.594 | 393.594 | -14 | 457.667 |
| 1.38 | Reparación de aberturas de ventanas con colocación de tindeles y mucheta terminada (Demolición de Pared con Mochetas para Colocación de Ventana, Previo Adintelado. Prever Trabajo en Horario Nocturno o Dias Feriado). | 1 | 607.334 | 607.334 | -20 | 450.000 | 450.000 | -41 | 570.000 | 570.000 | -25 | 652.884 | 652.884 | -14 | 759.167 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.39 | Provisión Cambio y colocación de puerta tablero de madera según las existentes. | 1 | 200.000 | 200.000 | -88 | 1.100.000 | 1.100.000 | -35 | 1.300.000 | 1.300.000 | -23 | 1.454.834 | 1.454.834 | -14 | 1.691.667 |
| 1.40 | Provisión Cambio y colocación de puerta de madera según la existente con Vidrio. | 1 | 732.000 | 732.000 | -43 | 1.022.670 | 1.022.670 | -20 | 1.000.000 | 1.000.000 | -22 | 1.099.366 | 1.099.366 | -14 | 1.278.333 |
| 1.41 | Provisión Cambio y colocación de puertas de EUCATEX con perfilería de aluminio SIN VIDRIO. | 1 | 518.000 | 518.000 | -20 | 710.000 | 710.000 | 10 | 490.000 | 490.000 | -24 | 556.850 | 556.850 | -14 | 647.500 |
| 1.42 | Provisión Cambio y colocación de puertas de EUCATEX con perfilería de aluminio CON VIDRIO. | 1 | 696.667 | 696.667 | -20 | 950.000 | 950.000 | 9 | 660.000 | 660.000 | -24 | 748.486 | 748.486 | -14 | 870.833 |
| 1.43 | Provisión y colocación de MARCOS de madera según medida estándar pintado y barnizado. | 1 | 428.667 | 428.667 | -20 | 428.670 | 428.670 | -20 | 405.000 | 405.000 | -24 | 460.816 | 460.816 | -14 | 535.833 |
| 1.44 | Mantenimiento de puerta de Blindex (ajustes y otros). | 1 | 100.000 | 100.000 | -68 | 250.000 | 250.000 | -20 | 235.000 | 235.000 | -25 | 268.750 | 268.750 | -14 | 312.500 |
| 1.45 | Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de frenos. | 1 | 100.000 | 100.000 | -91 | 856.672 | 856.672 | -20 | 810.000 | 810.000 | -24 | 920.916 | 920.916 | -14 | 1.070.833 |
| 1.46 | Mantenimiento de puerta Blindex y cambio de topes. | 1 | 100.000 | 100.000 | -75 | 320.670 | 320.670 | -20 | 302.000 | 302.000 | -25 | 344.716 | 344.716 | -14 | 400.833 |
| 1.47 | Mantenimiento de FACHADAS Delantera y Trasera de BLINDEX (revisión por especialistas los vidrios, estructura metálica, reposición de silicona, adhesivos etc.) Certificada por la Empresa encargada al efecto). | 1 | 102.667 | 102.667 | -20 | 140.000 | 140.000 | 9 | 100.000 | 100.000 | -22 | 110.366 | 110.366 | -14 | 128.333 |
| 1.48 | Pintura en puertas y ventanas de maderas con tratamiento contra plagas. | 1 | 72.417 | 72.417 | 10 | 52.670 | 52.670 | -20 | 50.000 | 50.000 | -24 | 56.616 | 56.616 | -14 | 65.833 |
| 1.49 | Mantenimiento y reparación de muebles de cocina. | 1 | 588.667 | 588.667 | -20 | 588.670 | 588.670 | -20 | 553.000 | 553.000 | -25 | 632.816 | 632.816 | -14 | 735.833 |
| 1.50 | Provisión, Cambio y colocación de puertas de vidrio (blindex). | 1 | 588.667 | 588.667 | -20 | 700.000 | 700.000 | -5 | 552.000 | 552.000 | -25 | 632.816 | 632.816 | -14 | 735.833 |
| 1.51 | Provisión, Cambio y colocación de ventanas (blindex). | 1 | 588.667 | 588.667 | -20 | 700.000 | 700.000 | -5 | 552.000 | 552.000 | -25 | 632.816 | 632.816 | -14 | 735.833 |
| 1.52 | Provisión, Cambio y colocación de ventanas (vidrio común). | 1 | 228.667 | 228.667 | -20 | 228.670 | 228.670 | -20 | 220.000 | 220.000 | -23 | 245.816 | 245.816 | -14 | 285.833 |
| 1.53 | Reparacion con provision de ventanas vidrios tipo templados de 10mm incoloro. | 1 | 496.667 | 496.667 | -20 | 682.000 | 682.000 | 10 | 470.000 | 470.000 | -24 | 533.916 | 533.916 | -14 | 620.833 |
| 1.54 | Provisión y colocación de paños fijos de vidrio templado de 10 mm de espesor | 1 | 496.667 | 496.667 | -20 | 682.000 | 682.000 | 10 | 466.000 | 466.000 | -25 | 533.916 | 533.916 | -14 | 620.833 |
| 1.55 | Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. Abertura Corrediza | 1 | 100.000 | 100.000 | -65 | 314.000 | 314.000 | 10 | 215.000 | 215.000 | -25 | 245.816 | 245.816 | -14 | 285.833 |
| 1.56 | Reparación y mantenimiento de abertura de blindex existente que incluye: Desmonte total de las aberturas, Limpieza de las siliconas existente y posterior colocación con silicona estructural climática. Abertura Fija | 1 | 100.000 | 100.000 | -61 | 281.000 | 281.000 | 10 | 193.000 | 193.000 | -25 | 219.874 | 219.874 | -14 | 255.667 |
| 1.57 | Cambio y colocación de ventanas tipo balancin | 1 | 571.666 | 571.666 | 100 | 314.000 | 314.000 | 10 | 250.000 | 250.000 | -13 | 245.816 | 245.816 | -14 | 285.833 |
| 1.58 | Cambio y colocación de ventanas tipo madera | 1 | 454.667 | 454.667 | -20 | 625.000 | 625.000 | 10 | 430.000 | 430.000 | -24 | 488.766 | 488.766 | -14 | 568.333 |
| 1.59 | Cambio y colocación de vidrios de ventanas, aislaciones con cerraduras y materiales. | 1 | 365.334 | 365.334 | -20 | 365.340 | 365.340 | -20 | 345.000 | 345.000 | -24 | 392.734 | 392.734 | -14 | 456.667 |
| 1.60 | Mantenimiento y Lustre de mamparas de madera con tratamiento contra plagas. | 1 | 231.334 | 231.334 | -20 | 231.340 | 231.340 | -20 | 220.000 | 220.000 | -24 | 248.684 | 248.684 | -14 | 289.167 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | Provisión, colocación y cambio de mamparas de madera (incluye pintura según la existente). | 1 | 204.333 | 204.333 | 0 | 163.470 | 163.470 | -20 | 155.000 | 155.000 | -24 | 175.726 | 175.726 | -14 | 204.333 |
| 1.63 | Reparación de mamparas de madera-vidrio (incluye reparación de roturas, rajaduras y pintura según la existente). | 1 | 204.534 | 204.534 | -20 | 204.540 | 204.540 | -20 | 193.000 | 193.000 | -25 | 219.874 | 219.874 | -14 | 255.667 |
| 1.64 | Provisión, colocación y cambio de mamparas madera - vidrio (incluye pintura según la existente). | 1 | 252.800 | 252.800 | -20 | 252.800 | 252.800 | -20 | 240.000 | 240.000 | -24 | 271.760 | 271.760 | -14 | 316.000 |
| 1.65 | Reparación de mamparas de DURLOCK (incluye reparación de roturas, rajaduras, enduido y pintura según la existente). | 1 | 177.500 | 177.500 | 0 | 142.000 | 142.000 | -20 | 135.000 | 135.000 | -24 | 152.650 | 152.650 | -14 | 177.500 |
| 1.66 | Provisión, colocación y cambio de mamparas de DURLOCK (incluye enduido y pintura según la existente). | 1 | 255.667 | 255.667 | 0 | 204.540 | 204.540 | -20 | 193.000 | 193.000 | -25 | 219.874 | 219.874 | -14 | 255.667 |
| 1.67 | Provisión y colocación de marco de 10 cm de ancho para mamparas de Durlock | 1 | 397.500 | 397.500 | 0 | 318.000 | 318.000 | -20 | 300.000 | 300.000 | -25 | 341.850 | 341.850 | -14 | 397.500 |
| 1.68 | Cambio y colocación de mamparas de baños de vidrios esmerilados. | 1 | 316.000 | 316.000 | 0 | 252.800 | 252.800 | -20 | 238.000 | 238.000 | -25 | 271.760 | 271.760 | -14 | 316.000 |
| 1.69 | Provisión, cambio y colocación de mamparas de maderas. | 1 | 240.000 | 240.000 | 0 | 192.000 | 192.000 | -20 | 182.000 | 182.000 | -24 | 206.400 | 206.400 | -14 | 240.000 |
| 1.70 | Provisión, cambio y colocación de mamparas de eucatex con perfilería de aluminio. | 1 | 252.800 | 252.800 | -20 | 252.800 | 252.800 | -20 | 240.000 | 240.000 | -24 | 271.760 | 271.760 | -14 | 316.000 |
| 1.71 | Provisión, cambio y colocación de mamparas de yeso. | 1 | 285.833 | 285.833 | 0 | 228.670 | 228.670 | -20 | 215.000 | 215.000 | -25 | 245.816 | 245.816 | -14 | 285.833 |
| 1.72 | Mantenimiento y reparación de cortinas verticales (incluye ajuste de rieles, cambio de bandas, lavado en seco). | 1 | 74.134 | 74.134 | -20 | 92.000 | 92.000 | -1 | 80.000 | 80.000 | -14 | 79.694 | 79.694 | -14 | 92.667 |
| 1.73 | Reparación con provision y colocacion de cortinas verticales en tela poliester del mismo tipo a las existentes | 1 | 281.334 | 281.334 | -20 | 281.340 | 281.340 | -20 | 300.000 | 300.000 | -15 | 302.434 | 302.434 | -14 | 351.667 |
| 1.74 | Reparación con provision y colocacion de cortinas verticales en tela anti solar. | 1 | 293.867 | 293.867 | -20 | 293.870 | 293.870 | -20 | 320.000 | 320.000 | -13 | 315.906 | 315.906 | -14 | 367.333 |
| 1.75 | Aislación hidrófuga (revoque hidrófugo, membrana asfáltica y piso de tejuelas) sobre losa de hormigón armado. | 1 | 347.600 | 347.600 | 10 | 252.800 | 252.800 | -20 | 238.000 | 238.000 | -25 | 271.760 | 271.760 | -14 | 316.000 |
| 1.76 | Reparación de filtración y humedad de paredes interior y exteriror (Incluye detección, reparación, revoque, enduido y pintura). | 1 | 200.200 | 200.200 | 10 | 145.600 | 145.600 | -20 | 150.000 | 150.000 | -18 | 156.520 | 156.520 | -14 | 182.000 |
| 1.77 | Provisión y colocación de tela tipo media sombra. | 1 | 163.467 | 163.467 | -20 | 163.470 | 163.470 | -20 | 180.000 | 180.000 | -12 | 175.726 | 175.726 | -14 | 204.333 |
| 1.78 | Provisión y Cambio de Alfombrado. | 1 | 191.584 | 191.584 | 10 | 139.340 | 139.340 | -20 | 150.000 | 150.000 | -14 | 149.784 | 149.784 | -14 | 174.167 |
| 1.79 | Provisión y cambio de KIT de Descarga de Inodoros (similar al existente). | 1 | 191.584 | 191.584 | 10 | 139.340 | 139.340 | -20 | 150.000 | 150.000 | -14 | 149.784 | 149.784 | -14 | 174.167 |
| 1.80 | Provisión y cambio de canilla sencillas de sanitarios y kitchenettes (según las existentes). | 1 | 139.334 | 139.334 | -20 | 139.340 | 139.340 | -20 | 150.000 | 150.000 | -14 | 149.784 | 149.784 | -14 | 174.167 |
| 1.81 | Cambio y colocación de espejo del baño igual a la existente | 1 | 163.467 | 163.467 | -20 | 224.000 | 224.000 | 10 | 155.000 | 155.000 | -24 | 175.726 | 175.726 | -14 | 204.333 |
| 1.82 | Cambio de botón de descarga automática en mingitorios | 1 | 60.734 | 60.734 | -20 | 83.500 | 83.500 | 10 | 65.000 | 65.000 | -14 | 65.289 | 65.289 | -14 | 75.917 |
| 1.83 | Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro. | 1 | 36.600 | 36.600 | -20 | 50.000 | 50.000 | 9 | 35.000 | 35.000 | -23 | 39.345 | 39.345 | -14 | 45.750 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 | Provisión, cambio y colocacion de llave de paso de mingitorios de acuerdo a marca y modelo extraído. | 1 | 161.667 | 161.667 | -20 | 161.670 | 161.670 | -20 | 175.000 | 175.000 | -13 | 173.791 | 173.791 | -14 | 202.083 |
| 1.85 | Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. | 1 | 139.334 | 139.334 | -20 | 139.340 | 139.340 | -20 | 150.000 | 150.000 | -14 | 149.784 | 149.784 | -14 | 174.167 |
| 1.86 | Mantenimiento y control de sisternas bajas para inodoro. | 1 | 60.734 | 60.734 | -20 | 75.000 | 75.000 | -1 | 65.000 | 65.000 | -14 | 65.289 | 65.289 | -14 | 75.917 |
| 1.87 | Cambio y colocación de inodoro de acuerdo al modelo extraído | 1 | 318.000 | 318.000 | -20 | 81.740 | 81.740 | -79 | 350.000 | 350.000 | -12 | 341.850 | 341.850 | -14 | 397.500 |
| 1.88 | Provisión y cambio de TAPA PARA INODORO idéntico al existente. | 1 | 81.734 | 81.734 | -20 | 81.740 | 81.740 | -20 | 90.000 | 90.000 | -12 | 87.864 | 87.864 | -14 | 102.167 |
| 1.89 | Provisión y cambio de MINGITORIOS idénticos a los existentes. | 1 | 220.000 | 220.000 | -57 | 407.340 | 407.340 | -20 | 450.000 | 450.000 | -12 | 437.884 | 437.884 | -14 | 509.167 |
| 1.90 | Provisión y cambio de caño corrugado para mingitorio. | 1 | 69.667 | 69.667 | -20 | 69.670 | 69.670 | -20 | 75.000 | 75.000 | -14 | 74.891 | 74.891 | -14 | 87.083 |
| 1.91 | Trabajo de PLOMERIA en GENERAL (incluye la asistencia urgente de un PLOMERO para las reparaciones correctivas de urgencia (pérdidas de agua en sanitarios, techos, pisos, paredes embutidas etc). | 1 | 136.667 | 136.667 | -20 | 171.000 | 171.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | -12 | 146.916 | 146.916 | -14 | 170.833 |
| 1.92 | Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído | 1 | 370.667 | 370.667 | -20 | 370.670 | 370.670 | -20 | 400.000 | 400.000 | -14 | 398.466 | 398.466 | -14 | 463.333 |
| 1.93 | Cambio y colocación de azulejos de baños. | 1 | 285.834 | 285.834 | 100 | 114.350 | 114.350 | -20 | 125.000 | 125.000 | -13 | 122.909 | 122.909 | -14 | 142.917 |
| 1.94 | Provisión y colocación de mesadas para baño de mármol. | 1 | 560.000 | 560.000 | -59 | 900.000 | 900.000 | -34 | 1.050.000 | 1.050.000 | -23 | 1.166.734 | 1.166.734 | -14 | 1.356.667 |
| 1.95 | Provisión y colocación de zócalo de mesadas para baño de mármol. | 1 | 72.000 | 72.000 | -50 | 115.200 | 115.200 | -20 | 110.000 | 110.000 | -24 | 123.840 | 123.840 | -14 | 144.000 |
| 1.96 | Provisión y cambio de lavatorio de acero inoxidable de kitchenette idéntico al existente. | 1 | 100.000 | 100.000 | -86 | 586.000 | 586.000 | -20 | 650.000 | 650.000 | -11 | 629.950 | 629.950 | -14 | 732.500 |
| 1.97 | Provisión y cambio de BACHA de Acero inoxidable idéntica a la existente. | 1 | 100.000 | 100.000 | -65 | 228.670 | 228.670 | -20 | 250.000 | 250.000 | -13 | 245.816 | 245.816 | -14 | 285.833 |
| 1.98 | Mantenimiento y control de acometidas de la instalación eléctrica. | 1 | 192.000 | 192.000 | -20 | 192.000 | 192.000 | -20 | 200.000 | 200.000 | -17 | 206.400 | 206.400 | -14 | 240.000 |
| 1.99 | Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo consumo 20 watts. | 1 | 107.166 | 107.166 | 100 | 42.870 | 42.870 | -20 | 45.000 | 45.000 | -16 | 46.081 | 46.081 | -14 | 53.583 |
| 1.100 | Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. | 1 | 107.166 | 107.166 | 100 | 42.870 | 42.870 | -20 | 45.000 | 45.000 | -16 | 46.081 | 46.081 | -14 | 53.583 |
| 1.101 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 1 x 40 watts. | 1 | 165.734 | 165.734 | 10 | 120.540 | 120.540 | -20 | 120.000 | 120.000 | -20 | 129.574 | 129.574 | -14 | 150.667 |
| 1.102 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts tipo acanaladito. | 1 | 264.000 | 264.000 | 10 | 192.000 | 192.000 | -20 | 200.000 | 200.000 | -17 | 206.400 | 206.400 | -14 | 240.000 |
| 1.103 | Provisión y colocación de equipos fluorescentes de 2 x 40 watts con rejilla difusora. | 1 | 314.417 | 314.417 | 10 | 228.670 | 228.670 | -20 | 250.000 | 250.000 | -13 | 245.816 | 245.816 | -14 | 285.833 |
| 1.104 | Provisión y cambio de lámparas incandescentes de 60 watts. | 1 | 28.234 | 28.234 | 10 | 20.540 | 20.540 | -20 | 20.000 | 20.000 | -22 | 22.074 | 22.074 | -14 | 25.667 |
| 1.105 | Provisión y colocación de artefactos de luces LED de 10 Watts hasta 20 Watts | 1 | 151.067 | 151.067 | 10 | 109.870 | 109.870 | -20 | 120.000 | 120.000 | -13 | 118.106 | 118.106 | -14 | 137.333 |
| 1.106 | Provisión y colocación de artefactos de luces LED de 25 Watts hasta 50 Watts | 1 | 264.000 | 264.000 | 10 | 192.000 | 192.000 | -20 | 200.000 | 200.000 | -17 | 206.400 | 206.400 | -14 | 240.000 |
| 1.107 | Provisión y colocación de Reflectores LED de 50 Watts. Considerar cableado subterráneo de 30 metros | 1 | 858.550 | 858.550 | 10 | 624.400 | 624.400 | -20 | 690.000 | 690.000 | -12 | 671.230 | 671.230 | -14 | 780.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.108 | Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y mantenimiento | 1 | 264.000 | 264.000 | 10 | 192.000 | 192.000 | -20 | 200.000 | 200.000 | -17 | 206.400 | 206.400 | -14 | 240.000 |
| 1.109 | Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia del mismo | 1 | 29.000 | 29.000 | 100 | 11.600 | 11.600 | -20 | 12.000 | 12.000 | -17 | 12.470 | 12.470 | -14 | 14.500 |
| 1.110 | Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts (incluye base y soporte) | 1 | 588.667 | 588.667 | -20 | 588.670 | 588.670 | -20 | 650.000 | 650.000 | -12 | 632.816 | 632.816 | -14 | 735.833 |
| 1.111 | Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts (incluye base y soporte) | 1 | 678.000 | 678.000 | -20 | 678.000 | 678.000 | -20 | 750.000 | 750.000 | -12 | 728.850 | 728.850 | -14 | 847.500 |
| 1.112 | Cambio y colocación de artefactos de iluminación tipo spots. | 1 | 41.934 | 41.934 | -20 | 41.940 | 41.940 | -20 | 40.000 | 40.000 | -24 | 45.079 | 45.079 | -14 | 52.417 |
| 1.113 | Cambio y colocación de luces de emergencias. | 1 | 144.000 | 144.000 | 0 | 115.200 | 115.200 | -20 | 120.000 | 120.000 | -17 | 123.840 | 123.840 | -14 | 144.000 |
| 1.114 | Provisión y colocación de luces indicadores de salidas de emergencia. | 1 | 204.333 | 204.333 | 0 | 163.470 | 163.470 | -20 | 180.000 | 180.000 | -12 | 175.726 | 175.726 | -14 | 204.333 |
| 1.115 | Provisión y colocación de tomas de corriente en cajas tipo externa de 2 picos con tierra | 1 | 273.900 | 273.900 | 10 | 199.200 | 199.200 | -20 | 220.000 | 220.000 | -12 | 214.140 | 214.140 | -14 | 249.000 |
| 1.116 | Provisión y colocación de tomacorrientes de piso | 1 | 76.084 | 76.084 | 10 | 55.350 | 55.350 | -20 | 55.000 | 55.000 | -20 | 59.484 | 59.484 | -14 | 69.167 |
| 1.117 | Provisión y colocación de llave de un punto y tomacorriente. | 1 | 76.084 | 76.084 | 10 | 55.350 | 55.350 | -20 | 55.000 | 55.000 | -20 | 59.484 | 59.484 | -14 | 69.167 |
| 1.118 | Provisión y colocación de llave de dos punto y tomacorriente. | 1 | 99.459 | 99.459 | 10 | 72.340 | 72.340 | -20 | 75.000 | 75.000 | -17 | 77.759 | 77.759 | -14 | 90.417 |
| 1.119 | Provisión y colocación de llave de tres punto y tomacorriente. | 1 | 108.075 | 108.075 | 10 | 78.600 | 78.600 | -20 | 85.000 | 85.000 | -13 | 84.495 | 84.495 | -14 | 98.250 |
| 1.120 | Provisión y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y conexión. | 1 | 44.184 | 44.184 | 10 | 32.140 | 32.140 | -20 | 35.000 | 35.000 | -13 | 34.544 | 34.544 | -14 | 40.167 |
| 1.121 | Provisión y colocación de jabalina para puesta a tierra. | 1 | 99.459 | 99.459 | 10 | 72.340 | 72.340 | -20 | 75.000 | 75.000 | -17 | 77.759 | 77.759 | -14 | 90.417 |
| 1.122 | Provisión y colocación de caja para tablero hasta 10 (diez) llaves. | 1 | 444.584 | 444.584 | 10 | 323.340 | 323.340 | -20 | 350.000 | 350.000 | -13 | 347.584 | 347.584 | -14 | 404.167 |
| 1.123 | Provisión y colocación de bocas para circuito independiente monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. | 1 | 444.584 | 444.584 | 10 | 323.340 | 323.340 | -20 | 350.000 | 350.000 | -13 | 347.584 | 347.584 | -14 | 404.167 |
| 1.124 | Provisión y colocación de independiente trifásico hasta 10 (diez) m. de longitud. | 1 | 591.334 | 591.334 | -20 | 591.340 | 591.340 | -20 | 650.000 | 650.000 | -12 | 635.684 | 635.684 | -14 | 739.167 |
| 1.125 | Provisión de tomas de piso y tapas ciegas por tapas metálicas. | 1 | 83.509 | 83.509 | 10 | 60.740 | 60.740 | -20 | 65.000 | 65.000 | -14 | 65.289 | 65.289 | -14 | 75.917 |
| 1.126 | Reparación con provisión y colocación de CANALETAS de plástico. | 1 | 60.134 | 60.134 | 10 | 43.740 | 43.740 | -20 | 43.000 | 43.000 | -21 | 47.014 | 47.014 | -14 | 54.667 |
| 1.127 | Montaje de Aire acondicionado tipo Split de potencias desde 12.000 hasta 24.000BTU | 1 | 100.000 | 100.000 | -81 | 412.670 | 412.670 | -20 | 450.000 | 450.000 | -13 | 443.616 | 443.616 | -14 | 515.833 |
| 1.128 | Montaje de Aire acondicionado tipo Split de potencias desde 36.000 hasta 48.000BTU | 1 | 100.000 | 100.000 | -86 | 591.950 | 591.950 | -20 | 650.000 | 650.000 | -12 | 636.329 | 636.329 | -14 | 739.917 |
| 1.129 | Montaje de Aire acondicionado tipo Split de 60.000 BTU | 1 | 100.000 | 100.000 | -88 | 680.670 | 680.670 | -20 | 750.000 | 750.000 | -12 | 731.716 | 731.716 | -14 | 850.833 |
| 1.130 | Colocación de hormigón armado-Reparación de piso de H° A° | 1 | 159.000 | 159.000 | -20 | 159.000 | 159.000 | -20 | 175.000 | 175.000 | -12 | 170.925 | 170.925 | -14 | 198.750 |
| 1.131 | Mamposteria de 0,15 | 1 | 106.267 | 106.267 | -20 | 106.270 | 106.270 | -20 | 100.000 | 100.000 | -25 | 114.236 | 114.236 | -14 | 132.833 |
| 1.132 | Mamposteria de 0,30 | 1 | 204.534 | 204.534 | -20 | 204.540 | 204.540 | -20 | 200.000 | 200.000 | -22 | 219.874 | 219.874 | -14 | 255.667 |
| 1.133 | Reparación de mamposteria con envarillado | 1 | 55.800 | 55.800 | -20 | 55.800 | 55.800 | -20 | 55.000 | 55.000 | -21 | 59.985 | 59.985 | -14 | 69.750 |
| 1.134 | Reparación de Mampostería armada de 0,15 con varilla de 6 mm. | 1 | 52.667 | 52.667 | -20 | 52.670 | 52.670 | -20 | 50.000 | 50.000 | -24 | 56.616 | 56.616 | -14 | 65.833 |
| 1.135 | Reparación de Mampostería armada de 0,30 con varilla de 8 mm. | 1 | 63.400 | 63.400 | -20 | 63.400 | 63.400 | -20 | 65.000 | 65.000 | -18 | 68.155 | 68.155 | -14 | 79.250 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.136 | Mantenimiento de Techo de Chapa de hierro galvanizado. | 1 | 52.667 | 52.667 | -20 | 52.670 | 52.670 | -20 | 50.000 | 50.000 | -24 | 56.616 | 56.616 | -14 | 65.833 |
| 1.137 | Provisión y colocación de chapas del techo chapa, igual a la existente | 1 | 142.000 | 142.000 | -20 | 142.000 | 142.000 | -20 | 150.000 | 150.000 | -15 | 152.650 | 152.650 | -14 | 177.500 |
| 1.138 | Revoque en lugares por roturas. Incluye reparación, revoque, enduido y pintura. | 1 | 355.000 | 355.000 | 100 | 142.000 | 142.000 | -20 | 150.000 | 150.000 | -15 | 152.650 | 152.650 | -14 | 177.500 |
| 1.139 | Reparación de Revoque con mezcla aislante en Ductos y Aire Luz. | 1 | 72.334 | 72.334 | -20 | 72.334 | 72.334 | -20 | 70.000 | 70.000 | -23 | 77.759 | 77.759 | -14 | 90.417 |
| 1.140 | Aislación hidrófuga en revoques al exterior (dos capas). | 1 | 165.166 | 165.166 | 100 | 66.070 | 66.070 | -20 | 65.000 | 65.000 | -21 | 71.021 | 71.021 | -14 | 82.583 |
| 1.141 | Revoque exterior con silleta. | 1 | 118.334 | 118.334 | 100 | 47.350 | 47.350 | -20 | 45.000 | 45.000 | -24 | 50.884 | 50.884 | -14 | 59.167 |
| 1.142 | Relleno con escombros | 1 | 119.534 | 119.534 | -20 | 119.550 | 119.550 | -20 | 120.000 | 120.000 | -20 | 128.499 | 128.499 | -14 | 149.417 |
| 1.143 | Contrapiso de cascote de 10 cm de espesor | 1 | 147.334 | 147.334 | 100 | 58.940 | 58.940 | -20 | 60.000 | 60.000 | -19 | 63.354 | 63.354 | -14 | 73.667 |
| 1.144 | Carpeta para colocación de piso | 1 | 136.166 | 136.166 | 100 | 54.470 | 54.470 | -20 | 55.000 | 55.000 | -19 | 58.551 | 58.551 | -14 | 68.083 |
| 1.145 | Provisión y colocación de piso cerámico | 1 | 151.067 | 151.067 | 10 | 109.870 | 109.870 | -20 | 120.000 | 120.000 | -13 | 118.106 | 118.106 | -14 | 137.333 |
| 1.146 | Provisión y colocación de piso de porcelanato | 1 | 218.625 | 218.625 | 10 | 159.000 | 159.000 | -20 | 175.000 | 175.000 | -12 | 170.925 | 170.925 | -14 | 198.750 |
| 1.147 | Provisión y colocación de piso vinílico simil madera | 1 | 397.500 | 397.500 | 100 | 110.000 | 110.000 | -45 | 175.000 | 175.000 | -12 | 170.925 | 170.925 | -14 | 198.750 |
| 1.148 | Cambio y colocación de piso cerámico PD4. | 1 | 129.467 | 129.467 | -20 | 129.470 | 129.470 | -20 | 130.000 | 130.000 | -20 | 139.176 | 139.176 | -14 | 161.833 |
| 1.149 | Cambio y colocación de piso tipo granito idéntico al existente. | 1 | 367.666 | 367.666 | 100 | 147.070 | 147.070 | -20 | 150.000 | 150.000 | -18 | 158.096 | 158.096 | -14 | 183.833 |
| 1.150 | Cambio y colocación de zócalo de piso PD4. | 1 | 50.000 | 50.000 | -20 | 50.000 | 50.000 | -20 | 50.000 | 50.000 | -20 | 53.750 | 53.750 | -14 | 62.500 |
| 1.151 | Cambio y colocación de zócalo de madera. | 1 | 72.334 | 72.334 | -20 | 72.350 | 72.350 | -20 | 69.000 | 69.000 | -24 | 77.759 | 77.759 | -14 | 90.417 |
| 1.152 | Cambio y colocación de zócalo de cerámica. | 1 | 49.067 | 49.067 | -20 | 49.070 | 49.070 | -20 | 47.000 | 47.000 | -23 | 52.746 | 52.746 | -14 | 61.333 |
| 1.153 | Cambio y colocación de planchas de granito. | 1 | 400.000 | 400.000 | -71 | 900.000 | 900.000 | -34 | 1.050.000 | 1.050.000 | -23 | 1.166.734 | 1.166.734 | -14 | 1.356.667 |
| 1.154 | Cambio y colocación de piso cerámico PEI4. | 1 | 160.667 | 160.667 | -20 | 160.670 | 160.670 | -20 | 151.000 | 151.000 | -25 | 172.716 | 172.716 | -14 | 200.833 |
| 1.155 | Cambio y colocación de piso tipo layota. | 1 | 142.800 | 142.800 | -20 | 142.800 | 142.800 | -20 | 140.000 | 140.000 | -22 | 153.510 | 153.510 | -14 | 178.500 |
| 1.156 | Cambio y colocación de piso tipo baldosones de hormigón. | 1 | 147.267 | 147.267 | -20 | 90.000 | 90.000 | -51 | 140.000 | 140.000 | -24 | 158.311 | 158.311 | -14 | 184.083 |
| 1.157 | Cambio y colocación de azulejos 15 x 15 cm. | 1 | 106.267 | 106.267 | -20 | 106.270 | 106.270 | -20 | 110.000 | 110.000 | -17 | 114.236 | 114.236 | -14 | 132.833 |
| 1.158 | Cambio y colocación de azulejos 20 x 30 cm. | 1 | 268.000 | 268.000 | 100 | 107.200 | 107.200 | -20 | 120.000 | 120.000 | -10 | 115.240 | 115.240 | -14 | 134.000 |
| 1.159 | Cambio y colocación de piso calcáreo. | 1 | 368.500 | 368.500 | 100 | 147.400 | 147.400 | -20 | 140.000 | 140.000 | -24 | 158.455 | 158.455 | -14 | 184.250 |
| 1.160 | Cambio y colocación de zócalo de granito. | 1 | 44.667 | 44.667 | -20 | 44.670 | 44.670 | -20 | 42.000 | 42.000 | -25 | 48.016 | 48.016 | -14 | 55.833 |
| 1.161 | Cambio y colocación de zócalo de calcáreo. | 1 | 40.734 | 40.734 | -20 | 40.750 | 40.750 | -20 | 40.000 | 40.000 | -21 | 43.789 | 43.789 | -14 | 50.917 |
| 1.162 | Pulido de plancha de granito en escalera | 1 | 67.000 | 67.000 | -20 | 67.000 | 67.000 | -20 | 64.000 | 64.000 | -24 | 72.025 | 72.025 | -14 | 83.750 |
| 1.163 | Provisión, cambio y colocación de cerraduras de puertas, según las existentes. | 1 | 139.334 | 139.334 | -20 | 139.340 | 139.340 | -20 | 150.000 | 150.000 | -14 | 149.784 | 149.784 | -14 | 174.167 |
| 1.164 | Provisión, cambio y colocación de manijas de puertas. | 1 | 111.667 | 111.667 | 0 | 89.350 | 89.350 | -20 | 100.000 | 100.000 | -10 | 96.034 | 96.034 | -14 | 111.667 |
| 1.165 | Provisión, cambio y colocación de herrajes de ventanas. | 1 | 133.867 | 133.867 | -20 | 133.870 | 133.870 | -20 | 126.000 | 126.000 | -25 | 143.906 | 143.906 | -14 | 167.333 |
| 1.166 | Provisión, cambio y colocación de puerta de madera placa. | 1 | 405.167 | 405.167 | 10 | 294.670 | 294.670 | -20 | 300.000 | 300.000 | -19 | 316.766 | 316.766 | -14 | 368.333 |
| 1.167 | Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa de hierro. | 1 | 714.667 | 714.667 | -20 | 600.000 | 600.000 | -33 | 800.000 | 800.000 | -10 | 768.266 | 768.266 | -14 | 893.333 |
| 1.168 | Pintura Látex para exterior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para exterior) | 1 | 85.984 | 85.984 | 100 | 34.400 | 34.400 | -20 | 38.500 | 38.500 | -10 | 36.973 | 36.973 | -14 | 42.992 |
| 1.169 | Pintura Látex para interior con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído) | 1 | 100.334 | 100.334 | 100 | 40.150 | 40.150 | -20 | 38.000 | 38.000 | -24 | 43.144 | 43.144 | -14 | 50.167 |
| 1.170 | Pintura de cielorraso al látex. | 1 | 26.800 | 26.800 | -20 | 30.000 | 30.000 | -10 | 26.000 | 26.000 | -22 | 28.810 | 28.810 | -14 | 33.500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.171 | Pintura de cielorraso al barniz. | 1 | 40.134 | 40.134 | -20 | 45.000 | 45.000 | -10 | 38.000 | 38.000 | -24 | 43.144 | 43.144 | -14 | 50.167 |
| 1.172 | Pintura de carpinteria metalica al sintético. | 1 | 78.166 | 78.166 | 100 | 39.000 | 39.000 | -0 | 35.000 | 35.000 | -10 | 33.611 | 33.611 | -14 | 39.083 |
| 1.173 | Pintura de piso con pintura vial. | 1 | 100.500 | 100.500 | 100 | 45.000 | 45.000 | -10 | 45.000 | 45.000 | -10 | 43.215 | 43.215 | -14 | 50.250 |
| 1.174 | Pintura de techo al barniz. | 1 | 67.000 | 67.000 | 100 | 30.000 | 30.000 | -10 | 30.000 | 30.000 | -10 | 28.810 | 28.810 | -14 | 33.500 |
| 1.175 | Pintura de aberturas al barniz | 1 | 78.166 | 78.166 | 100 | 35.000 | 35.000 | -10 | 35.000 | 35.000 | -10 | 33.611 | 33.611 | -14 | 39.083 |
| 1.176 | Pintura de aberturas al látex. | 1 | 78.166 | 78.166 | 100 | 35.000 | 35.000 | -10 | 35.000 | 35.000 | -10 | 33.611 | 33.611 | -14 | 39.083 |
| 1.177 | Pintura de aberturas al sintético. | 1 | 104.834 | 104.834 | 100 | 41.940 | 41.940 | -20 | 35.000 | 35.000 | -33 | 45.079 | 45.079 | -14 | 52.417 |
| 1.178 | Pintura de mampostería tipo epoxi. | 1 | 27.079 | 27.079 | -50 | 59.500 | 59.500 | 10 | 48.500 | 48.500 | -10 | 46.576 | 46.576 | -14 | 54.158 |
| 1.179 | Pintura de canaletas y bajas pluviales al sintético. | 1 | 78.166 | 78.166 | 100 | 35.000 | 35.000 | -10 | 35.000 | 35.000 | -10 | 33.611 | 33.611 | -14 | 39.083 |
| 1.180 | Reparaciones de revocolor. | 1 | 45.209 | 45.209 | -50 | 72.350 | 72.350 | -20 | 70.000 | 70.000 | -23 | 77.759 | 77.759 | -14 | 90.417 |
| 1.181 | Pintura de mampostería a la silicona. | 1 | 50.250 | 50.250 | 100 | 25.000 | 25.000 | -0 | 20.000 | 20.000 | -20 | 21.608 | 21.608 | -14 | 25.125 |
| 1.182 | Pintura de barandas de terraza. | 1 | 26.800 | 26.800 | -20 | 27.000 | 27.000 | -19 | 30.000 | 30.000 | -10 | 28.810 | 28.810 | -14 | 33.500 |
| 1.183 | Trabajos de herrería en Gral. | 1 | 362.917 | 362.917 | -50 | 580.670 | 580.670 | -20 | 650.000 | 650.000 | -10 | 624.216 | 624.216 | -14 | 725.833 |
| 1.184 | Provisión y colocación de alfombra de alto transito | 1 | 165.825 | 165.825 | 10 | 120.600 | 120.600 | -20 | 135.000 | 135.000 | -10 | 129.645 | 129.645 | -14 | 150.750 |
| 1.185 | Provisión y colocación de alfombra de goma tipo abotonado de 3 mm de espesor | 1 | 183.000 | 183.000 | -20 | 183.000 | 183.000 | -20 | 175.000 | 175.000 | -23 | 196.725 | 196.725 | -14 | 228.750 |
| 1.186 | Provisión y Cambio de Alfombrado. | 1 | 184.250 | 184.250 | 10 | 134.000 | 134.000 | -20 | 150.000 | 150.000 | -10 | 144.050 | 144.050 | -14 | 167.500 |
| 1.187 | Provisión y colocación de letras corpóreas de 50 cm de alto. | 1 | 994.584 | 994.584 | 10 | 994.500 | 994.500 | 10 | 750.000 | 750.000 | -17 | 777.584 | 777.584 | -14 | 904.167 |
| 1.188 | Mantenimiento y reparación de detectores de humo/calor. | 1 | 92.125 | 92.125 | 10 | 67.000 | 67.000 | -20 | 70.000 | 70.000 | -16 | 72.025 | 72.025 | -14 | 83.750 |
| 1.189 | Mantenimiento y ajuste de dispositivos de seguridad contra incendio. | 1 | 343.750 | 343.750 | 10 | 250.000 | 250.000 | -20 | 250.000 | 250.000 | -20 | 268.750 | 268.750 | -14 | 312.500 |
| 1.190 | Mantenimiento, pintura y alineación de puertas de salidas contra incendio | 1 | 428.667 | 428.667 | -20 | 528.670 | 528.670 | -1 | 405.000 | 405.000 | -24 | 460.816 | 460.816 | -14 | 535.833 |
| 1.191 | Instalación / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo. | 1 | 158.667 | 158.667 | -20 | 158.670 | 158.670 | -20 | 150.000 | 150.000 | -24 | 17.056 | 17.056 | -91 | 198.333 |