ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | | | | ST.UDIO CONSTRUCTORA | | SICSA | | NORTEÑITO DEL SUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 72131701-002 | Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Camino a 3 de Noviembre antes de la Yerbatera | Unidad | 1 | | | | | | |
| 1.1 | | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 616.850 | 616.850 | 646.780 | 646.780 | 520.000 | 520.000 |
| 1.2 | | Colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 320 | 37.180 | 11.897.600 | 38.984 | 12.474.880 | 35.000 | 11.200.000 |
| 1.3 | | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 1.600 | 35.490 | 56.784.000 | 37.212 | 59.539.200 | 37.380 | 59.808.000 |
| 1.4 | | Cordón de H°A° | Metro lineal | 400 | 43.940 | 17.576.000 | 46.072 | 18.428.800 | 46.280 | 18.512.000 |
| 1.5 | | Compactación con medios mecánicos | Metros cuadrados | 1.600 | 1.014 | 1.622.400 | 1.063 | 1.701.120 | 1.068 | 1.708.800 |
| 1.6 | | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.216.800 | 1.216.800 | 1.275.840 | 1.275.840 | 1.190.300 | 1.190.300 |
| 2 | 72131701-002 | Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Camino a San Antonio pasando el puente | Unidad | 1 | | | | | | - |
| 2.1 | | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 616.850 | 616.850 | 646.780 | 646.780 | 520.000 | 520.000 |
| 2.2 | | Colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 320 | 37.180 | 11.897.600 | 38.984 | 12.474.880 | 35.000 | 11.200.000 |
| 2.3 | | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 1.600 | 35.490 | 56.784.000 | 37.212 | 59.539.200 | 37.380 | 59.808.000 |
| 2.4 | | Cordón de H°A° | Metro lineal | 400 | 43.940 | 17.576.000 | 46.072 | 18.428.800 | 46.280 | 18.512.000 |
| 2.5 | | Compactación con medios mecánicos | Metros cuadrados | 1.600 | 1.014 | 1.622.400 | 1.063 | 1.701.120 | 1.068 | 1.708.800 |
| 2.6 | | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.216.800 | 1.216.800 | 1.275.840 | 1.275.840 | 1.051.200 | 1.051.200 |
| 3 | 72131701-002 | Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Compañía Pykyry sector del puente en bajada | Unidad | 1 | | | | | | |
| 3.1 | | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 616.850 | 616.850 | 646.780 | 646.780 | 520.000 | 520.000 |
| 3.2 | | Colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 480 | 37.180 | 17.846.400 | 38.984 | 18.712.320 | 35.000 | 16.800.000 |
| 3.3 | | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 2.400 | 35.490 | 85.176.000 | 37.212 | 89.308.800 | 37.380 | 89.712.000 |
| 3.4 | | Cordón de H°A° | Metro lineal | 600 | 43.940 | 26.364.000 | 46.072 | 27.643.200 | 46.280 | 27.768.000 |
| 3.5 | | Compactación con medios mecánicos | Metros cuadrados | 2.400 | 1.014 | 2.433.600 | 1.063 | 2.551.680 | 1.068 | 2.563.200 |
| 3.6 | | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.825.200 | 1.825.200 | 1.913.760 | 1.913.760 | 1.836.800 | 1.836.800 |
| 4 | 72131701-002 | Construccion de Pavimento Tipo Empedrado desde la Terminal hasta empedrado existente | Unidad | 1 | | | | | | |
| 4.1 | | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 616.850 | 616.850 | 646.780 | 646.780 | 520.000 | 520.000 |
| 4.2 | | Colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 420 | 37.180 | 15.615.600 | 38.984 | 16.373.280 | 35.000 | 14.700.000 |
| 4.3 | | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 2.100 | 35.490 | 74.529.000 | 37.212 | 78.145.200 | 37.380 | 78.498.000 |
| 4.4 | | Cordón de H°A° | Metro lineal | 600 | 43.940 | 26.364.000 | 46.072 | 27.643.200 | 46.280 | 27.768.000 |
| 4.5 | | Compactación con medios mecánicos | Metros cuadrados | 2.100 | 1.014 | 2.129.400 | 1.063 | 2.232.720 | 1.068 | 2.242.800 |
| 4.6 | | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.597.050 | 1.597.050 | 1.674.540 | 1.674.540 | 1.682.100 | 1.682.100 |
| 5 | 72131701-002 | Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Camino a SENAVITAT sector del puente | Unidad | 1 | | | | | | |
| 5.1 | | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 616.850 | 616.850 | 646.780 | 646.780 | 649.700 | 649.700 |
| 5.2 | | Colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 280 | 37.180 | 10.410.400 | 38.984 | 10.915.520 | 39.160 | 10.964.800 |
| 5.3 | | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 1.400 | 35.490 | 49.686.000 | 37.212 | 52.096.800 | 37.380 | 52.332.000 |
| 5.4 | | Cordón de H°A° | Metro lineal | 400 | 43.940 | 17.576.000 | 46.072 | 18.428.800 | 46.280 | 18.512.000 |
| 5.5 | | Compactación con medios mecánicos | Metros cuadrados | 1.400 | 1.014 | 1.419.600 | 1.063 | 1.488.480 | 1.068 | 1.495.200 |
| 5.6 | | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.064.700 | 1.064.700 | 1.116.360 | 1.116.360 | 1.046.300 | 1.046.300 |
| 6 | 72131701-002 | Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Camino a 8 de Diciembre continuacion de empedrado existente | Unidad | 1 | | | | | | |
| 6.1 | | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 616.850 | 616.850 | 646.780 | 646.780 | 649.700 | 649.700 |
| 6.2 | | Colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 280 | 37.180 | 10.410.400 | 38.984 | 10.915.520 | 39.160 | 10.964.800 |
| 6.3 | | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 1.400 | 35.490 | 49.686.000 | 37.212 | 52.096.800 | 37.380 | 52.332.000 |
| 6.4 | | Cordón de H°A° | Metro lineal | 400 | 43.940 | 17.576.000 | 46.072 | 18.428.800 | 46.280 | 18.512.000 |
| 6.5 | | Compactación con medios mecánicos | Metros cuadrados | 1.400 | 1.014 | 1.419.600 | 1.063 | 1.488.480 | 1.068 | 1.495.200 |
| 6.6 | | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.064.700 | 1.064.700 | 1.116.360 | 1.116.360 | 1.046.300 | 1.046.300 |
| 7 | 72131701-002 | Construccion de Pavimento Tipo Empedrado Camino a CONAVI | Unidad | 1 | | | | | | |
| 7.1 | | Replanteo y marcación | Unidad Medida Global | 1 | 616.850 | 616.850 | 646.780 | 646.780 | 649.700 | 649.700 |
| 7.2 | | Colchón de arena lavada | Metros cúbicos | 140 | 37.180 | 5.205.200 | 38.984 | 5.457.760 | 39.160 | 5.482.400 |
| 7.3 | | Pavimento tipo Empedrado | Metros cuadrados | 700 | 35.490 | 24.843.000 | 37.212 | 26.048.400 | 37.380 | 26.166.000 |
| 7.4 | | Cordón de H°A° | Metro lineal | 200 | 43.940 | 8.788.000 | 46.072 | 9.214.400 | 46.280 | 9.256.000 |
| 7.5 | | Compactación con medios mecánicos | Metros cuadrados | 700 | 1.014 | 709.800 | 1.063 | 744.240 | 1.068 | 747.600 |
| 7.6 | | Limpieza final de obra | Unidad Medida Global | 1 | 532.350 | 532.350 | 558.180 | 558.180 | 560.700 | 560.700 |
| | | | | | Total Oferta | 636.783.550 | Total Oferta | 667.680.740 | Total Oferta | 663.212.400 |

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
CULTURA DE TRABAJO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Firma del Responsable de la U.O.C.

Víctor Fernández Arrua
Encargado U.O.C.