# MINISTERIO DE HACIENDA
## UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
### Cuadro Comparativo de Ofertas

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | EN OBRAS | | K y V CONSTRUCCIONES | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
| A | Trabajos preliminares Azotea | | | | | 5.340.000 | | 8.205.198 | | 3.107.500 | | 5.502.765 |
| 1 | 72103003-001 | Demolición de revoque en mal estado | 50,00 | m2 | 7.000 | 350.000 | 13.311 | 665.550 | 7.000 | 350.000 | 8.730 | 436.500 |
| 2 | 72101601-001 | Desmonte de tejas rotas | 60,00 | m2 | 7.000 | 420.000 | 14.643 | 878.580 | 9.750 | 585.000 | 16.667 | 1.000.020 |
| 3 | 72101601-001 | Desmonte de tejuelas rotas del piso | 50,00 | m2 | 5.000 | 250.000 | 16.003 | 800.150 | 7.150 | 357.500 | 4.401 | 220.050 |
| 4 | 72103003-001 | Desmonte escalones de madera de escalera externa | 21,00 | un | 10.000 | 210.000 | 10.651 | 223.671 | 5.000 | 105.000 | 18.470 | 387.870 |
| 5 | 72101603-001 | Limpieza de canaletas | 60,00 | ml | 3.500 | 210.000 | 8.001 | 480.060 | 6.000 | 360.000 | 1.398 | 83.880 |
| 6 | 72102703-001 | Limpieza de piso y zócalo de granito de escalera interna | 1,00 | Unid. | 750.000 | 750.000 | 1.322.200 | 1.322.200 | 100.000 | 100.000 | 20.046 | 20.046 |
| 7 | 72131601-013 | Limpieza y sellado del tanque antiguo sobre caja de escalera | 1,00 | Unid. | 2.500.000 | 2.500.000 | 826.043 | 826.043 | 750.000 | 750.000 | 92.399 | 92.399 |
| 8 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | 1,00 | Unid. | 650.000 | 650.000 | 3.008.944 | 3.008.944 | 500.000 | 500.000 | 3.262.000 | 3.262.000 |
| B | Arreglos varios Azotea | | | | | 30.665.000 | | 46.616.032 | | 33.155.000 | | 41.935.705 |
| 9 | 72131601-999 | Reparación de rajaduras en voladizo y parapeto s/Pte Franco,Chile y Palma | 105,00 | ml | 30.000 | 3.150.000 | 29.452 | 3.092.460 | 20.000 | 2.100.000 | 23.300 | 2.446.500 |
| 10 | 72131601-999 | Colocación de babeta c/membrana c/aluminio en unión parapeto y voladizo | 105,00 | ml | 30.000 | 3.150.000 | 121.122 | 12.717.810 | 22.000 | 2.310.000 | 50.095 | 5.259.975 |

Lic. NORMA PONCE
Coordinadora Interina UOC

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | :N OBRAS | | K y V CONSTRUCCION | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido |
| 11 | 72102507-001 | Provisión y colocación de membrana c/aluminio s/voladizo | 105,00 | m2 | - | - | 53.622 | 5.630.310 | 40.000 | 4.200.000 | 50.095 | 5.259.975 |
| 12 | 72131601-008 | Revoque con aislación hidrófuga | 50,00 | m2 | 33.500 | 1.675.000 | 42.071 | 2.103.550 | 20.000 | 1.000.000 | 17.226 | 861.300 |
| 13 | 72101601-001 | Reposición de tejas nuevas | 60,00 | m2 | 75.000 | 4.500.000 | 82.960 | 4.977.600 | 65.000 | 3.900.000 | 34.950 | 2.097.000 |
| 14 | 72101601-001 | Reposición de tejuelas con aislación para piso | 50,00 | m2 | 50.000 | 2.500.000 | 92.372 | 4.618.600 | 35.000 | 1.750.000 | 17.475 | 873.750 |
| 15 | 72102702-002 | Reposición de planchas de chapa antideslizante para escalones de escalera exterior | 21,00 | un | 150.000 | 3.150.000 | 96.978 | 2.036.538 | 70.000 | 1.470.000 | 250.475 | 5.259.975 |
| 16 | 72131601-008 | Arreglo de revoque c/aislación de la caja de escalera y cielorraso | 60,00 | m2 | 45.000 | 2.700.000 | 42.071 | 2.524.260 | 20.000 | 1.200.000 | 10.252 | 615.120 |
| 17 | 72101601-001 | Provision y colocacion de canaleta en aire luz próximo a escalera | 3,00 | ml | 60.000 | 180.000 | 98.722 | 296.166 | 45.000 | 135.000 | 46.600 | 139.800 |
| 18 | 72102602-010 | Provisión y colocación de módulos metálicos s/estructura p/circulación perimetral c/pintura sintética incluida (sector Dirección G.Presupuesto) | 57,00 | ml | 130.000 | 7.410.000 | 47.134 | 2.686.638 | 220.000 | 12.540.000 | 326.200 | 18.593.400 |
| 19 | 72131601-014 | Reparación, mantenimiento y pintura de escalera marinera (sector cubierta DGP) | 1,00 | Unid. | 250.000 | 250.000 | 202.675 | 202.675 | 1.000.000 | 1.000.000 | 174.750 | 174.750 |
| 20 | 72102304-005 | Cambio de sistema de desague en depósito de entrepiso de la Direccion de Tesoro, con accesorios de PVC | 1,00 | Unid. | 500.000 | 500.000 | 3.814.590 | 3.814.590 | 750.000 | 750.000 | 60.580 | 60.580 |

Abog. NORMA POO
Coordinadora Interina UOC

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | :N OBRAS | | K y V CONSTRUCCION | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
| 21 | 72102304-005 | Provision y colocacion de sistema de desague de agua generada por condensadores de Aire Acondicionado, de canaletas de chapa galvanizada y canos, hasta sumideros. | 1,00 | Unid. | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.914.835 | 1.914.835 | 800.000 | 800.000 | 293.580 | 293.580 |
| C | | Lavadero en azotea | | | | 11.881.000 | | 24.472.056 | | 8.321.000 | | 9.163.334 |
| 22 | 72101601-001 | Desmonte del techo existente | 11,00 | m2 | 11.000 | 121.000 | 33.277 | 366.047 | 16.000 | 176.000 | 16.667 | 183.337 |
| 23 | 72101601-001 | Techo de teja y tejuelón | 12,00 | m2 | 235.000 | 2.820.000 | 202.501 | 2.430.012 | 185.000 | 2.220.000 | 209.700 | 2.516.400 |
| 24 | 72101601-001 | Desmonte de pileta | 1,00 | un | 20.000 | 20.000 | 978.931 | 978.931 | 25.000 | 25.000 | 23.300 | 23.300 |
| 25 | 72102304-005 | Instalación de desague nueva | 1,00 | gl | 500.000 | 500.000 | 4.243.843 | 4.243.843 | 250.000 | 250.000 | 133.870 | 133.870 |
| 26 | 72102201-002 | Instalación eléctrica nueva | 4,00 | bc | 100.000 | 400.000 | 425.916 | 1.703.664 | 75.000 | 300.000 | 81.550 | 326.200 |
| 27 | 72131601-011 | Pileta de acero inoxidable nueva de 0.90 m | 1,00 | un | 550.000 | 550.000 | 476.814 | 476.814 | 500.000 | 500.000 | 434.307 | 434.307 |
| 28 | 72102508-999 | Mesada de mampostería azulejada | 4,00 | ml | 150.000 | 600.000 | 162.706 | 650.824 | 240.000 | 960.000 | 69.900 | 279.600 |
| 29 | 72101607-003 | Revestido de azulejo de la pared | 18,00 | m2 | 65.000 | 1.170.000 | 63.298 | 1.139.364 | 65.000 | 1.170.000 | 55.690 | 1.002.420 |
| 30 | 72101803-001 | Limpieza general de los sumideros y canerias de desague pluvial hasta planta baja | 1,00 | Unid. | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.174.717 | 1.174.717 | 500.000 | 500.000 | 69.900 | 69.900 |
| 31 | 72101601-001 | Provisión y colocación lucernario sobre tragaluz al lado de caja de escalera, de chapas de poligal sobre estructura de canos metálicos | 12,00 | m2 | 350.000 | 4.200.000 | 942.320 | 11.307.840 | 185.000 | 2.220.000 | 349.500 | 4.194.000 |
| D | | Pintura | | | | 15.567.668 | | 32.099.307 | | 11.621.940 | | 13.388.267 |
| 32 | 72131601-008 | Previa reparacion del revoque | 200 | m2 | 20.000 | 4.000.000 | 43.334 | 8.666.800 | 20.000 | 4.000.000 | 10.345 | 2.069.000 |

Abog. NORMA P
Coordinadora Interina

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | :N OBRAS | | K y V CONSTRUCCION | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
| 33 | 72102402-001 | Pintura latex de paredes | 483,50 | m2 | 16.500 | 7.977.668 | 39.628 | 19.159.940 | 12.000 | 5.801.940 | 21.902 | 10.589.507 |
| 34 | 72102402-002 | Pintura sintética de canaletas | 60,00 | ml | 16.500 | 990.000 | 24.211 | 1.452.660 | 12.000 | 720.000 | 7.806 | 468.360 |
| 35 | 72102402-002 | Pintura sintética de escalera exterior | 1,00 | gl | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.457.959 | 1.457.959 | 500.000 | 500.000 | 130.700 | 130.700 |
| 36 | 72102402-001 | Pintura sintética de rejas de escalera interna | 1,00 | gl | 1.500.000 | 1.500.000 | 891.515 | 891.515 | 500.000 | 500.000 | 56.014 | 56.014 |
| 37 | 72102402-001 | Pintura sintética de puerta metálica de salida | 1,00 | gl | 100.000 | 100.000 | 470.433 | 470.433 | 100.000 | 100.000 | 74.686 | 74.686 |
| E | | Cúpula Azotea | | | | 5.432.500 | | 8.981.628 | | 2.950.000 | | 3.268.756 |
| 38 | 72101803-001 | Estiba y limpieza dentro de cúpula | 1,00 | gl | 1.650.000 | 1.650.000 | 3.008.944 | 3.008.944 | 250.000 | 250.000 | 174.750 | 174.750 |
| 39 | 72102402-001 | Pintura acrílica interior cúpula, 1er y 2do nivel hasta inicio de estructura metálica interna | 110,00 | m2 | 20.000 | 2.200.000 | 30.279 | 3.330.690 | 15.000 | 1.650.000 | 21.902 | 2.409.220 |
| 40 | 72102402-001 | Pintura sintética de puerta de madera | 5,00 | m2 | 16.500 | 82.500 | 33.140 | 165.700 | 12.000 | 60.000 | 18.671 | 93.355 |
| 41 | 72102201-003 | Verificación y puesta en funcionamiento de los artefactos de iluminación y tomas corrientes | 1,00 | Unid. | 750.000 | 750.000 | 1.723.130 | 1.723.130 | 500.000 | 500.000 | 64.075 | 64.075 |
| 42 | 73141502-001 | Provisión y colocación de abertura tipo balancín de una hoja fija de diametro de 80 cm, con vidrios de 4 mm traslucido fijo | 2,00 | Unid. | 400.000 | 800.000 | 376.582 | 753.164 | 250.000 | 500.000 | 263.678 | 527.356 |
| F | | Puerta de Acceso del Ministro -PtBaja | | | | 3.300.000 | | 2.476.049 | | 850.000 | | 3.953.311 |
| 43 | 73141502-001 | Desmonte del herraje existente de Puerta Acceso de vidrio templado | 1,00 | Unid. | 100.000 | 100.000 | 199.714 | 199.714 | 50.000 | 50.000 | 502.406 | 502.406 |
| 44 | 73141502-001 | Provisión y colocación de herrajes nuevos incluido frenos | 1,00 | Unid. | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.107.895 | 1.107.895 | 500.000 | 500.000 | 2.846.969 | 2.846.969 |
| 45 | 73141502-001 | Cambio del polarizado existente | 1,00 | Unid. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.168.440 | 1.168.440 | 300.000 | 300.000 | 603.936 | 603.936 |

**Abog. NORMA POOL**
**Coordinadora Interina UOC**

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | N OBRAS | | K y V CONSTRUCCIONE | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido |
| G | Puerta de Gabinete del Ministro (Secretaría) | | | | | 3.300.000 | | 2.476.049 | | 850.000 | | 3.953.311 |
| 46 | 73141502-001 | Desmonte del herraje existente de Puerta Acceso de vidrio templado | 1.00 | Unid. | 100.000 | 100.000 | 199.714 | 199.714 | 50.000 | 50.000 | 502.406 | 502.406 |
| 47 | 73141502-001 | Provisión y colocación de herrajes nuevos incluido frenos | 1,00 | Unid. | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.107.895 | 1.107.895 | 500.000 | 500.000 | 2.846.969 | 2.846.969 |
| 48 | 73141502-001 | Cambio del polarizado existente | 1,00 | Unid. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.168.440 | 1.168.440 | 300.000 | 300.000 | 603.936 | 603.936 |
| H | Ampliación Depósito Sala de Prensa | | | | | 1.986.000 | | 3.765.239 | | 2.519.000 | | 1.333.417 |
| 49 | 72103003-001 | Demolición pared | 5,00 | m2 | 7.000 | 35.000 | 15.972 | 79.860 | 7.000 | 35.000 | 4.660 | 23.300 |
| 50 | 72103003-001 | Desmontar mingitorio y taponar | 1,00 | un | 100.000 | 100.000 | 40.115 | 40.115 | 30.000 | 30.000 | 23.300 | 23.300 |
| 51 | 72103003-001 | Desmontar revoque de cielorraso | 10,00 | m2 | 7.000 | 70.000 | 16.003 | 160.030 | 12.000 | 120.000 | 8.730 | 87.300 |
| 52 | 72102304-009 | Taponar desague y alimentación de agua | 1.00 | Unid. | 150.000 | 150.000 | 16.003 | 16.003 | 50.000 | 50.000 | 93.200 | 93.200 |
| 53 | 72101607-001 | Revoque nuevo de cielorraso | 10,00 | m2 | 33.500 | 335.000 | 41.975 | 419.750 | 25.000 | 250.000 | 33.487 | 334.870 |
| 54 | 72102508-001 | Reparación piso | 1.00 | Unid. | 250.000 | 250.000 | 59.217 | 59.217 | 250.000 | 250.000 | 58.716 | 58.716 |
| 55 | 72102402-001 | Pintura paredes al látex | 7,00 | m2 | 16.500 | 115.500 | 39.628 | 277.396 | 12.000 | 84.000 | 21.902 | 153.314 |
| 56 | 72102402-001 | Pintura cielorraso | 10,00 | m2 | 16.500 | 165.000 | 40.934 | 409.340 | 15.000 | 150.000 | 21.902 | 219.020 |
| 57 | 72102402-001 | Pintura sintética de aberturas | 7,00 | m2 | 16.500 | 115.500 | 36.232 | 253.624 | 150.000 | 1.050.000 | 18.671 | 130.697 |
| 58 | 76111701-001 | Limpieza y retiro de escombros | 1,00 | Unid. | 650.000 | 650.000 | 2.049.904 | 2.049.904 | 500.000 | 500.000 | 209.700 | 209.700 |
| I | Trabajos en sector de 2do.piso | | | | | 19.595.000 | | 32.157.032 | | 16.900.000 | | 14.372.560 |
| 59 | 72103003-001 | Demolición de revoque en mal estado bajo juntorio principal con molderas | 200.00 | m2 | 15.000 | 3.000.000 | 16.003 | 3.200.600 | 7.000 | 1.400.000 | 8.730 | 1.746.000 |

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | N OBRAS | | K y V CONSTRUCCIONI | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
| 60 | 72131601-008 | Revoque con aislación hidrófuga bajo lucernario principal con molduras y cielorraso afectado | 200,00 | m2 | 40.000 | 8.000.000 | 42.071 | 8.414.200 | 20.000 | 4.000.000 | 17.226 | 3.445.200 |
| 61 | 72102402-001 | Pintura bajo lucernario principal con molduras | 200,00 | m2 | 16.500 | 3.300.000 | 39.628 | 7.925.600 | 15.000 | 3.000.000 | 21.902 | 4.380.400 |
| 62 | 72103003-001 | Demolición de revoque en traga luz principal | 30,00 | m2 | 15.000 | 450.000 | 16.003 | 480.090 | 10.000 | 300.000 | 8.730 | 261.900 |
| 63 | 72131601-008 | Revoque con aislación hidrófuga en tragaluz principal | 30,00 | m2 | 40.000 | 1.200.000 | 42.071 | 1.262.130 | 20.000 | 600.000 | 17.226 | 516.780 |
| 64 | 72102402-001 | Pintura bajo tragaluz principal | 30,00 | m2 | 16.500 | 495.000 | 39.628 | 1.188.840 | 15.000 | 450.000 | 21.902 | 657.060 |
| 65 | 72102507-001 | Colocacion de membrana asfáltica | 10,00 | m2 | 45.000 | 450.000 | 53.622 | 536.220 | 35.000 | 350.000 | 50.095 | 500.950 |
| 66 | 72102304-005 | Cambio de desagüe pluvial de caños de barro por cañería de PVC de 100 mm pintados | 10,00 | ml | 35.000 | 350.000 | 63.156 | 631.560 | 500.000 | 5.000.000 | 30.127 | 301.270 |
| 67 | 72131601-014 | Reparación total de escalera de madera | 1,00 | Unid. | 750.000 | 750.000 | 3.538.928 | 3.538.928 | 200.000 | 200.000 | 1.165.000 | 1.165.000 |
| 68 | 73121602-004 | Reja metálica de caño cuadradro en aire luz de mantenimiento incluído pintura | 8,00 | m2 | 200.000 | 1.600.000 | 622.358 | 4.978.864 | 200.000 | 1.600.000 | 174.750 | 1.398.000 |
| J | | Fachada | | | | 234.195.000 | | 258.930.521 | | 98.720.000 | | 189.934.930 |
| 69 | 72103003-001 | Desmonte de soportes de AA de ventana en desuso | 4,00 | un | 100.000 | 400.000 | 79.146 | 316.584 | 25.000 | 100.000 | 23.300 | 93.200 |
| 70 | 72102602-004 | Reacondicionamiento de vidrieras | 1,00 | Unid. | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.337.556 | 1.337.556 | 200.000 | 200.000 | 3.075.600 | 3.075.600 |
| 71 | 72131601-010 | Reparación de aberturas persianas s/Chile, Palma y Pte. Franco | 1,00 | Unid. | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.700.829 | 1.700.829 | 1.000.000 | 1.000.000 | 8.155.000 | 8.155.000 |
| 72 | 72131601-010 | Mantenimiento general de aberturas externas (vidrieras y persianas) | 1,00 | un | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.700.829 | 1.700.829 | 1.000.000 | 1.000.000 | 9.320.000 | 9.320.000 |
| 73 | 72103003-001 | Desmonte AA tipo Split. y colocación en balcones | 4,00 | un | 500.000 | 2.000.000 | 913.737 | 3.654.948 | 500.000 | 2.000.000 | 349.500 | 1.398.000 |

Abog. NORMA POLI
Coordinadora Interina UOC

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | N OBRAS | | K y V CONSTRUCCIONE | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido |
| 74 | 72102402-002 | Pintura muro lindero Pte. Franco | 270,00 | m2 | 33.000 | 8.910.000 | 46.129 | 12.454.830 | 12.000 | 3.240.000 | 21.902 | 5.913.540 |
| 75 | 72131601-008 | Provisión y colocación de moldura identica a existente | 1,00 | Unid. | 7.000.000 | 7.000.000 | 2.798.447 | 2.798.447 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.990.000 | 6.990.000 |
| 76 | 72102402-002 | Pintura acrílica de paredes, moldura y cúpula | 5200,00 | m2 | 33.000 | 171.600.000 | 33.308 | 173.201.600 | 12.000 | 62.400.000 | 21.902 | 113.890.400 |
| 77 | 72102402-002 | Pintura sintética de aberturas vidrieras | 410,00 | m2 | 16.500 | 6.765.000 | 26.241 | 10.758.810 | 12.000 | 4.920.000 | 18.671 | 7.655.110 |
| 78 | 72102402-002 | Pintura sintética de persianas de aberturas | 1.220,00 | m2 | 16.500 | 20.130.000 | 28.953 | 35.322.660 | 12.000 | 14.640.000 | 18.671 | 22.778.620 |
| 79 | 72102402-002 | Pintura sintética de rejas | 560,00 | m2 | 16.500 | 9.240.000 | 26.117 | 14.625.520 | 12.000 | 6.720.000 | 18.671 | 10.455.760 |
| 80 | 76111701-001 | Limpieza y retiro final de escombros | 1,00 | Unid. | 650.000 | 650.000 | 1.057.908 | 1.057.908 | 500.000 | 500.000 | 209.700 | 209.700 |
| K | P.D. ANDE en fachada Chile | | | | | 6.490.000 | | 6.625.259 | | 2.305.000 | | 3.399.939 |
| 81 | 72103003-001 | Desmonte de planchas de mármol de fachada | 4,00 | m2 | 85.000 | 340.000 | 162.690 | 650.760 | 20.000 | 80.000 | 9.903 | 39.612 |
| 82 | 72103003-001 | Desmonte de puerta metálica s/Chile | 1,00 | un | 150.000 | 150.000 | 325.378 | 325.378 | 25.000 | 25.000 | 20.388 | 20.388 |
| 83 | 72103003-001 | Desmonte de puerta interna de oficina | 1,00 | un | 150.000 | 150.000 | 66.555 | 66.555 | 25.000 | 25.000 | 20.388 | 20.388 |
| 84 | 72131601-010 | Apertura de vano p/puerta c/terminaciones de revoque | 1,00 | Unid. | 500.000 | 500.000 | 334.340 | 334.340 | 200.000 | 200.000 | 81.550 | 81.550 |
| 85 | 72131601-014 | Construcción de escalón (umbral) en acceso PD | 1,00 | Unid. | 600.000 | 600.000 | 154.531 | 154.531 | 150.000 | 150.000 | 46.600 | 46.600 |
| 86 | 72131601-010 | Cerramiento de vano de puerta interna c/revoque ambas caras | 1,00 | Unid. | 500.000 | 500.000 | 426.010 | 426.010 | 150.000 | 150.000 | 137.004 | 137.004 |
| 87 | 72102601-005 | Provisión y colocación de puerta metálica c/herrajes | 3,50 | m2 | 600.000 | 2.100.000 | 1.006.474 | 3.522.659 | 250.000 | 875.000 | 480.912 | 1.683.192 |
| 88 | 72102401-002 | Pintura de paredes | 1,00 | Unid. | 1.000.000 | 1.000.000 | 204.351 | 204.351 | 200.000 | 200.000 | 1.095.100 | 1.095.100 |
| 89 | 72102401-002 | Pintura de abertura c/esmalte sintético | 1,00 | un | 500.000 | 500.000 | 233.402 | 233.402 | 100.000 | 100.000 | 66.405 | 66.405 |

Abog. NORMA FOOL
Coordinadora Interina UOC

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | N OBRAS | | K y V CONSTRUCCIONE | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido |
| 90 | 76111701-001 | Limpieza y retiro de escombros | 1,00 | Unid. | 650.000 | 650.000 | 707.273 | 707.273 | 500.000 | 500.000 | 209.700 | 209.700 |
| L | | Auditoría - Oficina Directora | | | | 4.342.500 | | 6.634.837 | | 4.860.000 | | 3.127.938 |
| 91 | 72103003-001 | Desmonte de zócalo vinilico | 17,00 | ml | 2.500 | 42.500 | 9.322 | 158.474 | 5.000 | 85.000 | 291 | 4.947 |
| 92 | 72103003-001 | Desmonte de piso vinilico | 24,00 | m2 | 2.500 | 60.000 | 11.976 | 287.424 | 7.000 | 168.000 | 2.621 | 62.904 |
| 93 | 72131601-009 | Reparación general de alisada | 24,00 | m2 | 15.000 | 360.000 | 31.043 | 745.032 | 20.000 | 480.000 | 29.403 | 705.672 |
| 94 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso vinílico de alto tráfico | 24,00 | m2 | 110.000 | 2.640.000 | 172.589 | 4.142.136 | 105.500 | 2.532.000 | 81.550 | 1.957.200 |
| 95 | 72131601-009 | Provisión y colocación de zócalo vinílico | 17.00 | ml | 20.000 | 340.000 | 32.436 | 551.412 | 35.000 | 595.000 | 8.155 | 138.635 |
| 96 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo de metal y goma en puerta balcón | 1,00 | Unid. | 250.000 | 250.000 | 172.056 | 172.056 | 500.000 | 500.000 | 48.930 | 48.930 |
| 97 | 76111701-001 | Limpieza y retiro de escombros | 1,00 | Unid. | 650.000 | 650.000 | 578.303 | 578.303 | 500.000 | 500.000 | 209.700 | 209.700 |
| M | | Auditoría - Oficina A. Tributaria,Financiera y Administrativa | | | | 5.659.500 | | 5.505.297 | | 5.414.000 | | 4.732.893 |
| 98 | 72103003-001 | Desmonte de zócalos de alfombra y calcáreo | 26,00 | ml | 2.500 | 65.000 | 5.990 | 155.740 | 5.000 | 130.000 | 291 | 7.566 |
| 99 | 72103003-001 | Desmonte de alfombra | 41,00 | m2 | 2.500 | 102.500 | 6.657 | 272.937 | 4.000 | 164.000 | 2.913 | 119.433 |
| 100 | 72103003-001 | Desmonte de piso calcáreo | 41,00 | m2 | 7.000 | 287.000 | 6.657 | 272.937 | 5.000 | 205.000 | 9.320 | 382.120 |
| 101 | 72131601-009 | Carpeta base p/piso cerámico | 41,00 | m2 | 25.000 | 1.025.000 | 28.068 | 1.150.788 | 20.000 | 820.000 | 29.403 | 1.205.523 |
| 102 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico PI5 | 41,00 | m2 | 75.000 | 3.075.000 | 64.240 | 2.633.840 | 75.000 | 3.075.000 | 55.077 | 2.258.157 |
| 103 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo cerámico | 26,00 | ml | 17.500 | 455.000 | 16.952 | 440.752 | 20.000 | 520.000 | 21.169 | 550.394 |
| 104 | 76111701-001 | Limpieza y retiro de escombros | 1,00 | Unid. | 650.000 | 650.000 | 578.303 | 578.303 | 500.000 | 500.000 | 209.700 | 209.700 |
| N | | Depósito A. Tributaria,Financiera y Administrativa | | | | 1.337.500 | | 1.267.007 | | 1.195.000 | | 931.825 |

Abog. NORMA POOL
Coordinadora Interina UOC

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción del Bien | Cantidad | Unidad de medida | N OBRAS | | K y V CONSTRUCCIONI | | MARRAING | | ARQ. LILIAN SALINAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido | Precio Unitario IVA incluido | Precio Total IVA incluido |
| 105 | 72103003-001 | Desmonte de zócalos de alfombra y calcáreo | 7,00 | ml | 2.500 | 17.500 | 5.990 | 41.930 | 5.000 | 35.000 | 291 | 2.037 |
| 106 | 72103003-001 | Desmonte de alfombra | 5,00 | m2 | 2.500 | 12.500 | 6.657 | 33.285 | 4.000 | 20.000 | 2.621 | 13.105 |
| 107 | 72103003-001 | Desmonte de piso calcáreo | 5,00 | m2 | 7.000 | 35.000 | 6.657 | 33.285 | 5.000 | 25.000 | 9.320 | 46.600 |
| 108 | 72131601-009 | Carpeta base p/piso cerámico | 5,00 | m2 | 25.000 | 125.000 | 28.068 | 140.340 | 20.000 | 100.000 | 29.403 | 147.015 |
| 109 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso cerámico PI5 | 5,00 | m2 | 75.000 | 375.000 | 64.240 | 321.200 | 75.000 | 375.000 | 55.077 | 275.385 |
| 110 | 72101607-005 | Provisión y colocación de zócalo cerámico | 7,00 | ml | 17.500 | 122.500 | 16.952 | 118.664 | 20.000 | 140.000 | 21.169 | 148.183 |
| 111 | 76111701-001 | Limpieza y retiro de escombros | 1,00 | Unid. | 650.000 | 650.000 | 578.303 | 578.303 | 500.000 | 500.000 | 349.500 | 349.500 |
| | | TOTAL | | | | 349.141.668 | | 440.211.511 | | 192.778.440 | | 299.049.001 |

Abg. Norma Pool
RESPONSABLE CUOC
Ministerio de Hacienda