DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

ANEXO B-02-08

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº: 45/2013

"MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PISO DE MANGAS TELESCOPICAS"

## COMPARATIVO

| Partida Nº 1 – Mangas 2 y 3 | | | | OURA SRL | | CONSERMAR | | EN OBRAS | | PROVEEDORA YPOA | | MARESAGA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| Item | Descripción del Bien | Cantidad | Presentación | P. UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL |
| 1 | Limpieza y remoción de pisos de gomas existentes, mangas 2 y 3 incluye retiro de carpetin existente. | 480 | M2 | 7.500 | 3.600.000 | 5.000 | 2.400.000 | 5.500 | 2.640.000 | 5.450 | 2.616.000 | 6.000 | 2.880.000 |
| 2 | Construcción de carpetin e= 2cm de concreto dosaje 1:3 mangas 2 y 3. | 480 | M2 | 37.000 | 17.760.000 | 21.500 | 10.320.000 | 22.000 | 10.560.000 | 20.250 | 9.720.000 | 20.000 | 9.600.000 |
| 3 | Provisión de pisos vinilicos antideslizante en rampas mangas 2 y 3. | 480 | M2 | 75.000 | 36.000.000 | 135.000 | 64.800.000 | 137.500 | 66.000.000 | 127.800 | 61.344.000 | 140.000 | 67.200.000 |
| 4 | Colocación de piso vinilicos antideslizante (incluye colocación de zócalo de madera) mangas 2 y 3. | 480 | M2 | 77.000 | 36.960.000 | 25.000 | 12.000.000 | 27.500 | 13.200.000 | 27.400 | 13.152.000 | 32.500 | 15.600.000 |
| | | | | | 94.320.000 | | 89.520.000 | | 92.400.000 | | 86.832.000 | | 95.280.000 |

| Partida Nº 2 – Mangas 1 y 4 | | | | OURA SRL | | CONSERMAR | | EN OBRAS | | PROVEEDORA YPOA | | MARESAGA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| Item | Descripción del Bien | Cantidad | Presentación | P. UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL |
| 5 | Limpieza y remoción de pisos de gomas existentes, mangas 1 y 4 incluye retiro de carpetin existente. | 580 | M2 | 7.500 | 4.350.000 | 5.000 | 2.900.000 | 5.500 | 3.190.000 | 5.450 | 3.161.000 | 6.000 | 3.480.000 |
| 6 | Construcción de carpetin e= 2cm de concreto dosaje 1:3 mangas 1 y 4. | 580 | M2 | 37.000 | 21.460.000 | 21.500 | 12.470.000 | 22.000 | 12.760.000 | 20.250 | 11.745.000 | 20.000 | 11.600.000 |
| 7 | Provisión de pisos vinilicos antideslizante en rampas mangas 1 y 4. | 580 | M2 | 85.000 | 49.300.000 | 135.000 | 78.300.000 | 137.500 | 79.750.000 | 127.800 | 74.124.000 | 140.000 | 81.200.000 |

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL (DINAC) Unidad Operativa de Contrataciones Dpto. de Licitaciones

Lic. CRISTIAN FLORES
Jefe Dpto. Licitaciones
DINAC

Abog. WILFREDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Lic. JULIO C. CORTAZAR GAMELL
Gerente INT. ADM. SDAF.
DINAC

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Colocación de piso vinílicos antidesilizante (incluye colocación de zócalo de madera) mangas 1 y 4. | 580 | M2 | 97.000 | 56.260.000 | 25.000 | 14.500.000 | [illegible] | 15.950.000 | 27.400 | 15.892.000 | 32.500 | 18.850.000 |
| | | | | | 131.370.000 | | 108.170.000 | | 111.650.000 | | 104.922.000 | | 115.130.000 |

| Partida Nº 3 – Impermeabilización de la Azotea del Pabellón Presidencial | | | | OURA SRL | | CONSERMAR | | EN OBRAS | | PROVEEDORA YPOA | | MARESAGA SRL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6 | | | | | | | | | | |
| Item | Descripción del Bien | Cantidad | Presentación | P.UNITARIO | P.TOTAL | P. UNITARIO | P.TOTAL | P.UNITARIO | P.TOTAL | P.UNITARIO | P.TOTAL | P.UNITARIO | P.TOTAL |
| 9 | Preparación de la Superficie y otros (demolición) | 850 | M2 | 5.500 | 4.675.000 | 9.000 | 7.650.000 | 5.500 | 4.675.000 | 5.650 | 4.802.500 | 5.000 | 4.250.000 |
| 10 | Carpeta generadora de pendiente (dosaje 1:3) | 850 | M3 | 27.500 | 23.375.000 | 31.000 | 26.350.000 | 22.000 | 18.700.000 | 28.500 | 24.225.000 | 20.000 | 17.000.000 |
| 11 | Membrana elástica impermeable c/ base de imprimación | 850 | M2 | 18.500 | 15.725.000 | 60.000 | 51.000.000 | 37.500 | 31.875.000 | 92.600 | 78.710.000 | 40.000 | 34.000.000 |
| 12 | Carpeta separadora | 350 | M2 | 23.500 | 8.225.000 | 35.000 | 12.250.000 | 27.500 | 9.625.000 | 20.250 | 7.087.500 | 30.000 | 10.500.000 |
| 13 | Carpeta de protección mecánica o piso de tejuelitas | 350 | M2 | 57.000 | 19.950.000 | 25.000 | 8.750.000 | 66.000 | 23.100.000 | 68.000 | 23.800.000 | 65.000 | 22.750.000 |
| | | | | | 71.950.000 | | 106.000.000 | | 87.975.000 | | 138.625.000 | | 88.500.000 |
| | | | TOTAL | | 297.640.000 | | 303.690.000 | | 292.025.000 | | 330.379.000 | | 298.910.000 |

Lic. CHRISTIAN FLORES
Jefe Dpto. Licitaciones
DINAC

Abog. WILFRIDO R. GARAY
Asesor Jurídico
DINAC

Lic. JULIO C. CORTAZAR GAMELL
Gerente - INT. ADM. SDAF.
DINAC