Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 65/2021 ID N° 398464 " EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE SILVIO PETTIROSSI, BARRIO LA ENCARNACIÓN Y EMPEDRADO PARA LA CALLE LA ESPERANZA, BARRIO LAPACHAL, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A." RUC N° 80097945-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	320.000	614.400	-78.320	-19,66%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	848	3.200	2.713.600	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	254,4	30.000	7.632.000	-9.989	-24,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	848	40.000	33.920.000	-12.325	-23,55%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	212	27.000	5.724.000	-7.845	-22,51%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	848	1.400	1.187.200	-285	-16,91%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	540.140	1	408.800	408.800	-131.340	-24,32%
	TOTAL					**52.200.000**		

Abog. Maria Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ARNALDO OCAÑA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 65/2021 ID N° 398464 " EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE SILVIO PETTIROSSI, BARRIO LA ENCARNACIÓN Y EMPEDRADO PARA LA CALLE LA ESPERANZA, BARRIO LAPACHAL, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"SAMMAR S.A." RUC N° 80020923-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	700.000	1.344.000	301.680	75,74%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	848	1.200	1.017.600	-2.800	-70,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	254,4	18.000	4.579.200	-21.989	-54,99%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	848	44.000	37.312.000	-8.325	-15,91%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	212	27.000	5.724.000	-7.845	-22,51%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	848	2.000	1.696.000	315	18,69%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	540.140	1	2.000.000	2.000.000	1.459.860	270,27%
	TOTAL					**53.672.800**		

IGNACIO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 65/2021 ID N° 398464 " EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE PERPENDICULAR A LA CALLE SILVIO PETTIROSSI, BARRIO LA ENCARNACIÓN Y EMPEDRADO PARA LA CALLE LA ESPERANZA, BARRIO LAPACHAL, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

"ROMA IMPORT EXPORT S.A." RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398.320	1,92	318.700	611.904	-79.620	-19,99%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4.000	848	3.200	2.713.600	-800	-20,00%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39.989	254,4	32.000	8.140.800	-7.989	-19,98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	52.325	848	41.900	35.531.200	-10.425	-19,92%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34.845	212	27.900	5.914.800	-6.945	-19,93%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1.685	848	1.300	1.102.400	-385	-22,85%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	540.140	1	432.100	432.100	-108.040	-20,00%
	TOTAL					**54.446.804**		

ARNALDO ALALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque