Ministerio Público

CUADRO COMPARATIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE Y DIRECCION DE EVIDENCIAS

			INELEC SA						RENFE SA					
Ítem	Descripción	Costo Referencial	% Variacion	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	% Variacion	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO**													
1.1	Ascensor de Carga 1 del Depósito de Evidencias (según detalle del anexo C)	877.333	-12%	EVENTO	Unidad	1	770.000	770.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	614.220	614.220
1.2	Ascensor de Carga 2 del Depósito de Evidencias (según detalle del anexo C)	1.036.000	-20%	EVENTO	Unidad	1	825.000	825.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	725.307	725.307
1.3	Ascensor Público del Laboratorio Forense (según detalle del Anexo C)	877.333	0%	EVENTO	Unidad	1	880.000	880.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	614.333	614.333
1.4	Montacargas del Laboratorio Forense (según detalle del Anexo C)	1.002.667	-7%	EVENTO	Unidad	1	935.000	935.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	701.967	701.967
2	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO según necesidad**													
2.1	Cambio de Acrílico blanco para sub techo de cabina	242.800	-28%	EVENTO	Unidad	1	176.000	176.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	169.984	169.984
2.2	Cambio de Alarma para cabina de ascensor	62.667	-28%	EVENTO	Unidad	1	45.100	45.100	-30%	EVENTO	Unidad	1	43.873	43.873
2.3	Cambio de Bobina para freno de máquina de tracción	376.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	264.000	264.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	263.238	263.238
2.4	Cambio de Goma de acople para maquina de ascensor	125.333	-29%	EVENTO	Unidad	1	89.100	89.100	-30%	EVENTO	Unidad	1	87.746	87.746
2.5	Cambio de Botón mecánico blanco	61.000	-28%	EVENTO	Unidad	1	44.000	44.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	42.706	42.706
2.6	Cambio de Cabito de puerta cabina	61.000	-28%	EVENTO	Unidad	1	44.000	44.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	42.706	42.706
2.7	Cambio de Cabo de acero para ascensor por metro	25.067	10%	EVENTO	Metros	1	27.500	27.500	-30%	EVENTO	Metros	1	17.550	17.550
2.8	Cambio de Cabo de acero para regulador de velocidad por metro	17.567	0%	EVENTO	Metros	1	17.600	17.600	-30%	EVENTO	Metros	1	12.299	12.299
2.9	Cambio de Cabo maniobra para ascensor por metro	17.133	-29%	EVENTO	Metros	1	12.100	12.100	-30%	EVENTO	Metros	1	11.995	11.995
2.10	Cambio de Cabo peso de puerta pavimento	43.867	-25%	EVENTO	Unidad	1	33.000	33.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	30.712	30.712
2.11	Cambio de cadena operador de puerta cabina	62.667	-30%	EVENTO	Unidad	1	44.000	44.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	43.873	43.873
2.12	Cambio de rulemanes maquina de tracción	250.667	-25%	EVENTO	Unidad	1	187.000	187.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	175.450	175.450
2.13	Cambio de rulemanes de motor de tracción	244.000	-28%	EVENTO	Unidad	1	176.000	176.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	170.825	170.825
2.14	Cambio de rulemanes eje mancal de maquina	223.933	-26%	EVENTO	Unidad	1	165.000	165.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	156.776	156.776

Lic. Michael Martínez
Jefe del Departamento de Administración de Contratos
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Nilda Ojeda Arroyo
Jefa del Departamento de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Stella Gómez Solé
Jefa del Departamento de Licitaciones Menores
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Ministerio Público

CUADRO COMPARATIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE Y DIRECCION DE EVIDENCIAS

			INELEC SA						RENFE SA					
Ítem	Descripción	Costo Referencial	% Variacion	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	% Variacion	Presentacion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
2.15	Cambio de rulemanes polea de desvio	199.533	-28%	EVENTO	Unidad	1	143.000	143.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	139.693	139.693
2.16	Cambio de rulemán polea de regulador de velocidad	62.667	-28%	EVENTO	Unidad	1	45.100	45.100	-30%	EVENTO	Unidad	1	43.873	43.873
2.17	Cambio de reten de maquina selladura contra perdida de aceite	194.267	-26%	EVENTO	Unidad	1	143.000	143.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	136.000	136.000
2.18	Cambio de ventilador de maquina	288.933	-24%	EVENTO	Unidad	1	220.000	220.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	202.281	202.281
2.19	Cambio de Anillo de goma para regulador de velocidad	56.400	-22%	EVENTO	Unidad	1	44.000	44.000	-30%	EVENTO	Unidad	1	39.486	39.486
2.20	Cambio de Goma para marco de puerta de pavimento	49.333	-29%	EVENTO	Unidad	1	35.200	35.200	-30%	EVENTO	Unidad	1	34.538	34.538
2.21	Cambio de Conjunto de botón mecánico abre puerta	62.667	-28%	EVENTO	Unidad	1	45.100	45.100	-30%	EVENTO	Unidad	1	43.873	43.873
2.22	Cambio de Conjunto de botón mecánico cierra puerta	62.667	-28%	EVENTO	Unidad	1	45.100	45.100	-30%	EVENTO	Unidad	1	43.873	43.873
2.23	Cambio de Fusible retardado 125A	25.067	-25%	EVENTO	Unidad	1	18.700	18.700	-30%	EVENTO	Unidad	1	17.549	17.549
2.24	Cambio de Fusible retardado 80A	25.067	-25%	EVENTO	Unidad	1	18.700	18.700	-30%	EVENTO	Unidad	1	17.549	17.549
2.25	Cambio de Fusible U-R 100Ax500V con rosca	21.733	-24%	EVENTO	Unidad	1	16.500	16.500	-30%	EVENTO	Unidad	1	15.215	15.215
2.26	Cambio de Fusible U-R 100Ax500V con rasgo	23.400	-20%	EVENTO	Unidad	1	18.700	18.700	-30%	EVENTO	Unidad	1	16.382	16.382
2.27	Cambio de Fusible U-R 125A con rosca	22.733	-27%	EVENTO	Unidad	1	16.500	16.500	-30%	EVENTO	Unidad	1	15.915	15.915
	TOTAL							**5.544.000**						**4.691.787**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Stela Gómez Solé
Jefa del Departamento de Adquisiciones Menores
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio Público

Lic. Nilda Oleda Arroyo
Jefa del Departamento de Licitaciones
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público

Lic. Michael Martínez
Jefe del Departamento de
Administración de Contratos
Unidad Operativa de Contratación
Ministerio Público