MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solis e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

UNA OBRA PARA LA GENTE
CAACUPÉ

OBRA: Pavimentación con asfalto sobre empedrado (Provisión y Colocación)
PROPIETARIO: Municipalidad de Caacupé
DIRECCION: Padre Ayala Solis entre Alberdi y Boquerón - Caacupé
SUP. A PAVIMENTAR: 19657,00 m2

ANEXO 1 B)
CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADO - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO

1 ***CALLE 8 DE DICIEMBRE*** ***(Tramo El Agricultor - Montserrat Solé de Bravard)***

				DC INGENIERIA S.A.	
Nº	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.286.780	1.286.780
2	Riego de liga RR-1C	lts	7.016,00	6.458	45.309.328
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	351,00	490.194	172.058.094
4	Carpeta asfáltica de 4 cm. (80 kg/m2)	tn	561,50	555.948	312.164.802
5	Reparación de empedrado	m2	145,00	22.854	3.313.830
6	**Badén de hormigón (ambos lados calle El Educador)**				-
a	Base Telford (incluye excavación)	m3	9,60	268.873	2.581.181
b	Hormigón fck de 260 kg/m2 - espesor: 17 cm.	m3	5,50	977.448	5.375.964
7	Señalización Horizontal	m2	220,00	39.118	8.605.960
	TOTAL				**550.695.939**

2 ***CALLE TENIENTE AQUINO*** ***(Tramo 8 de diciembre - Variante Ruta N° 2)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad		
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.286.780	1.286.780
2	Riego de liga RR-1C	lts	3.779,00	6.458	24.404.782
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	189,00	490.194	92.646.666
4	Carpeta asfáltica de 4 cm. (80 kg/m2)	tn	303,00	555.948	168.452.244
5	Reparación de empedrado	m2	161,00	22.854	3.679.494
6	Señalización Horizontal	m2	110,00	39.118	4.302.980
	TOTAL				**294.772.946**

3 ***CALLE CAPITÁN VALLEJOS*** ***(Tramo Cap. Domínguez - Variante Ruta N° 2)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad		
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.286.780	1.286.780
2	Riego de liga RR-1C	lts	1.489,00	6.458	9.615.962
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	74,50	490.194	36.519.453
4	Carpeta asfáltica de 4 cm. (80 kg/m2)	tn	119,50	555.948	66.435.786
6	Señalización Horizontal	m2	62,00	39.118	2.425.316
	TOTAL				**116.283.297**

4 ***CALLE INTENDENTE ORTIZ*** ***(Tramo Cap. Domínguez - Asunción)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad		
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.286.780	1.286.780
2	Riego de liga RR-1C	lts	7.373,00	6.458	47.614.834
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	369,00	490.194	180.881.586
4	Carpeta asfáltica de 4 cm.	tn	590,00	555.948	328.009.320
5	Reparación de empedrado	m2	1.475,00	22.854	33.709.650
6	**Badén de hormigón (ambos lados calle Dr. Pino)**				
a	Base Telford (incluye excavación)	m3	9,90	268.873	2.661.843
b	Hormigón fck de 260 kg/m2 - espesor: 17 cm.	m3	5,60	977.448	5.473.709
7	Señalización Horizontal	m2	221,00	39.118	8.645.078
	TOTAL				**608.282.800**

				DC INGENIERIA S.A.	
1	***CALLE ASUNCIÓN*** ***(Tramo Ruta N° 2 - Concepción)***				
Nº	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.286.780	1.286.780
2	Riego de liga RR-1C	lts	703,00	6.458	4.539.974
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	71,00	490.194	34.803.774
4	Reparación de baches	tn	5,00	461.453	2.307.265
5	Señalización Horizontal	m2	61,00	39.118	2.386.198
	TOTAL				**45.323.991**
2	***CALLE ALBERDI*** ***(Tramo Juan L. Mallorquin - Carlos Morphi)***				
Nº	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**		
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.286.780	1.286.780
2	Riego de liga RR-1C	lts	4.541,00	6.458	29.325.778
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	454,00	490.194	222.548.076
5	Reparación de baches	tn	15,00	461.453	6.921.795
6	Señalización Horizontal	m2	264,00	39.118	10.327.152
	TOTAL				**270.409.581**
3	***CALLE TENIENTE FARIÑA*** ***(Tramo Ruta N° 2 - 8 de diciembre)***				
Nº	**Rubro**	**Unidad**	**Cantidad**		
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.286.780	1.286.780
2	Riego de liga RR-1C	lts	418,00	6.458	2.699.444
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	42,00	490.194	20.588.148
4	Reparación de baches	tn	5,00	461.453	2.307.265
6	Señalización Horizontal	m2	26,00	39.118	1.017.068
	TOTAL				**27.898.705**

4 ***CALLE JUAN E. O'LEARY*** ***(Tramo Alberdi - Variante Ruta N° 2)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad		
1	Cartel de obra	gl	1,00	1.286.780	1.286.780
2	Riego de liga RR-1C	lts	1.131,00	6.458	7.303.998
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	113,00	490.194	55.391.922
4	Reparación de baches	tn	8,00	461.453	3.691.624
7	Señalización Horizontal	m2	73,00	39.118	2.855.614
	TOTAL				**70.529.938**

5 ***CALLE 8 DE DICIEMBRE*** ***(Bocacalle Capitán Caballero)***

Nº	Rubro	Unidad	Cantidad		
2	Riego de liga RR-1C	lts	68,00	6.458	439.144
3	Regularización asfáltica (50 kg/m2)	tn	7,00	490.194	3.431.358
	TOTAL				**3.870.502**

1.988.067.698