MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

Anexo al Decreto 8452/2018

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 23/2018 - Construccion de Aula Tipo MEC - Escuela Basica Nº 2674 Gral. Bernardino Caballero

					Alberto Serafini Construcciones			Constructora DyM		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
1	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno-incluye e	M2	63,7	8.500	10.000	637.000	17,6	7.310	465.647	-14,0
2	Preparación de la obra b- Replanteo	M2	63,7	6.096	5.182	330.093	-15,0	5.243	33.951	-14,0
3	Preparación de la obra c- Letrero de Obra	GL	1	1.250.000	1.062.500	1.062.500	-15,0	1.075.000	1.075.000	-14,0
4	Preparación de la obra d-mudanza tensor antena metalica existente	GL	1	250.000	212.500	212.500	-15,0	215.000	215.000	-14,0
5	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	12,6	458.784	389.966	4.913.572	-15,0	394.554	4.971.383	-14,0
6	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,8	2.500.000	2.125.000	1.700.000	-15,0	2.150.000	1.720.000	-14,0
7	Estructura de H° A° : b- Encadenados de H° A°	M3	1,7	2.500.000	2.125.000	3.612.500	-15,0	2.150.000	3.655.000	-14,0
8	Estructura de H° A° : c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	450.000	382.500	382.500	-15,0	387.000	387.000	-14,0
9	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	M2	1,8	216.227	183.793	330.827	-15,0	185.955	334.719	-14,0
10	Muros de nivelación : b - De 0,30 cm.	M2	7,5	146.940	124.899	936.743	-15,0	126.368	947.763	-14,0
11	Muros de nivelación : c- De 0,60 cm.	M2	0,6	293.880	249.798	149.879	-15,0	252.737	151.642	-14,0
12	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	107.400	91.290	2.127.057	-15,0	92.364	2.152.081	-14,0
13	Aislación asfaltica : a- De paredes	M2	4,7	69.430	59.016	277.375	-15,0	59.710	280.636	-14,0
14	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	M2	3,4	103.268	87.778	298.445	-15,0	88.810	301.956	-14,0
15	Muros de elevación : b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comune	M2	17,2	176.387	149.929	2.578.779	-15,0	151.693	2.609.117	-14,0
16	Muros de elevación : c- De 0,30 para revocar	M2	6,7	139.550	118.618	794.741	-15,0	120.013	804.087	-14,0
17	Muros de elevación : d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	31,8	131.085	111.422	3.543.220	-15,0	112.733	3.584.913	-14,0
18	Muros de elevación : e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2	ML	16	16.050	13.643	218.288	-15,0	13.803	220.848	-14,0
19	Pilares : a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	ML	4,4	124.528	105.849	465.736	-15,0	107.094	471.214	-14,0
20	Techo a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	84,8	225.000	191.250	16.218.000	-15,0	193.500	16.408.800	-14,0
21	Techo b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL	1	10.000.000	8.500.000	8.500.000	-15,0	8.600.000	8.600.000	-14,0
22	Revoque a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	56,8	30.500	25.925	1.472.540	-15,0	26.230	1.489.864	-14,0
23	Revoque b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	M2	14,6	45.282	38.490	561.954	-15,0	38.943	568.561	-14,0
24	Revoque c- Lineal en balancines	ML	38,8	19.788	16.820	652.616	-15,0	17.018	660.286	-14,0
25	Contrapiso de H° de cascotes 0,07	M2	58	36.306	30.860	1.789.880	-15,0	31.223	1.810.943	-14,0
26	carpeta de nivelacion	M2	58	22.500	19.125	1.109.250	-15,0	19.350	1.122.300	-14,0
27	Piso de mosaico granitico	M2	58	172.851	146.923	8.521.534	-15,0	148.652	8.621.808	-14,0
28	Zocalo mosaico granitico	ML	34	57.188	48.610	1.652.740	-15,0	49.182	1.672.177	-14,0
29	Aberturas metálicas : a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UNI	1	1.029.810	875.339	875.339	-15,0	885.637	885.637	-14,0
30	Aberturas metálicas : b- Ventanas tipo balancines	M2	10,3	283.794	241.225	2.484.618	-15,0	244.063	2.513.847	-14,0
31	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	25,8	11.088	9.425	243.165	-15,0	9.536	246.021	-14,0
32	Pinturas :a- De paredes revocadas al latex	M2	56,8	17.515	14.888	845.638	-15,0	15.063	855.573	-14,0
33	Pinturas : b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	7,9	17.518	14.890	117.631	-15,0	15.065	119.017	-14,0
34	Pinturas : c- De viga cumbrera y galeria	M2	15,3	10.356	8.803	134.686	-15,0	8.906	136.264	-14,0
35	Pinturas : d- De balancines con pintura sintética	M2	10,3	26.885	22.852	235.378	-15,0	23.121	237.147	-14,0

MUNICIPALIDAD DE UNION UOC

MUNICIPALIDAD DE UNION
II DPTO-SAN PEDRO-PARAGUAY
RUC 80006444-5
CORREO: muni-union@hotmail.com
DIRECCION: HUMAITA C/ JULIA M. CUETO DE ESTIGARRIBIA

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 8452/2018

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD Nº 23/2018 - Construccion de Aula Tipo MEC - Escuela Basica Nº 2674 Gral. Bernardino Caballero

					Alberto Serafini Construcciones			Constructora DyM		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio Referencial	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion	Precio Unitario	Precio Total	% de Variacion
36	Pinturas : e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	92,2	17.518	14.890	1.372.858	-15,0	15.065	1.389.037	-14,0
37	Pinturas : f- De tejuelones con barniz	M2	74,6	13.973	11.877	886.024	-15,0	12.017	896.452	-14,0
38	Pinturas : g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	26.885	22.852	125.686	-15,0	23.121	127.166	-14,0
39	Pinturas : h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,4	11.183	9.506	507.620	-15,0	9.617	513.568	-14,0
40	Pinturas : i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML	22,4	17.162	14.588	326.771	-15,0	14.759	330.609	-14,0
41	Vidrios dobles	M2	10,3	184.680	156.978	1.616.873	-15,0	158.825	1.635.895	-14,0
42	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms	ML	22,4	60.000	51.000	1.142.400	-15,0	51.600	1.155.840	-14,0
43	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	UNI	12	78.000	66.300	795.600	-15,0	67.080	804.960	-14,0
44	Instalación de tableros de comando TC	UNI	12	78.000	66.300	795.600	-15,0	67.080	804.960	-14,0
45	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UNI	8	78.000	66.300	530.400	-15,0	67.080	536.640	-14,0
46	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	10	84.000	71.400	714.000	-15,0	72.240	722.400	-14,0
47	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	6	84.000	71.400	428.400	-15,0	72.240	433.440	-14,0
48	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	8	84.000	71.400	571.200	-15,0	72.240	577.920	-14,0
49	Alimentación de los circuitos del TC	UNI	12	84.000	71.400	856.800	-15,0	72.240	866.880	-14,0
50	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	UNI	34	120.000	102.000	3.468.000	-15,0	103.200	3.508.800	-14,0
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UNI	2	216.000	183.600	367.200	-15,0	185.760	371.520	-14,0
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UNI	4	162.000	137.700	550.800	-15,0	139.320	557.280	-14,0
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UNI	2	96.000	81.600	163.200	-15,0	82.560	165.120	-14,0
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	UNI	1	282.000	239.700	239.700	-15,0	242.520	242.520	-14,0
55	Tablero TC de 6 AG.	UNI	1	108.000	91.800	91.800	-15,0	92.880	92.880	-14,0
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UNI	1	108.000	91.800	91.800	-15,0	92.880	92.880	-14,0
57	Ventilador de techo de 56 "	UNI	4	384.000	326.400	1.305.600	-15,0	330.240	1.320.960	-14,0
58	Rampa	GL	1	1.200.000	1.020.000	1.020.000	-15,0	1.032.000	1.032.000	-14,0
59	a- Pizarrones	UNI	1	1.569.222	1.333.839	1.333.839	-15,0	1.349.531	1.349.531	-14,0
60	Limpieza final	M2	63,7	4.620	3.927	250.150	-15,0	3.973	253.093	-14,0
	TOTAL GENERAL					89.539.042			90.112.553	

MUNICIPALIDAD DE UNION * UOC *

Jorge M. Hermoza D.
Responsable Dpto.U.O.C.