DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS - ESTESA		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		INGELCO S.R.L.		ING. OSVALDO BALMACEDA	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	UNI	3			460.000	1.380.000	731.560	2.194.680	550.000	1.650.000	357.000	1.071.000	436.043	1.308.129
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	UNI	25			1.475.000	36.875.000	1.738.919	43.472.975	1.800.000	45.000.000	1.305.000	32.625.000	1.279.614	31.990.350
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	UNI	44			1.295.000	56.980.000	1.527.243	67.198.692	1.500.000	66.000.000	1.160.000	51.040.000	1.322.228	58.178.032
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	UNI	298			1.060.000	315.880.000	1.388.653	413.818.594	1.200.000	357.600.000	900.000	268.200.000	1.005.755	299.714.990
5	Montaje de estructura MT tipo EPMT 1 - Pasante.	UNI	245			110.000	26.950.000	55.160	13.514.200	45.000	11.025.000	40.000	9.800.000	40.480	9.917.600
6	Montaje de estructura MT tipo EPMT 2.	UNI	12			115.000	1.380.000	55.160	661.920	70.000	840.000	62.000	744.000	62.069	744.828
7	Montaje de estructura MT tipo EPMT 4.	UNI	1			145.000	145.000	165.480	165.480	150.000	150.000	123.000	123.000	124.138	124.138
8	Montaje de estructura MT tipo EPMT 5.	UNI	2			135.000	270.000	220.640	441.280	200.000	400.000	186.000	372.000	188.906	377.812
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT 6.	UNI	15			135.000	2.025.000	165.480	2.482.200	150.000	2.250.000	205.000	3.075.000	125.938	1.889.070
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT 8.	UNI	1			135.000	135.000	82.740	82.740	75.000	75.000	62.000	62.000	62.969	62.969
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	UNI	19			165.000	3.135.000	82.740	1.572.060	75.000	1.425.000	59.000	1.121.000	59.820	1.136.580
12	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	UNI	1.514			23.000	34.822.000	4.137	6.263.418	3.800	5.753.200	3.600	5.450.400	3.598	5.447.372
13	Montaje de estructura MT tipo EPSLT 1-6 - Seccionadores de línea y descargadores.	UNI	3			245.000	735.000	330.960	992.880	300.000	900.000	234.000	702.000	237.932	713.796
14	Montaje de estructura MT tipo EPDSH 1 - Montaje de estructura con descargadores.	UNI	10			205.000	2.050.000	82.740	827.400	150.000	1.500.000	59.000	590.000	59.820	598.200
15	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	UNI	82			145.000	11.890.000	55.160	4.523.120	60.000	4.920.000	45.000	3.690.000	44.078	3.614.396
16	Montaje de estructura MT tipo EPMT5 A - Terminal con crucetas.	UNI	2			175.000	350.000	330.960	661.920	300.000	600.000	230.000	460.000	231.635	463.270
17	Adecuación alimentación de PD. Estructura PD Exist.	UNI	2			340.000	680.000	82.740	165.480	100.000	200.000	67.000	134.000	67.467	134.934
18	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	m	15.145			16.000	242.320.000	16.548	250.619.460	25.000	378.625.000	21.700	328.646.500	22.489	340.595.905
19	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	m	15.145			2.200	33.319.000	1.379	20.884.955	1.000	15.145.000	900	13.630.500	900	13.630.500
20	Empalme de 3 conductores protegidos de hasta 185 mm².	UNI	18			315.000	5.670.000	413.700	7.446.600	600.000	10.800.000	310.000	5.580.000	337.333	6.071.994
21	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	8			56.000	448.000	41.370	330.960	40.000	320.000	35.000	280.000	34.633	277.064
22	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	9			110.000	990.000	165.480	1.489.320	120.000	1.080.000	130.000	1.170.000	119.641	1.076.769
23	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en [illegible]	UNI	1			145.000	145.000	248.220	248.220	150.000	150.000	170.000	170.000	172.265	172.265

Descalificada

Ing. Gerardo Martínez V.
DCP - DOC - SIDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS - ESTESA		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		INGELCO S.R.L.		ING. OSVALDO BALMACEDA	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
24	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en ángulo.	UNI	1			145.000	145.000	330.960	330.960	200.000	200.000	265.000	265.000	269.416	269.416
25	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	11			175.000	1.925.000	165.480	1.820.280	120.000	1.320.000	98.000	1.078.000	98.951	1.088.461
26	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	UNI	7			105.000	735.000	55.160	386.120	60.000	420.000	44.000	308.000	44.078	308.546
27	Tendido de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (**)	m	9.994			1.050	10.493.700	1.324	13.232.056	1.300	12.992.200	900	8.994.600	900	8.994.600
28	Tendido de un conductor preensamblado de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (**)	m	3.109			6.500	20.208.500	5.516	17.149.244	6.000	18.654.000	4.500	13.990.500	1.799	5.593.091
29	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	248			45.000	11.160.000	41.370	10.259.760	40.000	9.920.000	36.000	8.928.000	35.982	8.923.536
30	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7, 8 y 9.	UNI	16			52.000	832.000	41.370	661.920	35.000	560.000	31.000	496.000	31.484	503.744
31	Montaje de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	2			65.000	130.000	41.370	82.740	45.000	90.000	40.000	80.000	40.480	80.960
32	Montaje de estructura monofásica rural de todo tipo.	UNI	151			35.000	5.285.000	41.370	6.246.870	18.000	2.718.000	16.000	2.416.000	15.742	2.377.042
33	Montaje de rienda para BT, todo tipo.	UNI	3			165.000	495.000	110.320	330.960	130.000	390.000	111.000	333.000	112.444	337.332
34	Montaje de puesta a tierra en BT.	UNI	66			145.000	9.570.000	110.320	7.281.120	100.000	6.600.000	76.000	5.016.000	118.400	7.814.400
35	Montaje de AP de todo tipo.	UNI	29			105.000	3.045.000	165.480	4.798.920	100.000	2.900.000	135.000	3.915.000	149.776	4.343.504
36	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	UNI	5			359.000	1.795.000	275.800	1.379.000	300.000	1.500.000	210.000	1.050.000	67.467	337.335
37	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	UNI	1			445.000	445.000	344.750	344.750	370.000	370.000	266.000	266.000	80.960	80.960
38	Retiro de poste de Hº Aº de hasta 10,5 m 200 kgf.	UNI	3			220.000	660.000	206.850	620.550	230.000	690.000	174.000	522.000	56.123	168.369
39	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	UNI	12			210.000	2.520.000	206.850	2.482.200	170.000	2.040.000	121.000	1.452.000	36.432	437.184
40	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	UNI	54			210.000	11.340.000	206.850	11.169.900	200.000	10.800.000	135.000	7.290.000	41.829	2.258.766
41	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	UNI	19			190.000	3.610.000	165.480	3.144.120	150.000	2.850.000	97.000	1.843.000	33.733	640.927
42	Retiro de poste de Palma de 7 m.	UNI	104			52.000	5.408.000	48.265	5.019.560	50.000	5.200.000	42.000	4.368.000	22.399	2.329.496
43	Retiro de poste de madera rústica de 7 m.	UNI	4			65.000	260.000	48.265	193.060	50.000	200.000	42.000	168.000	22.399	89.596
44	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	m	17.899			750	13.424.250	621	11.115.279	700	12.529.300	600	10.739.400	999	17.881.101
45	Retiro de un conductor preensamblado BT de hasta 3x70 + 1x50 mm². Aa. (*)	m	508			4.900	2.489.200	3.448	1.751.584	3.000	1.524.000	2.700	1.371.600	2.699	1.371.092
46	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipo 1 y 8.	UNI	5			32.000	160.000	55.160	275.800	20.000	100.000	12.000	60.000	17.811	89.055

Ing. Roveriano Martínez V.
DCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS - ESTESA		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		INGELCO S.R.L.		ING. OSVALDO BALMACEDA	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
47	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	6			34.000	204.000	55.160	330.960	35.000	210.000	20.500	123.000	20.780	124.680
48	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	UNI	1			65.000	65.000	55.160	55.160	40.000	40.000	35.500	35.500	35.892	35.892
49	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	UNI	8			80.000	640.000	55.160	441.280	70.000	560.000	71.000	568.000	71.784	574.272
50	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas con hilo de guardia, en ángulo.	UNI	1			105.000	105.000	206.850	206.850	100.000	100.000	159.000	159.000	161.650	161.650
51	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	UNI	10			110.000	1.100.000	113.395	1.133.950	100.000	1.000.000	58.500	585.000	59.371	593.710
52	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	UNI	8			98.000	784.000	50.513	404.104	50.000	400.000	35.000	280.000	26.447	211.576
53	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	UNI	42			31.000	1.302.000	36.088	1.515.696	20.000	840.000	19.000	798.000	18.891	793.422
54	Retiro de estructura de BT vertical tipos 4 y 6.	UNI	5			45.000	225.000	46.390	231.950	25.000	125.000	24.000	120.000	24.288	121.440
55	Retiro de una estructura BT horizontal de todo tipo.	UNI	15			47.000	705.000	59.283	889.245	35.000	525.000	31.000	465.000	26.987	404.805
56	Retiro de estructura de BT rural de todo tipo.	UNI	195			32.000	6.240.000	18.037	3.517.215	15.000	2.925.000	9.500	1.852.500	9.445	1.841.775
57	Retiro de rienda de BT de todo tipo.	UNI	21			78.000	1.638.000	68.950	1.447.950	80.000	1.680.000	67.000	1.407.000	67.467	1.416.807
58	Retiro de AP de todo tipo.	UNI	29			80.000	2.320.000	110.320	3.199.280	70.000	2.030.000	80.000	2.320.000	89.865	2.606.085
59	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	UNI	22			32.000	704.000	41.232	907.104	20.000	440.000	22.000	484.000	21.589	474.958
60	Aislador Porcelana perno recto triple campana 23 KV	UNI	12			32.000	384.000	38.908	466.896	33.000	396.000	31.000	372.000	34.391	412.692
61	Aislador Porcelana tipo roldana BT, 380 V	UNI	388			3.900	1.513.200	6.481	2.514.628	5.000	1.940.000	4.300	1.668.400	4.693	1.820.884
62	Aislador polimerico de retención MT L. Protegida	UNI	170			94.000	15.980.000	100.205	17.034.850	95.000	16.150.000	87.000	14.790.000	85.458	14.527.860
63	Aislador polimerico perno recto MT para conductor protegido	UNI	74			98.000	7.252.000	124.110	9.184.140	120.000	8.880.000	112.000	8.288.000	131.313	9.717.162
64	Alambre preformado de Retención para 35 mm².	UNI	181			7.500	1.357.500	6.302	1.140.662	7.500	1.357.500	5.300	959.300	5.168	935.408
65	Alambre preformado de aislado de tope 70/185 mm².	UNI	146			71.000	10.366.000	110.320	16.106.720	110.000	16.060.000	7.100	1.036.600	124.329	18.152.034
66	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	UNI	93			15.200	1.413.600	20.630	1.918.590	15.000	1.395.000	15.600	1.450.800	16.675	1.550.775
67	Alambre preformado para aislador roldana 35 mm²	UNI	230			4.000	920.000	4.827	1.110.210	4.000	920.000	4.000	920.000	3.797	873.310
68	Alambre preformado aislado de Retensión para 185 mm².	UNI	129			78.000	10.062.000	78.603	10.139.787	65.000	8.385.000	51.500	6.643.500	70.867	9.141.843
69	Arandela Lisa para Madera de 2" x 2" x 11/16" AC-5	UNI	1.419			1.100	1.560.900	1.655	2.348.445	1.500	2.128.500	2.200	3.121.800	2.438	3.459.522

Ing. Caviliano Martinez V.
DCP - Comisión de ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS - ESTESA		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		INGELCO S.R.L.		ING. OSVALDO BALMACEDA	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
70	Armadura vertical Tipo AR 22	UNI	150			17.500	2.625.000	27.580	4.137.000	25.000	3.750.000	19.000	2.850.000	23.769	3.565.350
71	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico	UNI	20			47.000	940.000	75.845	1.516.900	55.000	1.100.000	53.700	1.074.000	64.602	1.292.040
72	Bayoneta recta para hilo de guardia	UNI	1			98.000	98.000	95.151	95.151	150.000	150.000	106.400	106.400	140.174	140.174
73	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 1 1/2", con tuerca y arandela	UNI	298			1.300	387.400	1.379	410.942	1.500	447.000	450	134.100	1.585	472.330
74	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 2 1/2", con tuerca y arandela	UNI	274			2.200	602.800	2.758	755.692	2.000	548.000	2.300	630.200	2.072	567.728
75	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 3", con tuerca y arandela	UNI	634			2.400	1.521.600	3.172	2.011.048	2.200	1.394.800	2.700	1.711.800	2.426	1.538.084
76	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2"x 4 1/2", con tuerca y arandela	UNI	165			3.100	511.500	3.723	614.295	3.500	577.500	3.400	561.000	3.230	532.950
77	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 1 1/2", con tuerca y arandela	UNI	58			2.000	116.000	1.379	79.982	2.600	150.800	1.100	63.800	2.925	169.650
78	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3", con tuerca y arandela	UNI	20			3.550	71.000	2.758	55.160	3.300	66.000	3.500	70.000	3.657	73.140
79	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x3 1/2", con tuerca y arandela	UNI	116			4.000	464.000	3.448	399.968	3.500	406.000	3.500	406.000	4.754	551.464
80	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	UNI	28			5.000	140.000	6.206	173.768	5.800	162.400	2.350	65.800	5.339	149.492
81	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 7", con tuerca y arandela	UNI	46			5.800	266.800	6.895	317.170	6.000	276.000	6.800	312.800	6.521	299.966
82	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	UNI	855			6.200	5.301.000	7.171	6.131.205	9.000	7.695.000	13.000	11.115.000	6.948	5.940.540
83	Cable Cu duro desnudo 25 mm²	m	992			15.000	14.880.000	16.410	16.278.720	15.000	14.880.000	17.900	17.756.800	16.205	16.075.360
84	Cable Cu duro desnudo 70 mm²	m	4			42.000	168.000	49.644	198.576	43.000	172.000	31.000	124.000	41.169	164.676
85	Cable Aislado Flexible Cu 35 mm² para 23 KV	m	96			34.000	3.264.000	54.471	5.229.216	70.000	6.720.000	42.100	4.041.600	34.739	3.334.944
86	Cable Preensamblado Al 3x35+1x50 mm² BT	m	3.173			23.000	72.979.000	22.754	72.198.442	20.000	63.460.000	8.500	26.970.500	33.276	105.584.748
87	Cable de Acero recubierto de cobre 70 mm²	m	42			43.000	1.806.000	51.023	2.142.966	35.000	1.470.000	21.000	882.000	16.205	680.610
88	Cabo de Acero 3/8" T.2 para mensajeria y rienda	m	15.480			7.900	122.292.000	11.722	181.456.560	12.000	185.760.000	7.100	109.908.000	8.398	130.001.040
89	Conector a compresión Al/Cu 35-70 / 10-25 mm²	UNI	66			5.500	363.000	7.074	466.884	6.000	396.000	3.200	211.200	6.253	412.698
90	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16 / 35 - 2 / 8 mm²	UNI	316			2.350	742.600	2.413	762.508	2.000	632.000	2.350	742.600	2.011	635.476
91	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 35 / 70 - 2 / 8 mm²	UNI	426			2.950	1.256.700	3.034	1.292.484	2.200	937.200	1.800	766.800	2.803	1.194.078
92	Conector a diente para preensamblado 16-35/50-70 mm²	UNI	302			4.500	1.359.000	6.206	1.874.212	4.500	1.359.000	5.300	1.600.600	11.464	3.462.128

Martínez V.
DNCP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS - ESTESA		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		INGELCO S.R.L.		ING. OSVALDO BALMACEDA	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
93	Conector derivación a diente 50/70 - 50/70 mm²	UNI	260			9.700	2.522.000	16.410	4.266.600	20.000	5.200.000	10.534	2.738.840	11.464	2.980.640
94	Conector tipo cuña 185/185 mm² derivación	UNI	51			48.000	2.448.000	48.265	2.461.515	50.000	2.550.000	62.000	3.162.000	31.265	1.594.515
95	Conector tipo cuña 185/35 mm² derivación	UNI	38			33.000	1.254.000	34.475	1.310.050	30.000	1.140.000	11.000	418.000	31.265	1.188.070
96	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	UNI	8			28.000	224.000	34.475	275.800	25.000	200.000	22.400	179.200	39.602	316.816
97	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	UNI	78			60.000	4.680.000	75.845	5.915.910	80.000	6.240.000	72.800	5.678.400	84.105	6.560.190
98	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	UNI	4			12.000	48.000	12.411	49.644	15.000	60.000	8.500	34.000	35.434	141.736
99	Conjunto estribo conector para líneas vivas 35 mm²	UNI	57			29.000	1.653.000	39.095	2.228.415	20.000	1.140.000	11.900	678.300	31.785	1.811.745
100	Conjunto estribo conector tipo cuña 185 mm²	UNI	42			42.000	1.764.000	60.676	2.548.392	44.000	1.848.000	52.000	2.184.000	57.319	2.407.398
101	Conjunto de retensión para líneas preensambladas BT	UNI	105			20.000	2.100.000	57.918	6.081.390	25.000	2.625.000	15.400	1.617.000	50.024	5.252.520
102	Conjunto de suspensión para líneas preensambladas BT	UNI	53			14.000	742.000	23.443	1.242.479	15.000	795.000	9.500	503.500	25.220	1.336.660
103	Descargador de sobretensión 23 kV MT	UNI	36			310.000	11.160.000	441.280	15.886.080	450.000	16.200.000	261.700	9.421.200	406.445	14.632.020
104	Elemento Fusible MT 3A SF Aéreo Cabeza Fija	UNI	28			7.800	218.400	17.238	482.664	6.000	168.000	6.100	170.800	15.319	428.932
105	Guardacabo en ángulo para mensajero EP	UNI	12			37.000	444.000	48.265	579.180	50.000	600.000	54.800	657.600	48.756	585.072
106	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	UNI	49			3.500	171.500	4.137	202.713	7.000	343.000	18.000	882.000	24.378	1.194.522
107	Guardacabo retensión para línea protegida de 3/8"	UNI	129			42.000	5.418.000	34.475	4.447.275	60.000	7.740.000	39.000	5.031.000	41.687	5.377.623
108	Guardacabo retensión reforzado para mensajero	UNI	81			45.000	3.645.000	27.580	2.233.980	60.000	4.860.000	29.500	2.389.500	45.855	3.714.255
109	Jabalina cilindrica revestida de Cu 3/4" x 3 m.	UNI	36			105.000	3.780.000	186.165	6.701.940	120.000	4.320.000	110.000	3.960.000	164.309	5.915.124
110	Jabalina cilindrica revestida de Cu 5/8" x 2 m.	UNI	66			71.500	4.719.000	84.119	5.551.854	60.000	3.960.000	71.000	4.686.000	81.789	5.398.074
111	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	UNI	164			12.000	1.968.000	13.101	2.148.564	20.000	3.280.000	14.100	2.312.400	19.259	3.158.476
112	Perno anclaje con ojal cerrado de 5/8 x 8"	UNI	81			10.500	850.500	12.411	1.005.291	15.000	1.215.000	11.900	963.900	12.677	1.026.837
113	Perno todo rosca de 5/8 x 16"	UNI	84			12.500	1.050.000	12.411	1.042.524	22.000	1.848.000	16.000	1.344.000	19.503	1.638.252
114	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	UNI	12			17.000	204.000	19.996	239.952	22.000	264.000	19.400	232.800	19.259	231.108
115	Perno recto de 3/4 x 8" para aislador polimérico	UNI	43			23.000	989.000	27.580	1.185.940	25.000	1.075.000	19.000	817.000	33.764	1.451.852

Ing. Cevegano Martínez
DOP - UOC - ANDE

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SANTA MARÍA INGENIERÍA DEL ING. ASUNCIÓN ARGUELLO		EMPRESA DE SERVICIOS TÉCNICOS - ESTESA		CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.		CONSORCIO SIDE - ELEMEC		INGELCO S.R.L.		ING. OSVALDO BALMACEDA	
				Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
116	Pinza suspensión para hilo de guardia	UNI	1			90.000	90.000	344.750	344.750	40.000	40.000	26.000	26.000	122.500	122.500
117	Poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	UNI	3			650.000	1.950.000	714.322	2.142.966	750.000	2.250.000	672.000	2.016.000	662.234	1.986.702
118	Poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf.	UNI	25			2.590.000	64.750.000	2.934.512	73.362.800	3.000.000	75.000.000	2.400.000	60.000.000	2.448.734	61.218.350
119	Poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf.	UNI	44			1.610.000	70.840.000	1.654.800	72.811.200	2.000.000	88.000.000	1.680.000	73.920.000	1.732.909	76.247.996
120	Poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	UNI	298			1.230.000	366.540.000	1.447.950	431.489.100	1.500.000	447.000.000	1.200.000	357.600.000	1.217.689	362.871.322
121	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	UNI	42			30.000	1.260.000	46.748	1.963.416	60.000	2.520.000	30.000	1.260.000	40.644	1.707.048
122	Prensa paralela Cu/Cu 95/25 mm²	UNI	103			18.000	1.854.000	31.717	3.266.851	50.000	5.150.000	7.800	803.400	28.138	2.898.214
123	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	UNI	24			33.000	792.000	15.169	364.056	40.000	960.000	11.000	264.000	37.257	894.168
124	Percha separadora tipo diamante EP MT	UNI	1.860			99.000	184.140.000	113.078	210.325.080	120.000	223.200.000	80.000	148.800.000	93.246	173.437.560
125	Terminal a compresión para cable Cu 35 mm²	UNI	66			6.000	396.000	6.895	455.070	5.000	330.000	3.600	237.600	3.126	206.316
126	Tronco anclaje de madera de 0,1m. x 0,8 m.	UNI	3			50.000	150.000	68.950	206.850	90.000	270.000	35.500	106.500	54.851	164.553
127	Varilla anclaje VA 1 5/8" x 1,8 m.	UNI	3			39.000	117.000	51.023	153.069	45.000	135.000	40.000	120.000	39.005	117.015

Ing. Ceferiano Martínez
DCP - UOC - ANDE

TECNO ELECTRIC S.A.		COTEPA S.A.		CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.		DC INGENIERÍA S.A.		CONO S.R.L.		CONSORCIO INGEMESA (INGEPAR - SEMESA)		SINGEL S.A.	
Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
537.390	1.612.170	528.305	1.584.915	424.930	1.274.790	392.955	1.178.865	5.000.000	15.000.000	374.000	1.122.000	458.891	1.376.673
1.603.205	40.080.125	1.775.536	44.388.400	1.538.359	38.458.975	1.807.394	45.184.850	1.600.000	40.000.000	935.000	23.375.000	1.850.814	46.270.350
1.270.664	55.909.216	1.543.596	67.918.224	1.365.950	60.101.800	1.440.818	63.395.992	1.350.000	59.400.000	880.000	38.720.000	1.249.126	54.961.544
1.125.029	335.258.642	1.237.839	368.876.022	1.163.645	346.766.210	646.255	192.583.990	1.000.000	298.000.000	590.000	175.820.000	804.099	239.621.502
54.624	13.382.880	68.250	16.721.250	29.823	7.306.635	47.463	11.628.435	45.000	11.025.000	50.000	12.250.000	88.728	21.738.360
68.280	819.360	78.750	945.000	45.729	548.748	72.776	873.312	85.000	1.020.000	77.000	924.000	99.819	1.197.828
91.039	91.039	126.000	126.000	91.459	91.459	145.553	145.553	170.000	170.000	159.500	159.500	166.365	166.365
91.039	182.078	105.000	210.000	139.177	278.354	221.493	442.986	195.000	390.000	236.500	473.000	138.638	277.276
273.117	4.096.755	115.500	1.732.500	92.785	1.391.775	147.662	2.214.930	130.000	1.950.000	148.500	2.227.500	138.638	2.079.570
45.520	45.520	115.500	115.500	46.392	46.392	73.832	73.832	80.000	80.000	79.750	79.750	138.638	138.638
54.624	1.037.856	89.250	1.695.750	44.072	837.368	70.139	1.332.641	60.000	1.140.000	71.500	1.358.500	88.728	1.685.832
9.104	13.783.456	3.150	4.769.100	2.651	4.013.614	15.821	23.952.994	5.000	7.570.000	3.850	5.828.900	4.436	6.716.104
341.396	1.024.188	540.750	1.622.250	175.297	525.891	185.984	557.952	250.000	750.000	297.000	891.000	166.365	499.095
455.195	4.551.950	236.250	2.362.500	44.072	440.720	46.759	467.590	82.000	820.000	77.550	775.500	166.365	1.663.650
56.900	4.665.800	69.300	5.682.600	32.474	2.662.868	51.681	4.237.842	55.000	4.510.000	55.000	4.510.000	88.728	7.275.696
109.247	218.494	315.000	630.000	170.658	341.316	271.593	543.186	300.000	600.000	170.500	341.000	133.092	266.184
91.039	182.078	173.250	346.500	49.706	99.412	287.006	574.012	93.500	187.000	88.000	176.000	110.910	221.820
23.241	351.984.945	19.509	295.463.805	16.568	250.922.360	12.000	181.740.000	23.000	348.335.000	16.000	242.320.000	8.318	125.976.110
2.624	39.740.480	1.575	23.853.375	662	10.025.990	3.516	53.249.820	1.250	18.931.250	1.500	22.717.500	2.218	33.591.610
455.195	8.193.510	315.000	5.670.000	82.843	1.491.174	263.684	4.746.312	333.000	5.994.000	300.000	5.400.000	166.365	2.994.570
45.520	364.160	29.400	235.200	25.515	204.120	27.071	216.568	36.000	288.000	47.850	382.800	44.364	354.912
68.280	614.520	99.750	897.750	88.145	793.305	93.520	841.680	135.000	1.215.000	137.500	1.237.500	66.546	598.914
78.034	78.034	241.500	241.500	126.916	126.916	134.654	134.654	220.000	220.000	203.500	203.500	55.455	55.455

Ing. Ceveriano Martinez V.
DCP - UOC - ANDE

TECNO ELECTRIC S.A.		COTEPA S.A.		CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.		DC INGENIERÍA S.A.		CONO S.R.L.		CONSORCIO INGEMESA (INGEPAR - SEMESA)		SINGEL S.A.	
Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
91.039	91.039	388.500	388.500	198.493	198.493	210.594	210.594	280.000	280.000	357.500	357.500	83.188	83.188
273.117	3.004.287	101.850	1.120.350	72.902	801.922	77.346	850.806	120.000	1.320.000	148.500	1.633.500	77.637	854.007
182.078	1.274.546	36.750	257.250	32.474	227.318	34.454	241.178	60.000	420.000	55.000	385.000	77.637	543.459
1.133	11.323.202	693	6.925.842	662	6.616.028	703	7.025.782	1.000	9.994.000	1.078	10.773.532	2.218	22.166.692
6.070	18.871.630	3.675	11.425.575	3.313	10.300.117	28.126	87.443.734	5.000	15.545.000	6.050	18.809.450	5.546	17.242.514
22.760	5.644.480	31.500	7.812.000	26.510	6.574.480	28.126	6.975.248	37.000	9.176.000	25.000	6.200.000	44.364	11.002.272
27.312	436.992	25.725	411.600	23.196	371.136	24.610	393.760	35.000	560.000	41.800	668.800	44.364	709.824
30.347	60.694	31.500	63.000	29.823	59.646	94.927	189.854	36.000	72.000	46.750	93.500	66.546	133.092
22.760	3.436.760	21.000	3.171.000	11.598	1.751.298	12.305	1.858.055	20.000	3.020.000	17.600	2.657.600	44.364	6.698.964
21.009	63.027	103.950	311.850	82.843	248.529	87.895	263.685	150.000	450.000	137.500	412.500	138.638	415.914
136.559	9.012.894	78.750	5.197.500	56.333	3.717.978	60.155	3.970.230	95.000	6.270.000	103.950	6.860.700	99.818	6.587.988
91.039	2.640.131	120.750	3.501.750	110.347	3.200.063	175.788	5.097.852	160.000	4.640.000	165.000	4.785.000	83.183	2.412.307
227.598	1.137.990	220.500	1.102.500	111.680	558.400	204.969	1.024.845	250.000	1.250.000	281.600	1.408.000	133.092	665.460
273.117	273.117	283.500	283.500	139.600	139.600	281.086	281.086	350.000	350.000	269.500	269.500	332.731	332.731
227.598	682.794	241.500	724.500	83.760	251.280	703	2.109	200.000	600.000	225.500	676.500	133.092	399.276
182.078	2.184.936	157.500	1.890.000	69.800	837.600	59.769	717.228	150.000	1.800.000	159.500	1.914.000	133.092	1.597.104
182.078	9.832.212	157.500	8.505.000	69.800	3.769.200	74.968	4.048.272	160.000	8.640.000	163.350	8.820.900	221.820	11.978.280
160.657	3.052.483	157.500	2.992.500	55.840	1.060.960	31.642	601.198	100.000	1.900.000	123.200	2.340.800	110.910	2.107.290
68.280	7.101.120	31.500	3.276.000	20.940	2.177.760	25.489	2.650.856	43.600	4.534.400	49.500	5.148.000	33.273	3.460.392
78.034	312.136	31.500	126.000	20.940	83.760	25.489	101.956	43.600	174.400	49.500	198.000	33.273	133.092
607	10.864.693	441	7.893.459	558	9.987.642	703	12.582.997	600	10.739.400	600	10.739.400	555	9.933.945
3.902	1.982.216	2.205	1.120.140	558	283.464	28.126	14.288.008	3.000	1.524.000	3.080	1.564.640	2.218	1.126.744
34.140	170.700	21.000	105.000	20.940	104.700	23.204	116.020	10.000	50.000	10.450	52.250	38.819	194.095

Ing. Ce

TECNO ELECTRIC S.A.		COTEPA S.A.		CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.		DC INGENIERÍA S.A.		CONO S.R.L.		CONSORCIO INGEMESA (INGEPAR - SEMESA)		SINGEL S.A.	
Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
39.017	234.102	26.250	157.500	27.920	167.520	27.071	162.426	20.000	120.000	22.825	136.950	38.819	232.914
45.520	45.520	31.500	31.500	41.880	41.880	46.759	46.759	45.000	45.000	47.850	47.850	44.364	44.364
54.624	436.992	57.750	462.000	27.920	223.360	93.520	748.160	74.000	592.000	82.500	660.000	44.364	354.912
54.624	54.624	210.000	210.000	41.880	41.880	210.594	210.594	168.000	168.000	217.800	217.800	44.364	44.364
182.078	1.820.780	48.300	483.000	27.920	279.200	77.346	773.460	62.000	620.000	77.000	770.000	44.364	443.640
136.559	1.092.472	31.500	252.000	20.940	167.520	34.454	275.632	35.000	280.000	32.450	259.600	44.364	354.912
18.208	764.736	21.000	882.000	13.960	586.320	24.610	1.033.620	25.000	1.050.000	22.550	947.100	27.728	1.164.576
45.520	227.600	21.000	105.000	20.940	104.700	31.642	158.210	30.000	150.000	31.350	156.750	27.728	138.640
21.009	315.135	26.250	393.750	20.940	314.100	35.157	527.355	35.000	525.000	44.550	668.250	27.728	415.920
19.509	3.804.255	21.000	4.095.000	12.564	2.449.980	12.305	2.399.475	10.000	1.950.000	11.550	2.252.250	27.728	5.406.960
136.559	2.867.739	47.250	992.250	55.840	1.172.640	105.473	2.214.933	70.000	1.470.000	90.200	1.894.200	55.455	1.164.555
54.624	1.584.096	92.400	2.679.600	34.900	1.012.100	175.788	5.097.852	100.000	2.900.000	108.350	3.142.150	33.273	964.917
18.208	400.576	26.250	577.500	9.772	214.984	28.126	618.772	25.000	550.000	20.350	447.700	27.728	610.016
39.135	469.620	29.626	355.512	33.130	397.560	35.466	425.592	32.400	388.800	26.950	323.400	40.205	482.460
5.340	2.071.920	4.043	1.568.684	4.521	1.754.148	4.165	1.616.020	5.400	2.095.200	3.300	1.280.400	5.546	2.151.848
94.316	16.033.720	73.605	12.512.850	82.325	13.995.250	87.200	14.824.000	87.600	14.892.000	71.500	12.155.000	106.751	18.147.670
137.313	10.161.162	113.117	8.370.658	126.500	9.361.000	117.135	8.667.990	120.000	8.880.000	82.500	6.105.000	174.684	12.926.616
5.881	1.064.461	4.452	805.812	4.978	901.018	5.336	965.816	7.500	1.357.500	4.950	895.950	6.239	1.129.259
96.647	14.110.462	73.164	10.681.944	81.826	11.946.596	89.803	13.111.238	10.200	1.489.200	6.930	1.011.780	141.410	20.645.860
18.975	1.764.675	14.364	1.335.852	16.063	1.493.859	16.919	1.573.467	13.500	1.255.500	13.640	1.268.520	20.796	1.934.028
4.321	993.830	3.271	752.330	3.658	841.340	3.774	868.020	3.500	805.000	2.365	543.950	4.852	1.115.960
141.474	18.250.146	61.047	7.875.063	68.270	8.806.830	74.185	9.569.865	52.500	6.772.500	27.500	3.547.500	80.604	10.397.916
1.387	1.968.153	1.260	1.787.940	1.410	2.000.790	2.004	2.843.676	2.000	2.838.000	1.265	1.795.035	1.941	2.754.279

Ing. Ceveriano Martínez V.
PCP - UOC - ANDE

TECNO ELECTRIC S.A.		COTEPA S.A.		CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.		DC INGENIERÍA S.A.		CONO S.R.L.		CONSORCIO INGEMESA (INGEPAR - SEMESA)		SINGEL S.A.	
Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
26.353	3.952.950	14.700	2.205.000	21.723	3.258.450	29.674	4.451.100	25.000	3.750.000	32.450	4.867.500	31.193	4.678.950
66.576	1.331.520	57.750	1.155.000	62.234	1.244.680	61.822	1.236.440	65.000	1.300.000	55.000	1.100.000	80.410	1.608.200
145.635	145.635	94.500	94.500	135.037	135.037	175.702	175.702	150.000	150.000	93.500	93.500	187.161	187.161
1.665	496.170	1.575	469.350	1.410	420.180	2.863	853.174	1.600	476.800	495	147.510	2.495	743.510
2.331	638.694	2.310	632.940	1.996	546.904	3.124	855.976	2.400	657.600	2.695	738.430	3.050	835.700
3.468	2.198.712	2.625	1.664.250	2.337	1.481.658	2.447	1.551.398	2.600	1.648.400	2.750	1.743.500	3.175	2.012.950
3.607	595.155	3.150	519.750	3.112	513.480	3.423	564.795	3.500	577.500	2.915	480.975	4.228	697.620
4.161	241.338	2.100	121.800	2.290	132.820	4.067	235.886	2.500	145.000	880	51.040	3.882	225.156
5.132	102.640	2.835	56.700	3.523	70.460	4.686	93.720	3.200	64.000	4.015	80.300	4.852	97.040
4.855	563.180	3.150	365.400	3.933	456.228	4.686	543.576	4.350	504.600	1.760	204.160	5.684	659.344
5.687	159.236	4.725	132.300	5.144	144.032	5.987	167.636	5.000	140.000	1.320	36.960	6.766	189.448
7.074	325.404	5.460	251.160	6.283	289.018	6.637	305.302	6.500	299.000	6.248	287.408	7.972	366.712
7.629	6.522.795	5.775	4.937.625	6.693	5.722.515	8.876	7.588.980	7.900	6.754.500	6.545	5.595.975	8.249	7.052.895
17.937	17.793.504	15.483	15.359.136	20.373	20.210.016	17.571	17.430.432	15.000	14.880.000	13.750	13.640.000	16.394	16.262.848
50.030	200.120	45.150	180.600	50.491	201.964	65.076	260.304	45.000	180.000	31.900	127.600	44.912	179.648
83.220	7.989.120	37.275	3.578.400	41.685	4.001.760	78.089	7.496.544	40.000	3.840.000	23.650	2.270.400	97.046	9.316.416
22.645	71.852.585	20.544	65.186.112	23.895	75.818.835	25.249	80.115.077	20.000	63.460.000	20.000	63.460.000	28.417	90.167.141
117.895	4.951.590	31.080	1.305.360	34.757	1.459.794	35.922	1.508.724	35.000	1.470.000	25.850	1.085.700	52.831	2.218.902
9.557	147.942.360	6.412	99.257.760	8.090	125.233.200	11.062	171.239.760	7.000	108.360.000	10.000	154.800.000	11.784	182.416.320
7.116	469.656	5.387	355.542	6.024	397.584	2.199	145.134	6.500	429.000	1.760	116.160	13.864	915.024
2.289	723.324	1.733	547.628	1.938	612.408	1.668	527.088	2.000	632.000	1.100	347.600	2.357	744.812
2.[illegible]	1.093.116	3.150	1.341.900	2.583	1.100.358	2.199	936.774	2.200	937.200	1.650	702.900	13.864	5.906.064
24.273	7.330.446	4.725	1.426.950	5.284	1.595.768	19.783	5.974.466	18.500	5.587.000	3.300	996.600	20.796	6.280.392

Ing. Ceverino Martinez
DCP - UOC - ANDE

TECNO ELECTRIC S.A.		COTEPA S.A.		CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.		DC INGENIERÍA S.A.		CONO S.R.L.		CONSORCIO INGEMESA (INGEPAR - SEMESA)		SINGEL S.A.	
Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
8.302	2.158.520	6.285	1.634.100	11.044	2.871.440	19.783	5.143.580	18.500	4.810.000	7.700	2.002.000	29.114	7.569.640
35.577	1.814.427	26.933	1.373.583	30.119	1.536.069	41.648	2.124.048	52.000	2.652.000	49.500	2.524.500	30.223	1.541.373
85.994	3.267.772	26.933	1.023.454	17.614	669.332	28.633	1.088.054	52.000	1.976.000	12.650	480.700	30.223	1.148.474
45.064	360.512	36.750	294.000	35.227	281.816	41.648	333.184	32.000	256.000	24.750	198.000	52.682	421.456
83.220	6.491.160	78.750	6.142.500	72.803	5.678.634	88.502	6.903.156	65.000	5.070.000	66.000	5.148.000	99.819	7.785.882
25.660	102.640	12.600	50.400	14.091	56.364	16.269	65.076	15.000	60.000	10.780	43.120	34.659	138.636
36.167	2.061.519	27.379	1.560.603	30.621	1.745.397	24.077	1.372.389	40.300	2.297.100	9.350	532.950	37.432	2.133.624
65.224	2.739.408	49.377	2.073.834	55.218	2.319.156	85.899	3.607.758	45.000	1.890.000	41.800	1.755.600	95.660	4.017.720
14.564	1.529.220	11.025	1.157.625	48.190	5.059.950	45.552	4.782.960	14.500	1.522.500	15.950	1.674.750	31.193	3.275.265
20.805	1.102.665	18.583	984.899	24.296	1.287.688	4.556	241.468	14.950	792.350	7.150	378.950	35.353	1.873.709
457.710	16.477.560	350.123	12.604.428	391.547	14.095.692	385.244	13.868.784	396.500	14.274.000	346.500	12.474.000	485.232	17.468.352
17.432	488.096	13.197	369.516	14.757	413.196	14.317	400.876	6.800	190.400	4.950	138.600	18.023	504.644
73.525	882.300	55.661	667.932	54.014	648.168	3.319	39.828	34.500	414.000	33.000	396.000	85.955	1.031.460
4.161	203.889	3.367	164.983	2.818	138.082	3.319	162.631	18.900	926.100	16.500	808.500	4.159	203.791
34.675	4.473.075	35.910	4.632.390	46.970	6.059.130	45.552	5.876.208	34.500	4.450.500	31.350	4.044.150	55.455	7.153.695
52.179	4.226.499	39.501	3.199.581	48.143	3.899.583	35.000	2.835.000	41.000	3.321.000	36.850	2.984.850	61.001	4.941.081
124.830	4.493.880	142.807	5.141.052	158.286	5.698.296	112.000	4.032.000	123.500	4.446.000	79.750	2.871.000	94.135	3.388.860
93.068	6.142.488	113.339	7.480.374	78.791	5.200.206	67.000	4.422.000	60.000	3.960.000	35.200	2.323.200	34.646	2.286.636
14.356	2.354.384	16.590	2.720.760	12.329	2.021.956	10.350	1.697.400	16.000	2.624.000	12.650	2.074.600	17.330	2.842.120
14.079	1.140.399	13.734	1.112.454	12.212	989.172	7.101	575.181	13.500	1.093.500	7.700	623.700	17.191	1.392.471
15.257	1.281.588	15.708	1.319.472	12.212	1.025.808	11.000	924.000	14.500	1.218.000	11.880	997.920	16.775	1.409.100
17.499	257.988	21.273	255.276	18.553	222.636	20.173	242.076	20.500	246.000	18.150	217.800	25.648	307.776
14.593	627.499	15.750	677.250	17.614	757.402	21.475	923.425	20.500	881.500	10.175	437.525	31.193	1.341.299

Ing. Ceveriano Martínez V.
DGP-MOP - ANDE

TECNO ELECTRIC S.A.		COTEPA S.A.		CONSORCIO DECO S.R.L. - TELMEC S.A.		DC INGENIERÍA S.A.		CONO S.R.L.		CONSORCIO INGEMESA (INGEPAR - SEMESA)		SINGEL S.A.	
Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
124.830	124.830	107.730	107.730	42.860	42.860	429.495	429.495	36.500	36.500	38.500	38.500	142.242	142.242
554.800	1.664.400	504.000	1.512.000	698.500	2.095.500	892.163	2.676.489	640.000	1.920.000	528.000	1.584.000	727.848	2.183.544
2.443.533	61.088.325	2.325.750	58.143.750	2.724.727	68.118.175	2.291.582	57.289.550	3.280.000	82.000.000	2.300.000	57.500.000	3.022.302	75.557.550
1.491.930	65.644.920	1.590.750	69.993.000	1.839.926	80.956.744	1.564.288	68.828.672	1.800.000	79.200.000	1.700.000	74.800.000	2.051.838	90.280.872
1.105.982	329.582.636	1.155.000	344.190.000	1.382.897	412.103.306	1.328.889	396.008.922	1.080.000	321.840.000	1.200.000	357.600.000	1.455.696	433.797.408
46.250	1.942.500	35.013	1.470.546	39.155	1.644.510	34.554	1.451.268	35.000	1.470.000	22.550	947.100	47.137	1.979.754
58.254	6.000.162	8.400	865.200	9.394	967.582	29.934	3.083.202	15.000	1.545.000	6.380	657.140	80.410	8.282.230
42.387	1.017.288	32.088	770.112	35.885	861.240	18.547	445.128	12.500	300.000	9.900	237.600	54.762	1.314.288
101.945	189.617.700	80.388	149.521.680	89.828	167.080.080	114.532	213.029.520	115.000	213.900.000	80.000	148.800.000	117.842	219.186.120
3.142	207.372	2.694	177.804	3.012	198.792	3.254	214.764	12.500	825.000	3.850	254.100	2.825	186.450
117.895	353.685	47.250	141.750	41.098	123.294	26.843	80.529	85.000	255.000	44.550	133.650	58.228	174.684
48.545	145.635	36.750	110.250	38.162	114.486	55.965	167.895	45.000	135.000	36.300	108.900	53.376	160.128

Ing. Pedro Cuevas
Responsable de la UOC ANDE
Ing. Coordinador
DCP - UOC - ANDE