CONSTRUVIP					
Item	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
REPARACION MURO DEL MUELLE DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CONCEPCIÓN					
REMOCION DE ADOQUINES EXISTENTE					
1	Remoción y retiro de adoquines existente	**m²**	180	7.763	1.397.250
EXCAVACION					
2	Común	**m3**	60	56.925	3.415.500
3	En tosca	**m3**	8	124.200	993.600
REPARACION FUGA ENTRE PILOTES					
4	Sumuracion con muro de piedra bruta	**m²**	80	444.150	35.532.000
MURO DE HORMIGON					
5	Hormigón de limpieza	**m3**	3,5	1.283.400	4.491.900
6	Hormigón Armado	**m3**	13,5	1.814.400	24.494.400
DRENAJES					
7	Piedra triturada 4ta	**m3**	8	133.650	1.069.200
8	Caño de PVCR DN 150	**ml**	60	63.495	3.809.700
9	Conexión T (Tee) PVCR DN 150	**unid**	15	98.820	1.482.300
10	Geotextil	**m²**	50	49.410	2.470.500
RELLENO DE TRASDOS					
11	Arena lavada compactada	**m3**	415	57.375	23.810.625
PAVIMENTO					
12	Pavimento tipo adoquín de hormigón	**m²**	180	76.950	13.851.000
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO					
13	Retiro de escombro y limpieza final	**gl**	1	1.008.450	1.008.450
Monto Total Gs.:					117.826.425

P/A

María Ortiz Ayala
Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
ANNP

ING. JUAN CANATTA ALVAREZ					
Item	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
REPARACION MURO DEL MUELLE DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CONCEPCIÓN					
REMOCION DE ADOQUINES EXISTENTE					
1	Remoción y retiro de adoquines existente	**m²**	180	31.625	5.692.500
2	Común	**m3**	60	50.600	3.036.000
3	En tosca	**m3**	8	88.550	708.400
REPARACION FUGA ENTRE PILOTES					
4	Sumuracion con muro de piedra bruta	**m²**	80	135.482	10.838.560
MURO DE HORMIGON					
5	Hormigón de limpieza	**m3**	3,5	977.845	3.422.458
6	Hormigón Armado	**m3**	13,5	2.207.425	29.800.238
DRENAJES					
7	Piedra triturada 4ta	**m3**	8	417.450	3.339.600
8	Caño de PVCR DN 150	**ml**	60	73.370	4.402.200
9	Conexión T (Tee) PVCR DN 150	**unid**	15	68.943	1.034.145
10	Geotextil	**m²**	50	13.915	695.750
RELLENO DE TRASDOS					
11	Arena lavada compactada	**m3**	415	145.475	60.372.125
PAVIMENTO					
12	Pavimento tipo adoquín de hormigón	**m²**	180	159.074	28.633.320
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO					
13	Retiro de escombro y limpieza final	**gl**	1	1.265.000	1.265.000
Monto Total Gs.:					153.240.296

P/A
María C. Villalba
Gerente
ANNP | Unidad Operativa de Contrataciones

EL SUIZO - CONSTRUCCIONES					
Item	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
REPARACION MURO DEL MUELLE DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CONCEPCIÓN					
REMOCION DE ADOQUINES EXISTENTE					
1	Remoción y retiro de adoquines existente	**m²**	180	7.000	1.260.000
EXCAVACION					
2	Común	**m3**	60	50.000	3.000.000
3	En tosca	**m3**	8	100.000	800.000
REPARACION FUGA ENTRE PILOTES					
4	Sumuracion con muro de piedra bruta	**m²**	80	430.000	34.400.000
MURO DE HORMIGON					
5	Hormigón de limpieza	**m3**	3,5	1.200.000	4.200.000
6	Hormigón Armado	**m3**	13,5	1.400.000	18.900.000
DRENAJES					
7	Piedra triturada 4ta	**m3**	8	150.000	1.200.000
8	Caño de PVCR DN 150	**ml**	60	80.000	4.800.000
9	Conexión T (Tee) PVCR DN 150	**unid**	15	120.000	1.800.000
10	Geotextil	**m²**	50	59.000	2.950.000
RELLENO DE TRASDOS					
11	Arena lavada compactada	**m3**	415	60.000	24.900.000
PAVIMENTO					
12	Pavimento tipo adoquín de hormigón	**m²**	180	90.000	16.200.000
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO					
13	Retiro de escombro y limpieza final	**gl**	1	1.000.000	1.000.000
Monto Total Gs.:					115.410.000

P/A

María Ortiz Ayala
Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
ANNP

ING. JULIO CESAR GOMEZ					
Item	**Descripción de los trabajos**	**Unidad**	**Cantidad**	**P.Unitario**	**P.Total**
REPARACION MURO DEL MUELLE DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CONCEPCIÓN					
REMOCION DE ADOQUINES EXISTENTE					
1	Remoción y retiro de adoquines existente	**m²**	180	10.760	1.936.800
2	Común	**m3**	60	53.800	3.228.000
3	En tosca	**m3**	8	107.600	860.800
REPARACION FUGA ENTRE PILOTES					
4	Sumuracion con muro de piedra bruta	**m²**	80	188.300	15.064.000
MURO DE HORMIGON					
5	Hormigón de limpieza	**m3**	3,5	807.000	2.824.500
6	Hormigón Armado	**m3**	13,5	2.690.000	36.315.000
DRENAJES					
7	Piedra triturada 4ta	**m3**	8	403.500	3.228.000
8	Caño de PVCR DN 150	**ml**	60	80.700	4.842.000
9	Conexión T (Tee) PVCR DN 150	**unid**	15	121.050	1.815.750
10	Geotextil	**m²**	50	13.450	672.500
RELLENO DE TRASDOS					
11	Arena lavada compactada	**m3**	415	60.525	25.117.875
PAVIMENTO					
12	Pavimento tipo adoquín de hormigón	**m²**	180	147.950	26.631.000
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO					
13	Retiro de escombro y limpieza final	**gl**	1	2.017.500	2.017.500
Monto Total Gs.:					124.553.725

P/A
María Cruz Ayala
Gerente
Unidad Operativa de Contrataciones
ANNP