CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: CONSTRUCCION DE AULA ESC. BAS. Nº 5635 RI 6 BOQUERON - UMBU KUA - CONTRATACION DIRECTA Nº 19/2017 ID Nº 337024

Item	Descripción	CATIDAD	ALBERTO SERAFINI CONSTRUCCIONES		LABRI CONSTRUCTORA		GLOBAL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS		PINTURERIA ALFRED		SINERGIA CONSTRUCCTORA	
			P.Unit.	P.Total	P.Unit.	P.Total	P.Unit.	P.Total	P.Unit.	P.Total	P.Unit.	P.Total
1	a- Letrero de obra 1,00 x 2,00	1	765.000	765.000	850.000	850.000	600.000	600.000	650.000	650.000	595.000	595.000
2	b- Limpieza y preparación del terreno	63,7	5.850	372.645	5.800	369.460	7.500	477.750	5.525	351.943	4.550	289.835
3	c- Replanteo	63,7	6.300	401.310	6.500	414.050	8.000	509.600	5.950	379.015	4.900	312.130
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	14	362.700	5.077.800	355.000	4.970.000	400.000	5.600.000	342.550	4.795.700	282.100	3.949.400
5	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de Hº Aº	0,82	2.025.000	1.660.500	1.980.000	1.623.600	2.000.000	1.640.000	1.750.000	1.435.000	1.575.000	1.291.500
6	Estructura de H° A° :b- Encadenados de H° A°	2,17	2.025.000	4.394.250	1.980.000	4.296.600	2.000.000	4.340.000	1.750.000	3.797.500	1.575.000	3.417.750
7	Estructura de H° A° : c- Viga de galeria 15 x 25	0,26	2.025.000	526.500	1.980.000	514.800	2.000.000	520.000	1.750.000	455.000	1.575.000	409.500
8	Estructura de H° A° : d- Loseta sobre aberturas	1	378.000	378.000	369.600	369.600	400.000	400.000	357.000	357.000	294.000	294.000
9	Muros de nivelación : a- De 0,45 cms.	3,6	231.075	831.870	225.950	813.420	250.000	900.000	218.500	786.600	179.725	647.010
10	Muros de nivelación: b- De 0,60 cms.	0,6	268.650	161.190	262.800	157.680	290.000	174.000	253.725	152.235	208.950	125.370
11	Muros de nivelación: c- De 0,30 cms.	7,5	156.992	1.177.440	153.000	1.147.500	170.000	1.275.000	148.270	1.112.025	122.105	915.788
12	Relleno y apisonado de interiores	23,3	96.300	2.243.790	94.000	2.190.200	100.000	2.330.000	90.950	2.119.135	74.900	1.745.170
13	Aislación asfaltica : De paredes	6,4	61.650	394.560	60.500	387.200	80.000	512.000	58.225	372.640	47.950	306.880
14	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	3,4	75.987	258.356	74.500	253.300	100.000	340.000	71.750	243.950	59.101	200.943
15	Muros de elevación: b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	34,5	150.696	5.199.012	147.500	5.088.750	170.000	5.865.000	142.325	4.910.213	117.208	4.043.676
16	Muros de elevación: c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	13,5	165.780	2.238.030	162.000	2.187.000	180.000	2.430.000	156.570	2.113.695	128.940	1.740.690
17	Muros de elevación: e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	34,3	84.761	2.907.302	83.000	2.846.900	100.000	3.430.000	80.000	2.744.000	65.925	2.261.328
18	Muros de elevación: f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas)	12	17.550	210.600	17.500	210.000	20.000	240.000	16.575	198.900	13.650	163.800
19	Pilares de mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes	6,6	257.400	1.698.840	251.600	1.660.560	250.000	1.650.000	243.000	1.603.800	200.200	1.321.320
20	Techo De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº	90,5	296.712	26.852.436	290.500	26.290.250	280.000	25.340.000	275.000	24.887.500	230.776	20.885.228
21	Revoque De paredes interior,ext. a una capa	64,3	26.325	1.692.698	26.000	1.671.800	22.000	1.414.600	24.850	1.597.855	20.475	1.316.543
22	Revoque de pilare y vigas a una capa	10,3	37.557	386.837	42.000	432.600	30.000	309.000	35.470	365.341	29.211	300.873
23	Revoque de mochetas 1:3 cemento y arena	18	25.902	466.236	25.500	459.000	22.000	396.000	24.460	440.280	20.146	362.628
24	Contrapiso de H° de cascotes	58	43.001	2.494.058	42.500	2.465.000	35.000	2.030.000	40.600	2.354.800	33.445	1.939.810
25	Piso granito reconstituido base gris	58	145.530	8.440.740	142.500	8.265.000	115.000	6.670.000	137.500	7.975.000	113.190	6.565.020
26	Pisoc de baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso	11,9	79.511	946.181	25.000	297.500	62.000	737.800	75.000	892.500	61.842	735.920
27	Zocalo granito base gris	36,2	66.915	2.422.323	65.500	2.371.100	53.000	1.918.600	63.200	2.287.840	52.045	1.884.029

28	Aberturas metálicas: a- Ventanas tipo proyectante	9	315.000	2.835.000	310.000	2.790.000	250.000	2.250.000	300.000	2.700.000	245.000	2.205.000
29	Aberturas metálicas: b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10	1	1.125.000	1.125.000	1.100.000	1.100.000	900.000	900.000	1.062.500	1.062.500	875.000	875.000
30	Pinturas a- De paredes acrílico	63,3	16.605	1.051.097	18.500	1.171.050	13.000	822.900	15.685	992.861	12.915	817.520
31	Pinturas b- De ladrillo vistos color ceramico	90,5	16.605	1.502.753	18.500	1.674.250	13.000	1.176.500	15.685	1.419.493	12.915	1.168.808
32	Pinturas c- De vigas cunbreras acrílico	10,3	16.605	171.032	18.500	190.550	13.000	133.900	15.700	161.710	12.915	133.025
33	Pinturas d- De aberturas metálicas con pintura sintética	14,04	24.750	347.490	24.200	339.768	20.000	280.800	23.500	329.940	19.250	270.270
34	Pinturas f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	23	20.475	470.925	20.500	471.500	16.000	368.000	19.300	443.900	15.925	366.275
35	Pinturas g- De techo acrílico	90,5	16.605	1.502.753	18.500	1.674.250	13.000	1.176.500	15.650	1.416.325	12.915	1.168.808
36	Vidrios dobles	9	162.000	1.458.000	158.400	1.425.600	127.000	1.143.000	153.000	1.377.000	126.000	1.134.000
37	Desague pluvial Canaletas y bajadas, desarrollo 33	23	70.200	1.614.600	72.500	1.667.500	55.000	1.265.000	66.300	1.524.900	54.600	1.255.800
38	Instalación eléctrica Instalación de tablero TS10 de 6 AG	1	306.000	306.000	300.000	300.000	242.000	242.000	290.000	290.000	238.000	238.000
39	Instalación eléctrica Instalacion de tablero de comandos TC	1	306.000	306.000	300.000	300.000	242.000	242.000	290.000	290.000	238.000	238.000
40	Instalación eléctrica Instalacion de tablero de de ventiladores TCV	1	306.000	306.000	300.000	300.000	242.000	242.000	290.000	290.000	238.000	238.000
41	Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de luces	10	76.500	765.000	74.800	748.000	60.000	600.000	72.250	722.500	59.500	595.000
42	Instalación eléctrica Alimentacion de circuito de tomas	6	76.500	459.000	74.800	448.800	60.000	360.000	72.250	433.500	59.500	357.000
43	Instalació eléctrica Aimentacion de circuitos de ventiladores	8	76.500	612.000	74.800	598.400	60.000	480.000	72.250	578.000	59.500	476.000
44	Instalación eléctrica Alimentacion de los circuitos de TC	12	76.500	918.000	74.800	897.600	60.000	720.000	72.250	867.000	59.500	714.000
45	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	4	194.400	777.600	190.500	762.000	160.000	640.000	184.000	736.000	151.200	604.800
46	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	2	108.000	216.000	105.500	211.000	90.000	180.000	102.000	204.000	84.000	168.000
47	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	2	405.000	810.000	396.000	792.000	320.000	640.000	382.500	765.000	315.000	630.000
48	a- Pizarrones incluye pintura	1	932.157	932.157	920.000	920.000	730.000	730.000	850.000	850.000	725.011	725.011
49	Limpieza final	1	450.000	450.000	550.000	550.000	358.050	358.050	425.000	425.000	350.000	350.000
	TOTAL			93.534.909		91.935.138		87.000.000		87.259.094		72.749.355

Melanio Mercado Benítez
Encargado U.O.C.

Marlene Elizabeth Rolón Lezme
Secretaria Auxiliar

César Antonio Cabral Quiñónez
Auxiliar Contable