MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN (U.O.C)**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES – LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2016 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA Y CANALIZACIONES I.D. N° 314.343**

En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 06 (seis) días del mes de setiembre del año dos mil dieciséis siendo las 10:30 horas en el Edificio Municipal, despacho de la Intendencia Municipal, ubicado sobre las calles Mcal. Estigarribia e/ Padre Kreusser, se reúnen los responsables del Comité de Evaluación designados por Resolución N° 156/2016 de la Intendencia Municipal, integrada por el Lic. Sebastián A. Martin Origgi, el Señor Ángel Aguilera

**Seguidamente se procede a la apertura de sobres presentado por las siguientes empresas y que forman parte de la presente acta**

1.) **EMPRESA NORESTE S.A.:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 324.625.380
**LOTE N° 2:** Gs. 487.946.290
**LOTE N° 3:** Gs. 320.547.100

2.) **EMPRESA AB CONSTRUCCIONES:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 334.718.138
**LOTE N° 2:** Gs. 436.256.143
**LOTE N° 3:** Gs. 289.892.972

3.) **EMPRESA ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 306.374.667
**LOTE N° 2:** Gs. 206.818.362
**LOTE N° 3:** Gs. 551.922.315

4.) **EMPRESA ARQ. HUGO RICARDO TALAVERA VALDEZ:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 350.537.970
**LOTE N° 2:** Gs. 512.491.885
**LOTE N° 3:** Gs. 354.589.650

5.) **EMPRESA NELI SERVICIOS DE SEVERA VILLAR:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 318.991.748
**LOTE N° 2:** Gs. 464.377.101
**LOTE N° 3:** Gs. 300.078.570

6.) **EMPRESA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO OBRAS VIALES Y CIVILES, AHORRO, CREDITO Y CONSUMO DE ITAPUA LTDA:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 290.848.428
**LOTE N° 2:** Gs. 432.081.906
**LOTE N° 3:** Gs. 291.811.688

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Lic. Sebastián A. Martin O.
Director
Unidad Operativa de Contratación

7.) **EMPRESA JL Y COMPAÑÍA S.A INGENIERIA:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 297.410.018
**LOTE N° 2:** Gs. 440.603.647
**LOTE N° 3:** Gs. 284.658.390

8.) **EMPRESA TECNO INGENIERIA DE FERNANDO CABALLERO:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 308.225.624
**LOTE N° 2:** Gs. 438.781.115
**LOTE N° 3:** Gs. 280.422.974

9.) **EMPRESA ÑANE MBAE EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CONSULTADORA:** Acompañando a su oferta la planilla de verificación de documentos que se adjunta a la presente, siendo el monto total de cada lote ofertado la suma de:
**LOTE N° 1:** Gs. 324.924.180
**LOTE N° 2:** Gs. 480.510.743
**LOTE N° 3:** Gs. 310.559.515

A continuación, se informa a los oferentes presentes en el acto de apertura, que los sobres aquí verificados, quedarán a cargo del Comité Evaluador para su estudio y dictamen, posteriormente el Intendente Municipal dictara Resolución disponiendo la adjudicación, posteriormente es remitida a la Junta Municipal para su estudio y aprobación. Los oferentes serán notificados en un plazo no mayor a 5 días corridos.

Acto seguido y no habiendo nada más que tratar, previa lectura del presente se procede al cierre del Acto de Apertura de Sobres, firmando al pie los responsables del mismo. Conste. ----------

**Firmas de los miembros integrantes del Acto de Apertura de Sobres:**

Juan Angel Aguilera
Jefe de Control Urbano

Lic. Sebastián A. Martín O.
Director
de Contrataciones