ANEXO B-02-08

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CContratación Directa Nº 07/2021 "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CUNETA REVESTIDA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN ACCESO A LA CIUDAD DE LOMA GRANDE" IDNº 401302

		Oferente: ARQ. CARLOS GABRIEL VILLAMAYOR SOLER					Oferente: ARQ. FANNY GALEANO VILLAALTA					Oferente: LEGION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
						-					-					-
1	Preparación de obra	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1			N/A	N/A	1		
1,1	Trabajos preliminares, obrador, traslado de equipos.	N/A	N/A	1	4.041.256	4.041.256	N/A	N/A	1	3.677.803	3.677.803	N/A	N/A	1	4.000.000	4.000.000
1.2	Limpieza zona de obra, zona cementerio para muro de contención, destronque de arboles	N/A	N/A	400	10.294	4.117.600	N/A	N/A	400	9.368	3.747.200	N/A	N/A	400	9.500	3.800.000
2	Marcación y replanteo de muro de contención, cuneta revestida y reductores de velocidad	N/A	N/A	1	1.802.620	1.802.620	N/A	N/A	1	1.640.500	1.640.500	N/A	N/A	1	1.710.000	1.710.000
3	Excavación para muros laterales de PBC con maquinaria (hora máquina)zona cementerio	N/A	N/A	8	506.726	4.053.808	N/A	N/A	8	461.153	3.689.224	N/A	N/A	8	500.000	4.000.000
4	Muro de PBC p/ contención lateral	N/A	N/A	136	444.036	60.388.896	N/A	N/A	136	404.101	54.957.736	N/A	N/A	136	435.000	59.160.000
5	Relleno y compactación con tierra gorda.	N/A	N/A	150	116.078	17.411.700	N/A	N/A	150	105.638	15.845.700	N/A	N/A	150	112.500	16.875.000
6	Cuneta revestida de piedra bruta	N/A	N/A	30	432.680	12.980.400	N/A	N/A	30	393.767	11.813.010	N/A	N/A	30	400.000	12.000.000
7	Piso de hormigón sobre cuneta revestida	N/A	N/A	45	219.089	9.859.005	N/A	N/A	45	199.385	8.972.325	N/A	N/A	45	215.000	9.675.000
8	Desmontaje, recolocación y pintura Cartel con la leyenda "BIENVENIDOS A LA CIUDAD DE LOMA GRANDE", Prolongación y revestido de muro según diseño.	N/A	N/A	1	6.083.453	6.083.453	N/A	N/A	1	5.536.333	5.536.333	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000
9	Mantenimiento y reparación de acera	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1		0	N/A	N/A	1	-	
9.1	Reparación de piso baldosón, sector costanera	N/A	N/A	100	85.478	8.547.800	N/A	N/A	100	77.790	7.779.000	N/A	N/A	100	85.000	8.500.000
9.2	Reparación de cordón	N/A	N/A	20	85.478	1.709.560	N/A	N/A	20	77.790	1.555.800	N/A	N/A	20	85.000	1.700.000
10	Reductor de velocidad de hormigón	N/A	N/A	90	183.181	16.486.290	N/A	N/A	90	166.706	15.003.540	N/A	N/A	90	170.000	15.300.000
11	Pintura epoxi en reductores de velocidad	N/A	N/A	45	73.786	3.320.370	N/A	N/A	45	67.150	3.021.750	N/A	N/A	45	74.000	3.330.000
12	Limpieza periódica, final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	1.835.434	1.835.434	N/A	N/A	1	1.670.363	1.670.363	N/A	N/A	1	1.700.000	1.700.000
			TOTALES			**152.638.192**					**138.910.284**					**147.750.000**

LOURDES GIMENEZ
ENCARGADA UOC