Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 47/2022 ID N° 414325 " Proyecto de Mejoramiento Vial Calle 2° Capital e/Cnel. Bogado y Alberdi Loma Merlo "

"MULTISERVIS" RUC N° 3653509-5 COREO: titovera_84@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar Municipal	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1,501	507	1,126	570,882	-375	-24.98%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	72	340,502	24,516,144	-113,501	-25.00%
1.4	Piso de hormigon 12 cm con contrapiso de cascotes (material y mano de obra)	M3	1,910,637	3.6	1,432,978	5,158,721	-477,659	-25.00%
1.5	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	144	36,489	5,254,416	-12,163	-25.00%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	101.4	11,291	1,144,907	-3,764	-25.00%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena + mano de obra)	M2	66,442	507	49,832	25,264,824	-16,610	-25.00%
1.8	Provisión y colocacion de cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	52	31,511	1,638,572	-10,503	-25.00%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	507	1,622	822,354	-541	-25.01%
1.10	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	695,262	1	521,447	521,447	-173,815	-25.00%
	TOTAL					**65,702,538**		

Ilse Marta Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 47/2022 ID N° 414325 " Proyecto de Mejoramiento Vial Calle 2° Capital e/Cnel. Bogado y Alberdi Loma Merlo "

"MES INGENIERIA S.A." RUC N° 80019001-7 COREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar Municipal	M2	562,688	1.92	400,000	768,000	-162,688	-28.91%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1,501	507	1,401	710,307	-100	-6.66%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	72	450,000	32,400,000	-4,003	-0.88%
1.4	Piso de hormigon 12 cm con contrapiso de cascotes (material y mano de	M3	1,910,637	3.6	1,890,000	6,804,000	-20,637	-1.08%
1.5	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	144	46,000	6,624,000	-2,652	-5.45%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	101.4	15,055	1,526,577	0	0.00%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena + mano de obra)	M2	66,442	507	60,200	30,521,400	-6,242	-9.39%
1.8	Provisión y colocacion de cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	52	38,000	1,976,000	-4,014	-9.55%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	507	1,200	608,400	-963	-44.52%
1.10	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de mat	GL	695,262	1	500,000	500,000	-195,262	-28.08%
	TOTAL					**82,438,684**		

Abg. Carina Victoria Sanchez B.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Marian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 47/2022 ID N° 414325 " Proyecto de Mejoramiento Vial Calle 2° Capital e/Cnel. Bogado y Alberdi Loma Merlo "

"EINFACH KAPITAL E.A.S." RUC N° 80121842-0 COREO: einfachkapital@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar Municipal	M2	562,688	1.92	509,233	977,727	-53,455	-9.50%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1,501	507	1,358	688,506	-143	-9.53%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	72	410,873	29,582,856	-43,130	-9.50%
1.4	Piso de hormigon 12 cm con contrapiso de cascotes (material y mano de obra)	M3	1,910,637	3.6	1,729,126	6,224,854	-181,511	-9.50%
1.5	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	144	44,030	6,340,320	-4,622	-9.50%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	101.4	13,625	1,381,575	-1,430	-9.50%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena + mano de obra)	M2	66,442	507	60,130	30,485,910	-6,312	-9.50%
1.8	Provisión y colocacion de cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	52	38,023	1,977,196	-3,991	-9.50%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	507	1,958		-205	-9.48%
1.10	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	695,262	1	629,212	629,212	-66,050	-9.50%
	TOTAL					**78,288,156**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Jurídica
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adam Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanche
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 47/2022 ID N° 414325 " Proyecto de Mejoramiento Vial Calle 2° Capital e/Cnel. Bogado y Alberdi Loma Merlo "

"C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A." RUC N° 80097945-1 COREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar Municipal	M2	562,688	1.92	534,554	1,026,344	-28,134	-5.00%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1,501	507	1,426	722,982	-75	-5.00%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	72	431,303	31,053,816	-22,700	-5.00%
1.4	Piso de hormigon 12 cm con contrapiso de cascotes (material y mano de obra)	M3	1,910,637	3.6	1,815,105	6,534,378	-95,532	-5.00%
1.5	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	144	46,219	6,655,536	-2,433	-5.00%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	101.4	14,302	1,450,223	-753	-5.00%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena + mano de obra)	M2	66,442	507	63,120	32,001,840	-3,322	-5.00%
1.8	Provisión y colocacion de cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	52	39,913	2,075,476	-2,101	-5.00%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	507	2,055	1,041,885	-108	-4.99%
1.10	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	695,262	1	660,499	660,499	-34,763	-5.00%
	TOTAL					**83,222,978**		

Abog. Diana Ortega Giménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adolfo Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 47/2022 ID N° 414325 " Proyecto de Mejoramiento Vial Calle 2º Capital e/Cnel. Bogado y Alberdi Loma Merlo "

"T&A CONSTRUCCIONES" RUC N° 3518793-0 COREO: talaveraaguilarconstrucciones@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar Municipal	M2	562,688	1.92	521,000	1,000,320	-41,688	-7.41%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1,501	507	1,250	633,750	-251	-16.72%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	72	420,000	30,240,000	-34,003	-7.49%
1.4	Piso de hormigon 12 cm con contrapiso de cascotes (material y mano de obra)	M3	1,910,637	3.6	1,725,000	6,210,000	-185,637	-9.72%
1.5	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	144	40,000	5,760,000	-8,652	-17.78%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	101.4	12,000	1,216,800	-3,055	-20.29%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena + mano de obra)	M2	66,442	507	61,500	31,180,500	-4,942	-7.44%
1.8	Provisión y colocacion de cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	52	35,000	1,820,000	-7,014	-16.69%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	507	1,850	937,950	-313	-14.47%
1.10	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	695,262	1	600,000	600,000	-95,262	-13.70%
	TOTAL					**79,599,320**		

Abg. Martín Cristino Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 47/2022 ID N° 414325 " Proyecto de Mejoramiento Vial Calle 2° Capital e/Cnel. Bogado y Alberdi Loma Merlo "

"CONSTRUCTURA FENAR" RUC N° 720953-3 COREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar Municipal	M2	562,688	1.92	427,643	821,075	-135,045	-24.00%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1,501	507	1,141	578,487	-360	-23.98%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	72	345,042	24,843,024	-108,961	-24.00%
1.4	Piso de hormigon 12 cm con contrapiso de cascotes (material y mano de obra)	M3	1,910,637	3.6	1,452,084	5,227,502	-458,553	-24.00%
1.5	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	144	36,976	5,324,544	-11,676	-24.00%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	101.4	11,442	1,160,219	-3,613	-24.00%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena + mano de obra)	M2	66,442	507	50,496	25,601,472	-15,946	-24.00%
1.8	Provisión y colocacion de cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	52	31,931	1,660,412	-10,083	-24.00%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	507	1,644	833,508	-519	-23.99%
1.10	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	695,262	1	528,399	528,399	-166,863	-24.00%
	TOTAL					**66,578,642**		

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 47/2022 ID N° 414325 " Proyecto de Mejoramiento Vial Calle 2° Capital e/Cnel. Bogado y Alberdi Loma Merlo "

"N.A CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8 COREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar Municipal	M2	562,688	1.92	450,150	864,288	-112,538	-20.00%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1,501	507	1,201	608,907	-300	-19.99%
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	72	363,202	26,150,544	-90,801	-20.00%
1.4	Piso de hormigon 12 cm con contrapiso de cascotes (material y mano de obra)	M3	1,910,637	3.6	1,528,510	5,502,636	-382,127	-20.00%
1.5	Excavacion para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	144	38,922	5,604,768	-9,730	-20.00%
1.6	Caja para empedrado	M2	15,055	101.4	12,044	1,221,262	-3,011	-20.00%
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca + arena + mano de obra)	M2	66,442	507	53,154	26,949,078	-13,288	-20.00%
1.8	Provisión y colocacion de cordones de H° pre fabricados (10x40x50)	ml	42,014	52	32,023	1,665,196	-9,991	-23.78%
1.9	Enripiado de piedra	M2	2,163	507	1,730	877,110	-433	-20.02%
1.10	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	695,262	1	556,210	556,210	-139,052	-20.00%
	TOTAL					**69,999,999**		

Abg. Marta Graciela Jiménez D.
Referente Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque