Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2022 ID N° 406724 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. PRIV. SUBV. CANAAN, ISLA BOGADO Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CENTRO EDUCATIVO N° 11397, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

CONSTRUCCIONES LUISITO RUC :2282023-0 CORREO: blanco_rober_aradio@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	560,000	1,344,000	-2,688	-0.48%
1.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	891.2	3,700	3,297,440	-21	-0.56%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	267.36	48,000	12,833,280	-3	-0.01%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	891.2	65,000	57,928,000	-1,442	-2.17%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50	ml	67,823	223	66,000	14,718,000	-1,823	-2.69%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	891.2	2,163	1,927,666	0	0.00%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	M2	3,721	100	3,721	372,100	0	0.00%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	562,688	1,350,451	0	0.00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	720	3,700	2,664,000	-21	-0.56%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	216	48,000	10,368,000	-3	-0.01%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ mdo)	M2	66,442	720	65,000	46,800,000	-1,442	-2.17%
2.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67,823	180	66,000	11,880,000	-1,823	-2.69%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	720	2,163	1,557,360	0	0.00%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	M2	3,721	100	3,700	370,000	-21	-0.56%
	TOTAL					**167,410,297**		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 17/2022 ID N° 406724 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO ESC. PRIV. SUBV. CANAAN, ISLA BOGADO Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CENTRO EDUCATIVO N° 11397, CAÑADA GARAY, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

LBB CONSTRUCCIONES RUC :945927-8 CORREO: osmar-benitez1992@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	562,688	1,350,451	0	0.00%
1.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	891.2	3,721	3,316,155	0	0.00%
1.3	caja para empedrado	M3	48,003	267.36	48,003	12,834,082	0	0.00%
1.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+mdo)	M2	66,442	891.2	66,442	59,213,110	0	0.00%
1.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50	ml	67,823	223	67,823	15,124,529	0	0.00%
1.6	enripiado de piedra	M2	2,163	891.2	2,163	1,927,666	0	0.00%
1.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc.)	M2	3,721	100	3,721	372,100	0	0.00%
2.1	cartel de obras estandar	M2	562,688	2.4	562,688	1,350,451	0	0.00%
2.2	marcacion y replanteo	M2	3,721	720	3,721	2,679,120	0	0.00%
2.3	caja para empedrado	M3	48,003	216	48,003	10,368,648	0	0.00%
2.4	pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ mdo)	M2	66,442	720	66,442	47,838,240	0	0.00%
2.5	cordones de h°a° pre fabricados (10x40x50)	ml	67,823	180	67,823	12,208,140	0	0.00%
2.6	enripiado de piedra	M2	2,163	720	2,163	1,557,360	0	0.00%
2.7	limpieza final de obra (incluye retiro de escombros, retiro de materiales excedentes, etc)	M2	3,721	100	3,721	372,100	0	0.00%
	TOTAL					**170,512,153**		

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque