ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 O&M CONTRUCCIONES			Empresa 2 R.V. DISEÑO Y CONSTRUCCIONES			Empresa 3 ARQ. GABRIEL AYALA		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
I	ONES VARIAS EN LA ESC. NACIONAL DE COMERCIO									
1	BAÑOS									
1.1	Envarillado	20	22.000	440.000	20	23.500	470.000	20	21.000	420.000
1.2	Soporte de hierro para tirante	12	30.000	360.000	12	32.500	390.000	12	35.000	420.000
1.3	Cambio de caja sifonada	1	250.000	250.000	1	280.000	280.000	1	265.000	265.000
1.4	Manguera de conexión de 30	5	30.000	150.000	5	35.000	175.000	5	32.500	162.500
1.5	Canilla para lavatorio	2	115.000	230.000	2	120.000	240.000	2	112.500	225.000
1.6	Lavatorio grande	1	360.000	360.000	1	370.000	370.000	1	385.000	385.000
1.7	Espejos de 0,50x0,70	3	115.000	345.000	3	125.000	375.000	3	125.000	375.000
1.8	Puerta placa de 0,60x2,10	1	380.000	380.000	1	385.000	385.000	1	379.500	379.500
1.9	Puerta placa de 0,60 x 1,52	1	350.000	350.000	1	355.000	355.000	1	349.500	349.500
1.10	Arreglo de puerta con cerradura	4	180.000	720.000	4	195.000	780.000	4	180.000	720.000
1.11	Llave de paso	4	240.000	960.000	4	250.000	1.000.000	4	235.000	940.000
1.12	Inodoro completo con sistema	2	700.000	1.400.000	2	750.000	1.500.000	2	725.000	1.450.000
1.13	Equipo de fluorescente de 1x40 colocado	1	110.000	110.000	1	120.000	120.000	1	112.500	112.500
1.14	Foco de bajo consumo colocado	2	35.000	70.000	2	40.000	80.000	2	38.000	76.000
1.15	Ficha de 2 puntos	2	20.000	40.000	2	25.000	50.000	2	22.000	44.000
1.16	Arreglo de techo	6	120.000	720.000	6	150.000	900.000	6	135.000	810.000
1.17	Pintura de pared al latex	41,3	18.000	743.400	41,3	18.500	764.050	41,3	17.500	722.750
2	TINGLADO						0			0
2.1	Cambio de canaleta lado norte	56	80.000	4.480.000	56	80.000	4.480.000	56	78.500	4.396.000
2.2	Limpieza de canaleta lado sur	1	600.000	600.000	1	85.000	85.000	1	750.000	750.000
2.3	Cierre de abertura bajo tinglado	4	95.000	380.000	4	120.000	480.000	4	120.000	480.000
2.4	Provision y colocacion de artefacto colgantecon foco	9	140.000	1.260.000	9	140.000	1.260.000	9	135.000	1.215.000
2.5	Desmonte de piso	3	12.000	36.000	3	13.500	40.500	3	12.000	36.000
2.6	Piso de baldosa calcarea	3	75.000	225.000	3	80.000	240.000	3	75.000	225.000
2.7	Pintura de pared al latex y esmalte sintetico	1	4.500.000	4.500.000	1	5.150.000	5.150.000	1	5.200.000	5.200.000
3	PATIO						0			0
3.1	Desmonte de piso	6	12.000	72.000	6	13.500	81.000	6	12.000	72.000
3.2	Piso de baldosa calcarea	6	75.000	450.000	6	80.000	480.000	6	75.000	450.000
3.3	Baranda de escalera	10	270.000	2.700.000	10	250.000	2.500.000	10	250.000	2.500.000
3.4	Pileta para lavadero con accesorios	1	450.000	450.000	1	450.000	450.000	1	450.000	450.000
3.5	Canilla para lavadero	1	115.000	115.000	1	120.000	120.000	1	112.500	112.500
3.6	Revestido de Azulejo	8	75.000	600.000	8	75.000	600.000	8	75.000	600.000
3.7	Arreglo de cañeria de tanque	1	360.000	360.000	1	450.000	450.000	1	360.000	360.000
4	AULAS						0			0
4.1	Envarillado	12	22.000	264.000	12	23.500	282.000	12	21.000	252.000
4.2	Canaleta y caño de bajada N° 26	36	60.000	2.160.000	36	60.000	2.160.000	36	60.000	2.160.000
4.3	Arreglo de puerta con cerradura	6	180.000	1.080.000	6	195.000	1.170.000	6	180.000	1.080.000
4.4	Desmonte de revoque	12	9.000	108.000	12	9.000	108.000	12	9.000	108.000
4.5	Revoque	12	22.000	264.000	12	22.000	264.000	12	22.000	264.000
4.6	Pintura de pared al latex y esmalte sintetico	1	15.000.000	15.000.000	1	15.000.000	15.000.000	1	14.850.000	14.850.000
4.7	Vidrios dobles	1,5	115.000	172.500	1,5	115.000	172.500	1,5	115.000	172.500
4.8	Cambio de artefactos electricos quemados y con prob	1	2.600.000	2.600.000	1	3.200.000	3.200.000	1	2.750.000	2.750.000
5	ACCESO COSTADO NORTE						0			0
5.1	Demolicion de alisada en techo plano	12,5	12.000	150.000	12,5	12.000	150.000	12,5	12.000	150.000
5.2	Alisada con hidrofugo	12,5	30.000	375.000	12,5	30.000	375.000	12,5	35.000	437.500
5.3	Membrana asfaltica de 4 mm	12,5	30.000	375.000	12,5	30.000	375.000	12,5	35.000	437.500
5.4	Puerta tablero de 0,75 x 2,10	1	950.000	950.000	1	950.000	950.000	1	950.000	950.000
5.5	Pintura de puerta con pint sintetica	6,3	27.500	173.250	6,3	31.500	198.450	6,3	28.500	179.550
5.6	Pintura de reja con pint sintetica	6,3	27.500	173.250	6,3	31.500	198.450	6,3	28.500	179.550
6	LIMPIEZA FINAL	1	750.000	750.000	1	980.000	980.000	1	850.000	850.000
	PRECIO TOTAL			48.451.400			50.233.950			49.523.850

MUNICIPALIDAD DE YAGUARÓN · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Gustavo Candia
ENCARGADO DE LA U.O.C.