Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 31/2020 "DESGUACE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO M1, M2 Y M3", ID N° 381.796

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

	PETROPAR						1) ELECTROMECANICA YACA		Diferencia Precio Referencial	2) TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE		Diferencia Precio Referencial	3) SENA INGENIERIA S.R.L.		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
1	TRABAJOS PRELIMINARES SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	16.024.708	16.024.708	14.742.731	14.742.731	-8%	19.229.650	19.229.650	20%	7.487.785	7.487.785	-53%
2	CORTE CON OXI-ACETILENO,DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO C/ SUS ACCESORIOS	Kilogramos	UNIDAD	6.304	4.645	29.282.080	4.087	25.764.448	-12%	5.574	35.138.496	20%	3.648	22.996.992	-21%
3	SUJECION POR MEDIO DE TENSORES, SOPORTES Y APUNTALEMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE UNA VEZ LIBERADA DE LAS CHAPAS DEL TECHO	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	9.841.230	9.841.230	8.660.282	8.660.282	-12%	11.809.476	11.809.476	20%	12.266.506	12.266.506	25%
4	CORTE CON OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TANQUE Y DE LOS ACCESORIOS MISMOS, ESCALERAS,CAÑERIAS TANQUE M1	Kilogramos	UNIDAD	18.092	4.933	89.247.836	4.341	78.537.372	-12%	5.920	107.104.640	20%	4.544	82.210.048	-8%
5	CORTE CON XI-ACETILENO,DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO 1. TANQUES M1	Kilogramos	UNIDAD	10.401	5.084	52.878.684	4.474	46.534.074	-12%	6.101	63.456.501	20%	4.716	49.051.116	-7%
6	LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE OBRA, DISPOSICION DE RESIDUOS RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORARIAS.TANQUES M1	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	15.226.993	15.226.993	13.399.754	13.399.754	-12%	18.272.392	18.272.392	20%	8.946.081	8.946.081	-41%
7	CORTE CON OXI-ACETILENO(PREVIO AMARRE/SUJECCION)DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO C/ SUS ACCESORIOS VENTEO ATMOSFERICO,MANHOLE,BOCA DE SONDEO, TANQUE M2	Kilogramos	UNIDAD	6.304	4.756	29.981.824	4.185	26.382.240	-12%	5.707	35.976.928	20%	3.648	22.996.992	-23%
8	SUJECION POR MEDIO DE TENSORES,SOPORTES Y APUNALAMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE,UNA VEZ LIBERADA DE LAS CHAPAS DEL TECHO,ASEGURANDO ESTABILIDAD Y FIRMEZA EN TODA SU CIRCUNFERENCIA CLIMATICA ADVERSA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	12.334.131	12.334.131	10.854.035	10.854.035	-12%	14.800.957	14.800.957	20%	12.266.506	12.266.506	-1%

Abg. BELEN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

9	CORTE CON OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DE LA ENVOLVENTE DEL TANQUE Y DE LOS ACCESORIOS DEL MISMO ESCALERAS,CAÑERIAS MANHOLE,PUERTA DE LIMPIEZA CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTOS	Kilogramos	UNIDAD	18.092	5.310	96.068.520	4.673	84.543.916	-12%	6.372	115.282.224	20%	4.544	82.210.048	-14%
10	CORTE CON OXI-ACETILENICO,DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO	Kilogramos	UNIDAD	10.401	5.416	56.331.816	4.766	49.571.166	-12%	6.499	67.596.099	20%	4.716	49.051.116	-13%
11	LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE OBRA, DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORALES.TANQUES M2	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	7.781.179	7.781.179	6.847.437	6.847.437	-12%	9.337.415	9.337.415	20%	8.946.081	8.946.081	15%
12	CORTE CON OXI-ACETILENO(PREVIO AMARRE SUJECCION DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DE TECHO C SUS ACCESORIOS VENTEO ATMOSFERICO	Kilogramos	UNIDAD	6.304	4.756	29.981.824	4.185	26.382.240	-12%	5.707	35.976.928	20%	3.648	22.996.992	-23%
13	SUJECCION POR MEDIO DE TENSORES ,SOPORTES Y APUNTALAMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE, UNA VEZ LIBERADA DE LAS CHAPAS DEL TECHO,ASEGURANDO SU ESTABILIDAD Y FIRMEZA EN TODA SU CIRCUNFERENCIA CLIMATICA ADVERSA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	12.334.131	12.334.131	10.854.035	10.854.035	-12%	14.800.957	14.800.957	20%	12.266.506	12.266.506	-1%
14	CORTE CON OXI-ACETILENO,DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO Y DE LOS ACCESORIOS DE LA MISMA ESCALERA CAÑERIAS MANHOLE PUERTA DE LIMPIEZA, CONEXIONES DE ENTRADA Y CONSIDERAR VIENTOS DE HASTA 130 KM/H	Kilogramos	UNIDAD	18.092	5.310	96.068.520	4.673	84.543.916	-12%	6.372	115.282.224	20%	4.544	82.210.048	-14%
15	CORTE CON OXI-ACETILENO DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO	Kilogramos	UNIDAD	10.401	5.416	56.331.816	4.766	49.571.166	-12%	6.499	67.596.099	20%	4.716	49.051.116	-13%
16	LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE OBRA,DISPOSICION DE RESIDUOS , RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORALES.TANQUE M3	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	7.781.179	7.781.179	6.847.437	6.847.437	-12%	9.337.415	9.337.415	20%	8.946.081	8.946.081	15%
					TOTAL ₲	617.496.471	TOTAL ₲	544.036.249		TOTAL ₲	740.998.401		TOTAL ₲	533.900.014	

Abg. BELÉN BOGADO
Dpto. de Contrataciones
ROPAR

Petropar GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

CUADRO COMPARATIVO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 31/2020 "DESGUACE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO M1, M2 Y M3", ID N° 381.796

Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

	PETROPAR						4) ANIBA S.A.		Diferencia Precio Referencial	5) DCD INGENIERIA SRL		Diferencia Precio Referencial	6) PROEL ING.de Augusto Ortellado Narvaez		Diferencia Precio Referencial
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)		Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	
1	TRABAJOS PRELIMINARES SERVICIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN OBRA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	16.024.708	16.024.708	14.422.237	14.422.237	-10%	10.000.000	10.000.000	-38%	15.200.000	15.200.000	-5%
2	CORTE CON OXI-ACETILENO,DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO C/ SUS ACCESORIOS	Kilogramos	UNIDAD	6.304	4.645	29.282.080	4.181	26.357.024	-10%	4.000	25.216.000	-14%	4.450	28.052.800	-4%
3	SUJECION POR MEDIO DE TENSORES, SOPORTES Y APUNTALEMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE UNA VEZ LIBERADA DE LAS CHAPAS DEL TECHO	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	9.841.230	9.841.230	8.857.107	8.857.107	-10%	9.500.000	9.500.000	-3%	9.300.000	9.300.000	-5%
4	CORTE CON OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TANQUE Y DE LOS ACCESORIOS MISMOS, ESCALERAS,CAÑERIAS TANQUE M1	Kilogramos	UNIDAD	18.092	4.933	89.247.836	4.440	80.328.480	-10%	4.000	72.368.000	-19%	4.700	85.032.400	-5%
5	CORTE CON XI-ACETILENO,DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO 1. TANQUES M1	Kilogramos	UNIDAD	10.401	5.084	52.878.684	4.576	47.594.976	-10%	4.000	41.604.000	-21%	4.850	50.444.850	-5%
6	LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE OBRA, DISPOSICION DE RESIDUOS RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORARIAS.TANQUES M1	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	15.226.993	15.226.993	13.704.294	13.704.294	-10%	4.000.000	4.000.000	-74%	14.000.000	14.000.000	-8%
7	CORTE CON OXI-ACETILENO(PREVIO AMARRE/SUJECCION)DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL TECHO C/ SUS ACCESORIOS VENTEO ATMOSFERICO,MANHOLE,BOCA DE SONDEO, TANQUE M2	Kilogramos	UNIDAD	6.304	4.756	29.981.824	4.280	26.981.120	-10%	4.000	25.216.000	-16%	4.600	28.998.400	-3%
8	SUJECION POR MEDIO DE TENSORES,SOPORTES Y APUNALAMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE,UNA VEZ LIBERADA DE LAS CHAPAS DEL TECHO,ASEGURANDO ESTABILIDAD Y FIRMEZA EN TODA SU CIRCUNFERENCIA CLIMATICA ADVERSA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	12.334.131	12.334.131	11.100.718	11.100.718	-10%	9.500.000	9.500.000	-23%	11.000.000	11.000.000	-11%

Abg. BELEN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

9	CORTE CON OXI-ACETILENO, DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DE LA ENVOLVENTE DEL TANQUE Y DE LOS ACCESORIOS DEL MISMO ESCALERAS,CAÑERIAS MANHOLE,PUERTA DE LIMPIEZA CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTOS	Kilogramos	UNIDAD	18.092	5.310	96.068.520	4.779	86.461.668	-10%	4.000	72.368.000	-25%	5.050	91.364.600	-5%
10	CORTE CON OXI-ACETILENICO,DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO	Kilogramos	UNIDAD	10.401	5.416	56.331.816	4.874	50.694.474	-10%	4.000	41.604.000	-26%	5.200	54.085.200	-4%
11	LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE OBRA, DISPOSICION DE RESIDUOS, RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORALES.TANQUES M2	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	7.781.179	7.781.179	7.003.061	7.003.061	-10%	4.000.000	4.000.000	-49%	7.300.000	7.300.000	-6%
12	CORTE CON OXI-ACETILENO(PREVIO AMARRE SUJECCION DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DE TECHO C SUS ACCESORIOS VENTEO ATMOSFERICO	Kilogramos	UNIDAD	6.304	4.756	29.981.824	4.280	26.981.120	-10%	4.000	25.216.000	-16%	4.550	28.683.200	-4%
13	SUJECCION POR MEDIO DE TENSORES ,SOPORTES Y APUNTALAMIENTO DE LAS PAREDES DEL TANQUE, UNA VEZ LIBERADA DE LAS CHAPAS DEL TECHO,ASEGURANDO SU ESTABILIDAD Y FIRMEZA EN TODA SU CIRCUNFERENCIA CLIMATICA ADVERSA	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	12.334.131	12.334.131	11.100.718	11.100.718	-10%	9.500.000	9.500.000	-23%	11.000.000	11.000.000	-11%
14	CORTE CON OXI-ACETILENO,DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO Y DE LOS ACCESORIOS DE LA MISMA ESCALERA CAÑERIAS MANHOLE PUERTA DE LIMPIEZA, CONEXIONES DE ENTRADA Y CONSIDERAR VIENTOS DE HASTA 130 KM/H	Kilogramos	UNIDAD	18.092	5.310	96.068.520	4.779	86.461.668	-10%	4.000	72.368.000	-25%	5.050	91.364.600	-5%
15	CORTE CON OXI-ACETILENO DESMONTAJE Y RETIRO DE CHAPAS DEL PISO	Kilogramos	UNIDAD	10.401	5.416	56.331.816	4.874	50.694.474	-10%	4.000	41.604.000	-26%	5.150	53.565.150	-5%
16	LIMPIEZA FINAL DEL SITIO DE OBRA,DISPOSICION DE RESIDUOS , RETIRO DE INSTALACIONES TEMPORALES.TANQUE M3	Unidad Medida Global	UNIDAD	1	7.781.179	7.781.179	7.003.061	7.003.061	-10%	4.000.000	4.000.000	-49%	7.300.000	7.300.000	-6%
					TOTAL ₲	617.496.471	TOTAL ₲	555.746.200		TOTAL ₲	468.064.000		TOTAL ₲	586.691.200	

Abg. BELEN BOGADO
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR