MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA" – 2° LLAMADO - I.D. Nº 329.289.**

| | | | | | | | LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges. | | | | | SAN JOSÉ INGENIERÍA de Sergio González. | | | | | ANA LIZ MORAEZ MARTÍNEZ. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESC. DEL BIEN | PRESENTAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. |
| 1 | Remoción de mamposterías de 15 cm de ladrillo común revocado | EVENTO | M2 | 8 | 9.000 | 72.000 | M2 | 8 | 9.000 | 72.000 | - | M2 | 8 | 9.900 | 79.200 | 10 | M2 | 8 | 9.900 | 79.200 | 10 |
| 2 | Remoción de aberturas | EVENTO | UN | 2 | 30.000 | 60.000 | UN | 2 | 30.000 | 60.000 | - | UN | 2 | 33.000 | 66.000 | 10 | UN | 2 | 33.000 | 66.000 | 10 |
| 3 | Remoción de pisos interiores y zócalo | EVENTO | M2 | 6 | 9.000 | 54.000 | M2 | 6 | 9.000 | 54.000 | - | M2 | 6 | 9.900 | 59.400 | 10 | M2 | 6 | 9.900 | 59.400 | 10 |
| 4 | Remoción de Bacha en Laboratorio incluye Accesorios y cañerías | EVENTO | UN | 1 | 36.000 | 36.000 | UN | 1 | 36.000 | 36.000 | - | UN | 1 | 39.600 | 39.600 | 10 | UN | 1 | 39.600 | 39.600 | 10 |
| 5 | Remoción de mesada de Granito para Cortar en Laboratorio | EVENTO | UN | 1 | 84.000 | 84.000 | UN | 1 | 84.000 | 84.000 | - | UN | 1 | 92.400 | 92.400 | 10 | UN | 1 | 92.400 | 92.400 | 10 |
| 6 | Remoción de artefactos de iluminación de 2x40, con recuperación | EVENTO | UN | 5 | 18.000 | 90.000 | UN | 5 | 18.000 | 90.000 | - | UN | 5 | 19.800 | 99.000 | 10 | UN | 5 | 19.800 | 99.000 | 10 |
| 7 | Remoción de Mamparas y Vidrios | EVENTO | M2 | 18 | 30.000 | 540.000 | M2 | 18 | 30.000 | 540.000 | - | M2 | 18 | 33.000 | 594.000 | 10 | M2 | 18 | 33.000 | 594.000 | 10 |
| 8 | Remoción de Cielorraso existente | EVENTO | M2 | 6 | 30.000 | 180.000 | M2 | 6 | 30.000 | 180.000 | - | M2 | 6 | 33.000 | 198.000 | 10 | M2 | 6 | 33.000 | 198.000 | 10 |
| 9 | Excavación para fundación | EVENTO | M3 | 2,34 | 40.800 | 95.472 | M3 | 2,34 | 40.800 | 95.472 | - | M3 | 2,34 | 44.880 | 105.019 | 10 | M3 | 2,34 | 44.880 | 105.019 | 10 |
| 10 | Relleno y compactación con tierra gorda en toda el área de ampliación | EVENTO | M3 | 5,65 | 132.000 | 745.800 | M3 | 5,65 | 132.000 | 745.800 | - | M3 | 5,65 | 145.200 | 820.380 | 10 | M3 | 5,65 | 145.200 | 820.380 | 10 |
| 11 | Vigas de Fundación 15x30 | EVENTO | ML | 13 | 96.000 | 1.248.000 | ML | 13 | 96.000 | 1.248.000 | - | ML | 13 | 105.600 | 1.372.800 | 10 | ML | 13 | 105.600 | 1.372.800 | 10 |
| 12 | Encadenado Superior para apoyo de Estructura de techo Plano 15x30 | EVENTO | ML | 13 | 96.000 | 1.248.000 | ML | 13 | 96.000 | 1.248.000 | - | ML | 13 | 105.600 | 1.372.800 | 10 | ML | 13 | 105.600 | 1.372.800 | 10 |
| 13 | Techo plano tipo Losa Cerámica Pretensada, con Viguetas y Sapos | EVENTO | M2 | 16,15 | 240.000 | 3.876.000 | M2 | 16,15 | 240.000 | 3.876.000 | - | M2 | 16,15 | 264.000 | 4.263.600 | 10 | M2 | 16,15 | 264.000 | 4.263.600 | 10 |
| 14 | Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0.30mts. Para mamposterías nuevas | EVENTO | M2 | 2,6 | 180.000 | 468.000 | M2 | 2,6 | 180.000 | 468.000 | - | M2 | 2,6 | 198.000 | 514.800 | 10 | M2 | 2,6 | 198.000 | 514.800 | 10 |
| 15 | Aislación horizontal en "U", en mamposteria 0,15, En sitios afectados por la excavación | EVENTO | ML | 13 | 30.000 | 390.000 | ML | 13 | 30.000 | 390.000 | - | ML | 13 | 33.000 | 429.000 | 10 | ML | 13 | 33.000 | 429.000 | 10 |

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. / D.G.O.C.

Mayra Notario
Notaria y Escribana Pública

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA" – 2° LLAMADO - I.D. Nº 329.289.**

| | | | | | | | LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges. | | | | | SAN JOSÉ INGENIERÍA de Sergio González. | | | | | ANA LIZ MORAEZ MARTÍNEZ. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESC. DEL BIEN | PRESENTAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. |
| 16 | Aislación de terraza con Tejueitas y mortero hidróguo, pendiente 2% | EVENTO | M2 | 16,15 | 144.000 | 2.325.600 | M2 | 16,15 | 144.000 | 2.325.600 | - | M2 | 16,15 | 158.400 | 2.558.160 | 10 | M2 | 16,15 | 158.400 | 2.558.160 | 10 |
| 17 | Mampostería de elevación de ladrillo común de 0.15 mts con juntas de 1,5 cm, altura 4 mts | EVENTO | M2 | 39 | 96.000 | 3.744.000 | M2 | 39 | 96.000 | 3.744.000 | - | M2 | 39 | 105.600 | 4.118.400 | 10 | M2 | 39 | 105.600 | 4.118.400 | 10 |
| 18 | Cerramiento de yeso cartón de 7,5 cm en divisoria en Bacteriología, Laboratorio y Urgencias Niños | EVENTO | M2 | 20 | 222.000 | 4.440.000 | M2 | 20 | 222.000 | 4.440.000 | - | M2 | 20 | 244.200 | 4.884.000 | 10 | M2 | 20 | 244.200 | 4.884.000 | 10 |
| 19 | Envarillado sobre aberturas | EVENTO | ML | 13 | 18.000 | 234.000 | ML | 13 | 18.000 | 234.000 | - | ML | 13 | 19.800 | 257.400 | 10 | ML | 13 | 19.800 | 257.400 | 10 |
| 20 | Contrapiso de cascotes triturado, y puntos de rotura de piso y nuevos | EVENTO | M2 | 18,55 | 40.800 | 756.840 | M2 | 18,55 | 40.800 | 756.840 | - | M2 | 18,55 | 44.880 | 832.524 | 10 | M2 | 18,55 | 44.880 | 832.524 | 10 |
| 21 | Piso granítico gris similar al existente | EVENTO | M2 | 16,15 | 168.000 | 2.713.200 | M2 | 16,15 | 168.000 | 2.713.200 | - | M2 | 16,15 | 184.800 | 2.984.520 | 10 | M2 | 16,15 | 184.800 | 2.984.520 | 10 |
| 22 | Piso cerámico para baño | EVENTO | M2 | 2,4 | 72.000 | 172.800 | M2 | 2,4 | 72.000 | 172.800 | - | M2 | 2,4 | 79.200 | 190.080 | 10 | M2 | 2,4 | 79.200 | 190.080 | 10 |
| 23 | Zócalo granítico | EVENTO | ML | 5 | 60.000 | 300.000 | ML | 5 | 60.000 | 300.000 | - | ML | 5 | 66.000 | 330.000 | 10 | ML | 5 | 66.000 | 330.000 | 10 |
| 24 | Zócalo sanitario para Área Bacteriología similar al existente | EVENTO | ML | 20 | 66.000 | 1.320.000 | ML | 20 | 66.000 | 1.320.000 | - | ML | 20 | 72.600 | 1.452.000 | 10 | ML | 20 | 72.600 | 1.452.000 | 10 |
| 25 | Revoques interiores para mamposterías nuevas y removidos | EVENTO | M2 | 30 | 24.000 | 720.000 | M2 | 30 | 24.000 | 720.000 | - | M2 | 30 | 26.400 | 792.000 | 10 | M2 | 30 | 26.400 | 792.000 | 10 |
| 26 | Revoques exteriores con hidrófugo para mamposterías nuevas | EVENTO | M2 | 15 | 24.000 | 360.000 | M2 | 15 | 24.000 | 360.000 | - | M2 | 15 | 26.400 | 396.000 | 10 | M2 | 15 | 26.400 | 396.000 | 10 |
| 27 | Revoques de losa | EVENTO | M2 | 16,15 | 48.000 | 775.200 | M2 | 16,15 | 48.000 | 775.200 | - | M2 | 16,15 | 52.800 | 852.720 | 10 | M2 | 16,15 | 52.800 | 852.720 | 10 |
| 28 | Base para azulejos en Pared de Baño H= 2.10 mts y mesada H=0,60 m | EVENTO | M2 | 16,69 | 24.000 | 400.560 | M2 | 16,69 | 24.000 | 400.560 | - | M2 | 16,69 | 26.400 | 440.616 | 10 | M2 | 16,69 | 26.400 | 440.616 | 10 |
| 29 | Azulejos blancos de 15x15 en baño H=2,10 m y mesadas nuevas H=0,60 m | EVENTO | M2 | 16,69 | 72.000 | 1.201.680 | M2 | 16,69 | 72.000 | 1.201.680 | - | M2 | 16,69 | 79.200 | 1.321.848 | 10 | M2 | 16,69 | 79.200 | 1.321.848 | 10 |
| 30 | Mamparas vidriadas con Visor en Recepción | EVENTO | M2 | 6 | 198.000 | 1.188.000 | M2 | 6 | 198.000 | 1.188.000 | - | M2 | 6 | 217.800 | 1.306.800 | 10 | M2 | 6 | 217.800 | 1.306.800 | 10 |
| 31 | Puertas de mamparas vidriadas de 80 cm, incluye accesorios y cerraduras | EVENTO | UN | 7 | 432.000 | 3.024.000 | UN | 7 | 432.000 | 3.024.000 | - | UN | 7 | 475.200 | 3.326.400 | 10 | UN | 7 | 475.200 | 3.326.400 | 10 |

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. P.

Mayra Notario
Notaria y Escribana Pública

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA" – 2° LLAMADO - I.D. Nº 329.289.

| | | | | | | | LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges. | | | | | SAN JOSÉ INGENIERÍA de Sergio González. | | | | | ANA LIZ MORAEZ MARTÍNEZ. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESC. DEL BIEN | PRESENTAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. |
| 32 | Puertas de mamparas vidriadas de 90 cm, incluye accesorios y cerraduras | EVENTO | UN | 1 | 444.000 | 444.000 | UN | 1 | 444.000 | 444.000 | - | UN | 1 | 488.400 | 488.400 | 10 | UN | 1 | 488.400 | 488.400 | 10 |
| 33 | Ventana de 1.50x1.00 mts corredizo de dos hojas | EVENTO | UN | 2 | 564.000 | 1.128.000 | UN | 2 | 564.000 | 1.128.000 | - | UN | 2 | 620.400 | 1.240.800 | 10 | UN | 2 | 620.400 | 1.240.800 | 10 |
| 34 | Instalación con caño de 1/2" agua fría incluye accesorios | EVENTO | ML | 15 | 22.800 | 342.000 | ML | 15 | 22.800 | 342.000 | - | ML | 15 | 25.080 | 376.200 | 10 | ML | 15 | 25.080 | 376.200 | 10 |
| 35 | Instalación con caño de 1/2" agua caliente incluye accesorios | EVENTO | ML | 8 | 27.600 | 220.800 | ML | 8 | 27.600 | 220.800 | - | ML | 8 | 30.360 | 242.880 | 10 | ML | 8 | 30.360 | 242.880 | 10 |
| 36 | Llaves de paso cromada de 1/2" para Lavatorios | EVENTO | UN | 2 | 90.000 | 180.000 | UN | 2 | 90.000 | 180.000 | - | UN | 2 | 99.000 | 198.000 | 10 | UN | 2 | 99.000 | 198.000 | 10 |
| 37 | Provisión y colocación de caños de PVC 40 mm | EVENTO | ML | 6 | 9.600 | 57.600 | ML | 6 | 9.600 | 57.600 | - | ML | 6 | 10.560 | 63.360 | 10 | ML | 6 | 10.560 | 63.360 | 10 |
| 38 | Provisión y colocación de caños de PVC 50 mm | EVENTO | ML | 10 | 13.200 | 132.000 | ML | 10 | 13.200 | 132.000 | - | ML | 10 | 14.520 | 145.200 | 10 | ML | 10 | 14.520 | 145.200 | 10 |
| 39 | Provisión y colocación de caños de PVC 75 mm para ventilación | EVENTO | ML | 12 | 13.200 | 158.400 | ML | 12 | 13.200 | 158.400 | - | ML | 12 | 14.520 | 174.240 | 10 | ML | 12 | 14.520 | 174.240 | 10 |
| 40 | Provisión y colocación de caños de PVC 100 mm | EVENTO | ML | 12 | 38.400 | 460.800 | ML | 12 | 38.400 | 460.800 | - | ML | 12 | 42.240 | 506.880 | 10 | ML | 12 | 42.240 | 506.880 | 10 |
| 41 | Rejilla de piso sifonada para baños y Procedimientos | EVENTO | UN | 2 | 138.000 | 276.000 | UN | 2 | 138.000 | 276.000 | - | UN | 2 | 151.800 | 303.600 | 10 | UN | 2 | 151.800 | 303.600 | 10 |
| 42 | Registro Cloacal de 40x40 | EVENTO | UN | 2 | 282.000 | 564.000 | UN | 2 | 282.000 | 564.000 | - | UN | 2 | 310.200 | 620.400 | 10 | UN | 2 | 310.200 | 620.400 | 10 |
| 43 | Bajada de chapa doblada Nº 26 | EVENTO | ML | 6 | 54.000 | 324.000 | ML | 6 | 54.000 | 324.000 | - | ML | 6 | 59.400 | 356.400 | 10 | ML | 6 | 59.400 | 356.400 | 10 |
| 44 | Rejilla de Patio de 30x30 | EVENTO | UN | 2 | 174.000 | 348.000 | UN | 2 | 174.000 | 348.000 | - | UN | 2 | 191.400 | 382.800 | 10 | UN | 2 | 191.400 | 382.800 | 10 |
| 45 | Provisión y colocación de caños de PVC 100 mm | EVENTO | ML | 9 | 38.400 | 345.600 | ML | 9 | 38.400 | 345.600 | - | ML | 9 | 42.240 | 380.160 | 10 | ML | 9 | 42.240 | 380.160 | 10 |
| 46 | Vidrio de 4mm blancos para ventanas y mamparas, colocados con masilla | EVENTO | M2 | 3 | 138.000 | 414.000 | M2 | 3 | 138.000 | 414.000 | - | M2 | 3 | 151.800 | 455.400 | 10 | M2 | 3 | 151.800 | 455.400 | 10 |
| 47 | Provisión y colocación de Lavatorio con pedestal para Baños, incluirá los accesorios en gral | EVENTO | UN | 1 | 506.400 | 506.400 | UN | 1 | 506.400 | 506.400 | - | UN | 1 | 557.040 | 557.040 | 10 | UN | 1 | 557.040 | 557.040 | 10 |
| 48 | Provisión y colocación de Inodoro para Baño, incluirá los accesorios en gral | EVENTO | UN | 2 | 506.400 | 1.012.800 | UN | 2 | 506.400 | 1.012.800 | - | UN | 2 | 557.040 | 1.114.080 | 10 | UN | 2 | 557.040 | 1.114.080 | 10 |

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

Mayra Notario
Notaria y Escribana Pública

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA" – 2° LLAMADO - I.D. Nº 329.289.**

| ÍTEM | DESC. DEL BIEN | PRESENTAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges. | | | | | SAN JOSÉ INGENIERÍA de Sergio González. | | | | | ANA LIZ MORAEZ MARTÍNEZ. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. |
| 49 | Mesada de Granito para Procedimientos y Baño Sala de Espera, incluirá tres bachas de Acero Inoxidable Simple, Zócalos y Polleras | EVENTO | ML | 5,8 | 540.000 | 3.132.000 | ML | 5,8 | 540.000 | 3.132.000 | - | ML | 5,8 | 594.000 | 3.445.200 | 10 | ML | 5,8 | 594.000 | 3.445.200 | 10 |
| 50 | Cielorraso de yeso acartonado antiinflamables en placas 0,6x0.60 m con estructura de chapa doblada junta lisa | EVENTO | M2 | 15,62 | 174.000 | 2.717.880 | M2 | 15,62 | 174.000 | 2.717.880 | - | M2 | 15,62 | 191.400 | 2.989.668 | 10 | M2 | 15,62 | 191.400 | 2.989.668 | 10 |
| 51 | Bocas de luces | EVENTO | UN | 8 | 102.000 | 816.000 | UN | 8 | 102.000 | 816.000 | - | UN | 8 | 112.200 | 897.600 | 10 | UN | 8 | 112.200 | 897.600 | 10 |
| 52 | Bocas de tomas | EVENTO | UN | 12 | 102.000 | 1.224.000 | UN | 12 | 102.000 | 1.224.000 | - | UN | 12 | 112.200 | 1.346.400 | 10 | UN | 12 | 112.200 | 1.346.400 | 10 |
| 53 | Bocas para tomas especiales | EVENTO | UN | 10 | 372.000 | 3.720.000 | UN | 10 | 372.000 | 3.720.000 | - | UN | 10 | 409.200 | 4.092.000 | 10 | UN | 10 | 409.200 | 4.092.000 | 10 |
| 54 | Bocas para ventiladores de techo | EVENTO | UN | 2 | 102.000 | 204.000 | UN | 2 | 102.000 | 204.000 | - | UN | 2 | 112.200 | 224.400 | 10 | UN | 2 | 112.200 | 224.400 | 10 |
| 55 | Línea para Aire Acondicionado | EVENTO | ML | 45 | 168.000 | 7.560.000 | ML | 45 | 168.000 | 7.560.000 | - | ML | 45 | 184.800 | 8.316.000 | 10 | ML | 45 | 184.800 | 8.316.000 | 10 |
| 56 | Tablero seccional con llaves TM y corte general | EVENTO | UN | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | UN | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 | - | UN | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 | 10 | UN | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 | 10 |
| 57 | Cableado línea trifásica desde Tablero P. | EVENTO | ML | 12 | 54.000 | 648.000 | ML | 12 | 54.000 | 648.000 | - | ML | 12 | 59.400 | 712.800 | 10 | ML | 12 | 59.400 | 712.800 | 10 |
| 58 | Artefactos de Iluminación de 2x40w | EVENTO | UN | 8 | 150.000 | 1.200.000 | UN | 8 | 150.000 | 1.200.000 | - | UN | 8 | 165.000 | 1.320.000 | 10 | UN | 8 | 165.000 | 1.320.000 | 10 |
| 59 | Pintura de paredes interiores latex con enduido | EVENTO | M2 | 30 | 24.000 | 720.000 | M2 | 30 | 24.000 | 720.000 | - | M2 | 30 | 26.400 | 792.000 | 10 | M2 | 30 | 26.400 | 792.000 | 10 |
| 60 | Pintura de paredes exteriores al latex con sellador | EVENTO | M2 | 15 | 18.000 | 270.000 | M2 | 15 | 18.000 | 270.000 | - | M2 | 15 | 19.800 | 297.000 | 10 | M2 | 15 | 19.800 | 297.000 | 10 |
| 61 | Pintura de cielorraso | EVENTO | M2 | 16,15 | 24.000 | 387.600 | M2 | 16,15 | 24.000 | 387.600 | - | M2 | 16,15 | 26.400 | 426.360 | 10 | M2 | 16,15 | 26.400 | 426.360 | 10 |
| 62 | Pintura de aberturas metálicas con antioxido | EVENTO | M2 | 3 | 42.000 | 126.000 | M2 | 3 | 42.000 | 126.000 | - | M2 | 3 | 46.200 | 138.600 | 10 | M2 | 3 | 46.200 | 138.600 | 10 |
| 63 | Canaleta de borde y bajada de chapa doblada Nº 26 | EVENTO | ML | 6 | 24.000 | 144.000 | ML | 6 | 24.000 | 144.000 | - | ML | 6 | 26.400 | 158.400 | 10 | ML | 6 | 26.400 | 158.400 | 10 |
| 64 | Limpieza final | EVENTO | GL | 1 | 228.000 | 228.000 | GL | 1 | 228.000 | 228.000 | - | GL | 1 | 228.685 | 228.685 | 0 | GL | 1 | 250.800 | 250.800 | 10 |
| 65 | Detector Humo Calor (H/C) | EVENTO | UN | 4 | 360.000 | 1.440.000 | UN | 4 | 360.000 | 1.440.000 | - | UN | 4 | 396.000 | 1.584.000 | 10 | UN | 4 | 396.000 | 1.584.000 | 10 |
| 66 | Extintor 6 Kg. Halogenado | EVENTO | UN | 2 | 360.000 | 720.000 | UN | 2 | 360.000 | 720.000 | - | UN | 2 | 396.000 | 792.000 | 10 | UN | 2 | 396.000 | 792.000 | 10 |

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. – D.G.C.C

Mayra Notario
Notaria y Escribana Pública

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 30/2017 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA" – 2° LLAMADO - I.D. Nº 329.289.

| | | | | | | | LM CONSTRUCCIONES de Nelson Monges. | | | | | SAN JOSÉ INGENIERÍA de Sergio González. | | | | | ANA LIZ MORAEZ MARTÍNEZ. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESC. DEL BIEN | PRESENTAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | VARIAC. |
| 67 | Aire Acondicionado de 12 000 BTU instalado | EVENTO | UN | 4 | 2.760.000 | 11.040.000 | UN | 4 | 2.760.000 | 11.040.000 | - | UN | 4 | 3.036.000 | 12.144.000 | 10 | UN | 4 | 3.036.000 | 12.144.000 | 10 |
| 68 | Ventiladores de techo | EVENTO | UN | 2 | 540.000 | 1.080.000 | UN | 2 | 540.000 | 1.080.000 | - | UN | 2 | 594.000 | 1.188.000 | 10 | UN | 2 | 594.000 | 1.188.000 | 10 |
| 69 | Extractor Mecánico | EVENTO | UN | 2 | 420.000 | 840.000 | UN | 2 | 420.000 | 840.000 | - | UN | 2 | 462.000 | 924.000 | 10 | UN | 2 | 462.000 | 924.000 | 10 |
| 70 | Termo Calefón de 80 litros | EVENTO | UN | 1 | 2.279.618 | 2.279.618 | UN | 1 | 2.104.968 | 2.104.968 | - 8 | UN | 1 | 2.507.580 | 2.507.580 | 10 | UN | 1 | 2.507.580 | 2.507.580 | 10 |
| | | | | | | 81.474.650 | | | | 81.300.000 | | | | | 89.600.000 | | | | | 89.622.115 | |

Abog. Christian El. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.O.

Mayra Notaria
Notaria y Escribana Pública