MUNICIPALIDAD DE ITACUTUBÍ DEL ROSARIO
Unidad Operativa de Contrataciones
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Contratación Directa N° 4/14, para Mejoramiento de Escuela Braulio Dinatale, ID N° 272716.

				JM Constructora		E.S.C Construcciones		CSC Estudio Construcciones	
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total	Precio unitario	Precio Total
1.	Preparación de la obra :								
	c- Replanteo	M2	212,5	7000	1.487.500	5.000	1.062.500	6.000	1.275.000
2.	Estructura de H° A° :								
	a- De pilares de H° A°	M3	0,65	1.400.000	910.000	1.500.000	975.000	1.600.000	1.040.000
	b- Vigas y dado de H° A°	M3	3,32	1.400.000	4.648.000	1.500.000	4.980.000	1.600.000	5.312.000
	c- Encadenados de H° A°	M3	2,92	1.400.000	4.088.000	1.400.000	4.088.000	1.600.000	4.672.000
3.	Muros de elevación :								
	a- De 0,30 para revocar	M2	16	125.000	2.000.000	125.000	2.000.000	120.000	1.920.000
	b- De 0,15 para revocar	M2	14,15	75.000	1.061.250	70.000	990.500	70.000	990.500
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	138,5	145.000	20.082.500	130.000	18.005.000	140.000	19.390.000
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	17,2	120.000	2.064.000	120.000	2.064.000	130.000	2.236.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	75,6	17.000	1.285.200	15.000	1.134.000	18.000	1.360.800
4.	Pilares :								
	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	32,4	40.000	1.296.000	50.000	1.620.000	50.000	1.620.000
5.	Techo :								
	c- De tejas, madera y tejuelones prensadas a maquina	M2	277	205.000	56.785.000	205.000	56.785.000	200.000	55.400.000
6.	Revoque :								
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	122	30.000	3.660.000	30.000	3.660.000	20.000	2.440.000
	c- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	ML	69,2	40.000	2.768.000	50.000	3.460.000	40.000	2.768.000
	d- De pilares en galería de H° A°	ML	15,54	60.000	932.400	60.000	932.400	50.000	777.000
	e- De viga cumbrera y galería de H° A°	M2	42,2	40.000	1.688.000	45.000	1.899.000	25.000	1.055.000
7.	Piso de baldosa calcarea	M2	194,5	75.000	14.587.500	75.000	14.587.500	70.000	13.615.000
8.	Zocalo calcáreo	ML	100	18.000	1.800.000	18.000	1.800.000	18.000	1.800.000
9.	Aberturas de madera :								
	9.- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	3	1.500.000	4.500.000	1.200.000	3.600.000	1.500.000	4.500.000
	10.- Limpieza final	UN	1	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	TOTAL SEGUNDO PISO				**126.143.350**		**124.142.900**		**122.671.300**

MUNICIPALIDAD DE ITACUTUBÍ DEL ROSARIO · RESPONSABLE U.O.C.

Milciades Aparicio Ojeda Zarate
Responsable U.O.C.