Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 023

Asunción, 08 de marzo de 2016

Señores
GRUPO ROJO S.A.
Tel.: 525-375/6
Email: consultora_rojo@hotmail.com
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/16 PARA EL "SERVICIO REFACCION DE BAÑOS DE LOS PISOS 10 Y 12 DE LA OFICINA CENTRAL" AD REFERENDUM, ID Nº 302.413,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 209 de fecha 03 de Marzo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 04/16 para el "***Servicio de Refacción de Baños de los Pisos 10º y 12º del Edificio Centro Financiero***" AD REFERENDUM, a la firma GRUPO ROJO S.A., por un monto total de G. 62.856.000 (Guaraníes sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y seis mil) I.V.A. incluido, según el siguiente detalle:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA Incluido
Artefactos Sanitarios							
1	72102304-002	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
2	72102304-002	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
3	72102304-002	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
4	72102304-002	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
5	72102304-002	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	4,00	30.000	120.000
6	72102304-002	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
7	72102304-002	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
Azulejo							
8	72102503-001	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	204,00	8.000	1.632.000
Piso							
9	72102503-001	Desmonte de piso de baños. Ubicación dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	48,00	5.000	240.000
Cielorraso							
10	72101601-001	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior provisión colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	4,00	235.000	940.000

Luis Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Cañerías y accesorios sanitarios							
11	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	4,00	62.000	248.000
12	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 40 mm para desagüe de lavatorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	3,00	54.000	162.000
13	72102304-002	Provisión y colocación de codo de 1/2" PVC para cisterna baja. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	25.000	200.000
14	72102304-002	Provisión y colocación de sifón para lavatorio. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	2,00	94.000	188.000
15	72102304-002	Provisión y colocación de conexión sencilla PVC de 1/2 por 40 cm. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	20,00	180.000	3.600.000
16	72102304-002	Provisión y colocación de codo PVC 90° para desagüe primario. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	73.000	292.000
Revestido de paredes de Baños							
17	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva y pastina en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa preparación de base, terminación uniforme y compacto, con guarda incluida similar al existente en piso 9. Color a ser definido por fiscalización. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	M2	Evento	215,00	36.000	7.740.000
Piso							
18	72101607-002	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	M2	Evento	48,00	62.000	2.976.000
19	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva y pastina terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	M2	Evento	50,00	114.000	5.700.000
Colocación de Artefactos							
20	72102304-002	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	660.000	5.280.000
21	72102304-002	Provisión y colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	900.000	3.600.000
22	72102304-002	Provisión y colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	1.200.000	9.600.000

Luis Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

23	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, (embutida en la pared) similar al colocado en baño del piso 14. Ubicación baños caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	400.000	1.600.000
24	72102304-002	Provisión y colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto interior existente, incluyendo cableados y llave embutido en paredes. Ubicación baños de dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	600.000	2.400.000
		Pinturas					
25	72131601-012	Provisión y colocación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	48,00	87.000	4.176.000
26	72131601-012	Provisión y colocación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas (previa preparación de base de puertas), marcos y contramarcos, dos o mas manos con terminación compacto y uniforme. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	Evento	56,00	32.000	1.792.000
		Varios					
27	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	220.000	880.000
28	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con manija con todo sus accesorios de fijación en puertas existente similar al piso 14. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	120.000	960.000
29	72101607-002	Provisión y colocación de rejilla de piso de dimensión 15 x 15 cm similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	6,00	230.000	1.380.000
30	72102304-002	Provisión y colocación de espejo de dimensión 1,10 x 2,01 mts con vidrios similar al existente en el sector con todos sus accesorios de fijación y colocación. Ubicación baño caballero. Piso 10. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	1,00	350.000	350.000
31	72102304-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" con campana con todos sus accesorios de colocación y fijación. Ubicación Baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	210.000	840.000
32	72102304-002	Provisión y colocación de unión doble PVC roscable de 1/2" con todos sus accesorios de colocación y fijación (cinta teflón). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
33	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	Evento	2,00	1.500.000	3.000.000
		MONTO TOTAL DE LA OFERTA GUARANIES IVA INCLUIDO					**62.856.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación N° 023 - CD N° 04/16

Microsoft Outlook

mar 08/03/2016 10:18

Para:consultora_rojo@hotmail.com <consultora_rojo@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

consultora_rojo@hotmail.com (consultora_rojo@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación N° 023 - CD N° 04/16

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 024

Asunción, 08 de marzo de 2016

Señor
ING. ALEJANDRO RECALDE MORA
Tel.: 327-9700/206.394
Email: ingrecalde@outlook.com
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/16 PARA EL "SERVICIO REFACCION DE BAÑOS DE LOS PISOS 10 Y 12 DE LA OFICINA CENTRAL" AD REFERENDUM, ID Nº 302.413,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 209 de fecha 03 de Marzo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 04/16 para el "***Servicio de Refacción de Baños de los Pisos 10º y 12º del Edificio Centro Financiero***" AD REFERENDUM, a la firma GRUPO ROJO S.A., por un monto total de G. 62.856.000 (Guaraníes sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y seis mil) I.V.A. incluido, según el siguiente detalle:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA Incluido
Artefactos Sanitarios							
1	72102304-002	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
2	72102304-002	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
3	72102304-002	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
4	72102304-002	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
5	72102304-002	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	4,00	30.000	120.000
6	72102304-002	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
7	72102304-002	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
Azulejo							
8	72102503-001	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	204,00	8.000	1.632.000
Piso							
9	72102503-001	Desmonte de piso de baños. Ubicación dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	48,00	5.000	240.000
Cielorraso							
10	72101601-001	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior provisión colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	4,00	235.000	940.000

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Cañerías y accesorios sanitarios							
11	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	4,00	62.000	248.000
12	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 40 mm para desagüe de lavatorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	3,00	54.000	162.000
13	72102304-002	Provisión y colocación de codo de 1/2" PVC para cisterna baja. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	25.000	200.000
14	72102304-002	Provisión y colocación de sifón para lavatorio. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	2,00	94.000	188.000
15	72102304-002	Provisión y colocación de conexión sencilla PVC de 1/2 por 40 cm. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	20,00	180.000	3.600.000
16	72102304-002	Provisión y colocación de codo PVC 90º para desagüe primario. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	73.000	292.000
Revestido de paredes de Baños							
17	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva y pastina en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa preparación de base, terminación uniforme y compacto, con guarda incluida similar al existente en piso 9. Color a ser definido por fiscalización. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	M2	Evento	215,00	36.000	7.740.000
Piso							
18	72101607-002	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	M2	Evento	48,00	62.000	2.976.000
19	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva y pastina terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	M2	Evento	50,00	114.000	5.700.000
Colocación de Artefactos							
20	72102304-002	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	660.000	5.280.000
21	72102304-002	Provisión y colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	900.000	3.600.000
22	72102304-002	Provisión y colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	1.200.000	9.600.000

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

23	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, (embutida en la pared) similar al colocado en baño del piso 14. Ubicación baños caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	400.000	1.600.000
24	72102304-002	Provisión y colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto interior existente, incluyendo cableados y llave embutido en paredes. Ubicación baños de dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	600.000	2.400.000
Pinturas							
25	72131601-012	Provisión y colocación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	48,00	87.000	4.176.000
26	72131601-012	Provisión y colocación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas (previa preparación de base de puertas), marcos y contramarcos, dos o mas manos con terminación compacto y uniforme. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	Evento	56,00	32.000	1.792.000
Varios							
27	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	220.000	880.000
28	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con manija con todo sus accesorios de fijación en puertas existente similar al piso 14. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	120.000	960.000
29	72101607-002	Provisión y colocación de rejilla de piso de dimensión 15 x 15 cm similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	6,00	230.000	1.380.000
30	72102304-002	Provisión y colocación de espejo de dimensión 1,10 x 2,01 mts con vidrios similar al existente en el sector con todos sus accesorios de fijación y colocación. Ubicación baño caballero. Piso 10. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	1,00	350.000	350.000
31	72102304-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" con campana con todos sus accesorios de colocación y fijación. Ubicación Baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	210.000	840.000
32	72102304-002	Provisión y colocación de unión doble PVC roscable de 1/2" con todos sus accesorios de colocación y fijación (cinta teflón). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
33	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	Evento	2,00	1.500.000	3.000.000
MONTO TOTAL DE LA OFERTA GUARANIES IVA INCLUIDO							**62.856.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación N° 024 - CD Nº 04/16

Microsoft Outlook

mar 08/03/2016 10:17

Para:ingrecalde@outlook.com <ingrecalde@outlook.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

ingrecalde@outlook.com (ingrecalde@outlook.com)

Asunto: Cédula de Notificación N° 024 - CD Nº 04/16

Retransmitido: Cédula de Notificación N° 025 - CD N° 04/16

Microsoft Outlook

mar 08/03/2016 10:19

Para:gerencia@intecingenieria.com.py <gerencia@intecingenieria.com.py>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

gerencia@intecingenieria.com.py (gerencia@intecingenieria.com.py)

Asunto: Cédula de Notificación N° 025 - CD N° 04/16

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 025

Asunción, 08 de marzo de 2016

Señores
INTEC INGENIERÍA S.A.E.
Tel.: 495-197
Email: gerencia@intecingenieria.com.py
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/16 PARA EL "SERVICIO REFACCION DE BAÑOS DE LOS PISOS 10 Y 12 DE LA OFICINA CENTRAL" AD REFERENDUM, ID Nº 302.413,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 209 de fecha 03 de Marzo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 04/16 para el "***Servicio de Refacción de Baños de los Pisos 10º y 12º del Edificio Centro Financiero***" AD REFERENDUM, a la firma GRUPO ROJO S.A., por un monto total de G. 62.856.000 (Guaraníes sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y seis mil) I.V.A. incluido, según el siguiente detalle:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA Incluido
Artefactos Sanitarios							
1	72102304-002	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
2	72102304-002	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
3	72102304-002	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
4	72102304-002	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
5	72102304-002	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	4,00	30.000	120.000
6	72102304-002	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
7	72102304-002	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
Azulejo							
8	72102503-001	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	204,00	8.000	1.632.000
Piso							
9	72102503-001	Desmonte de piso de baños. Ubicación dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	48,00	5.000	240.000
Cielorraso							
10	72101601-001	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior provisión colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	4,00	235.000	940.000

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Cañerías y accesorios sanitarios							
11	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	4,00	62.000	248.000
12	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 40 mm para desagüe de lavatorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	3,00	54.000	162.000
13	72102304-002	Provisión y colocación de codo de 1/2" PVC para cisterna baja. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	25.000	200.000
14	72102304-002	Provisión y colocación de sifón para lavatorio. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	2,00	94.000	188.000
15	72102304-002	Provisión y colocación de conexión sencilla PVC de 1/2 por 40 cm. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	20,00	180.000	3.600.000
16	72102304-002	Provisión y colocación de codo PVC 90° para desagüe primario. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	73.000	292.000
Revestido de paredes de Baños							
17	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva y pastina en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa preparación de base, terminación uniforme y compacto, con guarda incluida similar al existente en piso 9. Color a ser definido por fiscalización. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	M2	Evento	215,00	36.000	7.740.000
Piso							
18	72101607-002	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	M2	Evento	48,00	62.000	2.976.000
19	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva y pastina terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	M2	Evento	50,00	114.000	5.700.000
Colocación de Artefactos							
20	72102304-002	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	660.000	5.280.000
21	72102304-002	Provisión y colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	900.000	3.600.000
22	72102304-002	Provisión y colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	1.200.000	9.600.000

Luis Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

23	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, (embutida en la pared) similar al colocado en baño del piso 14. Ubicación baños caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	400.000	1.600.000
24	72102304-002	Provisión y colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto interior existente, incluyendo cableados y llave embutido en paredes. Ubicación baños de dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	600.000	2.400.000
		Pinturas					
25	72131601-012	Provisión y colocación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	48,00	87.000	4.176.000
26	72131601-012	Provisión y colocación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas (previa preparación de base de puertas), marcos y contramarcos, dos o mas manos con terminación compacto y uniforme. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	Evento	56,00	32.000	1.792.000
		Varios					
27	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	220.000	880.000
28	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con manija con todo sus accesorios de fijación en puertas existente similar al piso 14. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	120.000	960.000
29	72101607-002	Provisión y colocación de rejilla de piso de dimensión 15 x 15 cm similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	6,00	230.000	1.380.000
30	72102304-002	Provisión y colocación de espejo de dimensión 1,10 x 2,01 mts con vidrios similar al existente en el sector con todos sus accesorios de fijación y colocación. Ubicación baño caballero. Piso 10. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	1,00	350.000	350.000
31	72102304-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" con campana con todos sus accesorios de colocación y fijación. Ubicación Baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	210.000	840.000
32	72102304-002	Provisión y colocación de unión doble PVC roscable de 1/2" con todos sus accesorios de colocación y fijación (cinta teflón). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
33	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	Evento	2,00	1.500.000	3.000.000
		MONTO TOTAL DE LA OFERTA GUARANIES IVA INCLUIDO					**62.856.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 026

Asunción, 08 de marzo de 2016

Señores
CONSTRUVIP
Tel.: 973-446
Email: pedrolibardi@hotmail.com
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/16 PARA EL "SERVICIO REFACCION DE BAÑOS DE LOS PISOS 10 Y 12 DE LA OFICINA CENTRAL" AD REFERENDUM, ID Nº 302.413,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 209 de fecha 03 de Marzo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 04/16 para el "***Servicio de Refacción de Baños de los Pisos 10º y 12º del Edificio Centro Financiero***" AD REFERENDUM, a la firma GRUPO ROJO S.A., por un monto total de G. 62.856.000 (Guaraníes sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y seis mil) I.V.A. incluido, según el siguiente detalle:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA Incluido
Artefactos Sanitarios							
1	72102304-002	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
2	72102304-002	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
3	72102304-002	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
4	72102304-002	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
5	72102304-002	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	4,00	30.000	120.000
6	72102304-002	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
7	72102304-002	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
Azulejo							
8	72102503-001	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	204,00	8.000	1.632.000
Piso							
9	72102503-001	Desmonte de piso de baños. Ubicación dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	48,00	5.000	240.000
Cielorraso							
10	72101601-001	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior provisión colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	4,00	235.000	940.000

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Cañerías y accesorios sanitarios							
11	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	4,00	62.000	248.000
12	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 40 mm para desagüe de lavatorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	3,00	54.000	162.000
13	72102304-002	Provisión y colocación de codo de 1/2" PVC para cisterna baja. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	25.000	200.000
14	72102304-002	Provisión y colocación de sifón para lavatorio. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	2,00	94.000	188.000
15	72102304-002	Provisión y colocación de conexión sencilla PVC de 1/2 por 40 cm. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	20,00	180.000	3.600.000
16	72102304-002	Provisión y colocación de codo PVC 90° para desagüe primario. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	73.000	292.000
Revestido de paredes de Baños							
17	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva y pastina en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa preparación de base, terminación uniforme y compacto, con guarda incluida similar al existente en piso 9. Color a ser definido por fiscalización. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	M2	Evento	215,00	36.000	7.740.000
Piso							
18	72101607-002	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	M2	Evento	48,00	62.000	2.976.000
19	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva y pastina terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	M2	Evento	50,00	114.000	5.700.000
Colocación de Artefactos							
20	72102304-002	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	660.000	5.280.000
21	72102304-002	Provisión y colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	900.000	3.600.000
22	72102304-002	Provisión y colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	1.200.000	9.600.000

Luis Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

23	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, (embutida en la pared) similar al colocado en baño del piso 14. Ubicación baños caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	400.000	1.600.000
24	72102304-002	Provisión y colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto interior existente, incluyendo cableados y llave embutido en paredes. Ubicación baños de dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	600.000	2.400.000
		Pinturas					
25	72131601-012	Provisión y colocación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	48,00	87.000	4.176.000
26	72131601-012	Provisión y colocación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas (previa preparación de base de puertas), marcos y contramarcos, dos o mas manos con terminación compacto y uniforme. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	Evento	56,00	32.000	1.792.000
		Varios					
27	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	220.000	880.000
28	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con manija con todo sus accesorios de fijación en puertas existente similar al piso 14. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	120.000	960.000
29	72101607-002	Provisión y colocación de rejilla de piso de dimensión 15 x 15 cm similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	6,00	230.000	1.380.000
30	72102304-002	Provisión y colocación de espejo de dimensión 1,10 x 2,01 mts con vidrios similar al existente en el sector con todos sus accesorios de fijación y colocación. Ubicación baño caballero. Piso 10. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	1,00	350.000	350.000
31	72102304-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" con campana con todos sus accesorios de colocación y fijación. Ubicación Baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	210.000	840.000
32	72102304-002	Provisión y colocación de unión doble PVC roscable de 1/2" con todos sus accesorios de colocación y fijación (cinta teflón). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
33	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	Evento	2,00	1.500.000	3.000.000
		MONTO TOTAL DE LA OFERTA GUARANIES IVA INCLUIDO					**62.856.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación N° 026 - CD Nº 04/16

Microsoft Outlook

mar 08/03/2016 10:20

Para:pedrolibardi@hotmail.com <pedrolibardi@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

pedrolibardi@hotmail.com (pedrolibardi@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación N° 026 - CD Nº 04/16

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 027

Asunción, 08 de marzo de 2016

Señores
TYT S.A.
Tel.: 0522-40725
Email: tytsa.energia@hotmail.com
P r e s e n t e

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/16 PARA EL "SERVICIO REFACCION DE BAÑOS DE LOS PISOS 10 Y 12 DE LA OFICINA CENTRAL" AD REFERENDUM, ID Nº 302.413,** la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR/RC N° 209 de fecha 03 de Marzo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1º Adjudicar la Contratación Directa N° 04/16 para el "***Servicio de Refacción de Baños de los Pisos 10º y 12º del Edificio Centro Financiero***" AD REFERENDUM, a la firma GRUPO ROJO S.A., por un monto total de G. 62.856.000 (Guaraníes sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y seis mil) I.V.A. incluido, según el siguiente detalle:

Ítem	Código de Catálogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario G. IVA Incluido	Precio Total G. IVA Incluido
Artefactos Sanitarios							
1	72102304-002	Desmonte de inodoro con todos sus accesorios incluyendo cisterna. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
2	72102304-002	Desmonte de lavatorio de mesada, con todos sus accesorios. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	80.000	640.000
3	72102304-002	Desmonte de mesada de lavatorio de madera, con todos sus accesorios. Baños dama y caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
4	72102304-002	Desmonte de mingitorio, con todos sus accesorios. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
5	72102304-002	Desmonte cañerías de mingitorio de desagüe de PVC de 50 mm. Ubicación baños caballero. Piso 10 y Piso 12. Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	4,00	30.000	120.000
6	72102304-002	Desmonte cañerías de bajada de 40 mm de PVC Ubicación baño dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
7	72102304-002	Desmonte cañerías de agua de 1/2" de PVC Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	ML	Evento	12,00	30.000	360.000
Azulejo							
8	72102503-001	Desmonte de azulejo en pared de baño. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	204,00	8.000	1.632.000
Piso							
9	72102503-001	Desmonte de piso de baños. Ubicación dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Presupuestar mano de obra.	M2	Evento	48,00	5.000	240.000
Cielorraso							
10	72101601-001	Desmonte de cielorraso de yeso de cartón en sector requerido y posterior provisión colocación del mismo material, con todos sus accesorios de fijación colocación. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	4,00	235.000	940.000

Luís Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

Cañerías y accesorios sanitarios							
11	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 50 mm para desagüe de mingitorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	4,00	62.000	248.000
12	72102304-002	Provisión y colocación de caño PVC de 40 mm para desagüe de lavatorio, embutida en pared. Ubicación baños de caballero y dama. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	ML	Evento	3,00	54.000	162.000
13	72102304-002	Provisión y colocación de codo de 1/2" PVC para cisterna baja. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	25.000	200.000
14	72102304-002	Provisión y colocación de sifón para lavatorio. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	2,00	94.000	188.000
15	72102304-002	Provisión y colocación de conexión sencilla PVC de 1/2 por 40 cm. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	20,00	180.000	3.600.000
16	72102304-002	Provisión y colocación de codo PVC 90° para desagüe primario. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	73.000	292.000
Revestido de paredes de Baños							
17	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm fijada con mezcla adhesiva y pastina en paredes de baños (sustitución de azulejo), Previa preparación de base, terminación uniforme y compacto, con guarda incluida similar al existente en piso 9. Color a ser definido por fiscalización. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	M2	Evento	215,00	36.000	7.740.000
Piso							
18	72101607-002	Provisión y colocación de carpeta para piso cerámica esmaltada. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia. Ver plano de referencia.	M2	Evento	48,00	62.000	2.976.000
19	72101607-002	Provisión y colocación de cerámica esmaltada PI4 de 30 x 30 cm asentada con mezcla adhesiva y pastina terminación uniforme y compacta. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a ser definido por Fiscalización. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia	M2	Evento	50,00	114.000	5.700.000
Colocación de Artefactos							
20	72102304-002	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja, con todos sus accesorios de colocación y fijación (incluyendo portarrollos). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	660.000	5.280.000
21	72102304-002	Provisión y colocación de mesada, para 2 lavatorios, de granito con todos sus accesorios de colocación y fijación, incluyendo soporte similar al colocado en el piso 9. Dimensiones: 0,60 x 1,80 mts, baño caballero y 0,60 x 2,07 mts, baño dama. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	900.000	3.600.000
22	72102304-002	Provisión y colocación de lavatorios en mesada de granito, con todos sus accesorios (canillas-toalleros-jaboneras) de colocación y fijación. Con aprovisionamiento de materiales. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	8,00	1.200.000	9.600.000

Luis Mieres
Director Interino
Dirección Operativa de Contratación
PETROPAR

23	72102304-002	Provisión y colocación de mingitorio sifonado con todos sus accesorios de colocación y fijación, (embutida en la pared) similar al colocado en baño del piso 14. Ubicación baños caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización. Ver plano de referencia.	UN	Evento	4,00	400.000	1.600.000
24	72102304-002	Provisión y colocación de extractor de aire de 1/4 HP con todos sus accesorios, en ducto interior existente, incluyendo cableados y llave embutido en paredes. Ubicación baños de dama y caballero. Piso 10 y piso12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	600.000	2.400.000
		Pinturas					
25	72131601-012	Provisión y colocación de pintura al látex en cielorraso de color similar al existente, dos o más manos con terminación compacto y uniforme, previa preparación de base. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	M2	Evento	48,00	87.000	4.176.000
26	72131601-012	Provisión y colocación de pintura sintética en aberturas de madera, puertas (previa preparación de base de puertas), marcos y contramarcos, dos o mas manos con terminación compacto y uniforme. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales. Color a definir por Fiscalización.	M2	Evento	56,00	32.000	1.792.000
		Varios					
27	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con pomo con todos sus accesorios de fijación en puertas existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	220.000	880.000
28	72101505-001	Provisión y colocación de cerradura con manija con todo sus accesorios de fijación en puertas existente similar al piso 14. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12 Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	8,00	120.000	960.000
29	72101607-002	Provisión y colocación de rejilla de piso de dimensión 15 x 15 cm similar al existente. Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	6,00	230.000	1.380.000
30	72102304-002	Provisión y colocación de espejo de dimensión 1,10 x 2,01 mts con vidrios similar al existente en el sector con todos sus accesorios de fijación y colocación. Ubicación baño caballero. Piso 10. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	1,00	350.000	350.000
31	72102304-002	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" con campana con todos sus accesorios de colocación y fijación. Ubicación Baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	210.000	840.000
32	72102304-002	Provisión y colocación de unión doble PVC roscable de 1/2" con todos sus accesorios de colocación y fijación (cinta teflón). Ubicación baños dama y caballero. Piso 10 y piso 12. Con aprovisionamiento de materiales.	UN	Evento	4,00	80.000	320.000
33	72131601-013	Limpieza final de obra.	UN	Evento	2,00	1.500.000	3.000.000
		MONTO TOTAL DE LA OFERTA GUARANIES IVA INCLUIDO					**62.856.000**

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

LUIS E. MIERES
DIRECTOR INTERINO
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Retransmitido: Cédula de Notificación N° 027 - CD Nº 04/16

Microsoft Outlook

mar 08/03/2016 10:22

Para:tytsa.energia@hotmail.com <tytsa.energia@hotmail.com>;

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

tytsa.energia@hotmail.com (tytsa.energia@hotmail.com)

Asunto: Cédula de Notificación N° 027 - CD Nº 04/16