MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
DIRECCION DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

| CUADRO COMPARATIVO - REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA CALLE PROGRESO DE HERNANDARIAS HASTA CORRALES con ID: 340283 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | CONSTRUCAR DE MATEO CARDOZO | | CONSTRUCTORA VIAL URBANA | | CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I. | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131701-004 | regularizacion asfaltica con mezcla en caliente en la calle progreso de hernandaria hasta corrales | Metros cuadrados | 1972 | 68,000 | 134,096,000 | 69,014 | 136,095,608 | 74,921 | 147,744,212 |
| | | | | | Precio Total | 134,096,000 | Precio Total | 136,095,608 | Precio Total | 147,744,212 |

MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

LIC. ELIGIO ACOSTA, DIRECTOR DE UOC