República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1		L.M. Construcciones				RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.240	477.735	5.758	440.832	4.844	370.860	6.160	471.610	5.372	411.246	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
2	Replanteo	76,56	M2	8.182	626.385	7.549	577.961	6.352	486.275	7.920	606.355	7.043	539.229	
3	Cartel de Obra	1	UN	1.492.830	1.492.830	1.377.405	1.377.405	1.158.867	1.158.867	1.496.000	1.496.000	1.285.065	1.285.065	
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	428.861	7.599.421	395.702	7.011.839	332.920	5.899.345	354.000	6.272.880	369.174	6.541.770	
5	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.242.193	2.892.429	2.068.827	2.668.787	1.740.589	2.245.360	2.060.000	2.657.400	1.930.135	2.489.874	
6	Zapata y pilar de H° A°	0,33	M3	2.242.193	739.924	2.068.827	682.713	1.740.589	574.394	2.060.000	679.800	1.930.135	636.945	
7	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.784.538	2.605.425	1.646.558	2.403.975	1.385.317	2.022.562	2.060.000	3.007.600	1.536.175	2.242.815	
8	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.784.538	2.712.497	1.646.558	2.502.768	1.385.317	2.105.681	2.060.000	3.131.200	1.536.175	2.334.985	
9	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	386.935	278.593	357.017	257.052	300.373	216.269	352.000	253.440	333.083	239.820	
10	de 0.45	3,75	M2	284.477	1.066.788	262.481	984.304	220.836	828.135	259.600	973.500	244.885	918.317	
11	de 0.30	11,63	M2	194.114	2.257.547	179.106	2.083.003	150.689	1.752.511	180.000	2.093.400	167.099	1.943.356	
12	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	130.364	3.734.923	120.284	3.446.137	101.200	2.899.385	96.500	2.764.725	112.221	3.215.122	
13	Aislación horizontal	18,51	M2	90.303	1.671.517	83.321	1.542.272	70.101	1.297.575	85.000	1.573.350	77.735	1.438.878	
14	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	92.328	326.842	85.190	301.573	71.674	253.724	85.000	300.900	79.479	281.354	
15	De 0,15 para revocar	51,75	M2	96.852	5.012.087	89.363	4.624.535	75.185	3.890.813	92.400	4.781.700	83.372	4.314.514	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	37,65	M2	128.491	4.837.700	118.558	4.463.633	99.746	3.755.442	118.800	4.472.820	110.608	4.164.402	
17	De 0,30 para revocar	21,91	M2	183.743	4.025.807	169.536	3.714.534	142.638	3.125.194	170.000	3.724.700	158.171	3.465.520	
18	De 0,30 visto una cara de ladrillos	31,72	M2	209.392	6.641.903	193.202	6.128.367	162.549	5.156.042	215.600	6.838.832	180.250	5.717.523	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1				L.M. Construcciones		ROM Ingeniaria		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	59.084	236.335	54.515	218.060	45.866	183.464	54.000	216.000	50.861	203.443	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
20	Losela de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	322.441	322.441	297.510	297.510	250.307	250.307	308.000	308.000	277.565	277.565	
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por	44,7	M	21.141	945.009	19.507	871.963	16.412	733.600	19.800	885.060	18.199	813.487	
22	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	210.636	1.937.856	194.350	1.788.020	163.515	1.504.335	198.000	1.821.600	181.321	1.668.154	
23	Capitel de pilares de H° A°	4	UN	235.526	942.103	217.315	869.260	182.836	731.344	213.840	855.360	202.746	810.985	
24	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	252.274	25.108.868	232.769	23.167.499	195.838	19.491.754	215.000	21.398.950	217.164	21.614.362	
25	De paredes interior, exterior con	215,38	M	25.699	5.535.020	23.712	5.107.091	19.950	4.296.827	24.200	5.212.196	22.122	4.764.742	
26	De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	50.438	742.448	46.538	685.039	39.154	576.354	46.000	677.120	43.418	639.118	
27	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	25.699	201.479	23.712	185.902	19.950	156.408	24.200	189.728	22.122	173.440	
28	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	59.572	1.315.340	54.966	1.213.649	46.245	1.021.084	55.000	1.214.400	51.281	1.132.278	
29	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	36.207	368.951	33.408	340.428	28.107	286.413	52.800	538.032	31.168	317.602	
30	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	25.699	791.525	23.712	730.330	19.950	614.459	24.200	745.360	22.122	681.373	
31	de mochetas	42,8	ML	25.699	1.099.911	23.712	1.014.874	19.950	853.859	24.200	1.035.760	22.122	946.843	
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	46.723	3.143.966	43.110	2.900.872	36.271	2.440.642	44.000	2.960.760	40.220	2.706.423	
33	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	154.736	10.412.187	142.772	9.607.128	120.120	8.082.879	132.000	8.882.280	133.201	8.963.087	
34	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	55.374	2.032.228	51.093	1.875.113	42.967	1.577.605	52.000	1.908.400	47.668	1.749.403	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1				L.M. Construcciones		RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	UN	722.976	722.976	667.076	667.076	561.238	561.238	650.000	650.000	622.356	622.356	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
36	contramarco	2	UN	570.690	1.141.380	526.564	1.053.128	443.020	886.040	510.000	1.020.000	491.264	982.528	
37	Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	UN	817.795	817.795	754.563	754.563	634.845	634.845	739.200	739.200	703.978	703.978	
38	Puerta metalica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.285.431	1.285.431	1.186.042	1.186.042	997.866	997.866	1.188.000	1.188.000	1.106.531	1.106.531	
39	Ventanas balancines de 1,60 x 1,70 cms.	5,1	M2	264.616	1.349.542	244.156	1.245.196	205.418	1.047.634	252.000	1.285.200	227.788	1.161.719	
40	Ventanas balancines de 1,60 x 1,00 cms.	9	M2	274.122	2.467.098	252.927	2.276.343	212.798	1.915.180	250.800	2.257.200	235.971	2.123.739	
41	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	12.870	1.726.590	11.875	1.593.150	9.991	1.340.366	11.800	1.583.088	11.079	1.486.329	
42	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.080	3.096.394	21.296	2.857.071	17.917	2.403.729	21.000	2.817.360	19.868	2.665.490	
43	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	12.870	1.034.590	11.875	954.631	9.991	803.161	12.000	964.680	11.079	890.623	
44	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.080	1.855.390	21.296	1.711.985	17.917	1.440.338	21.000	1.688.190	19.868	1.597.188	
45	Con latex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	22.918	1.559.124	21.146	1.438.562	17.791	1.210.331	21.000	1.428.630	19.729	1.342.133	
46	De aberturas en sintético con sinletico	19,16	M2	35.456	679.339	32.715	626.819	27.524	527.368	32.500	622.700	30.522	584.797	
47	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	26.549	356.262	24.496	328.736	20.610	276.581	24.200	324.764	22.854	306.700	
48	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	20.975	2.087.637	19.353	1.926.204	16.283	1.620.634	19.000	1.891.070	18.056	1.797.118	
49	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	22.918	506.034	21.146	466.904	17.791	392.828	21.000	463.680	19.729	435.606	
50	Pintura de canaleta con anticxido y pint. Sintetica	36,9	ML	22.601	833.989	20.854	769.513	17.545	647.407	20.500	756.450	19.456	717.908	
51	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	181.957	2.565.595	167.889	2.367.235	141.252	1.991.646	165.000	2.326.500	156.633	2.208.532	
52	Instalación cloacal	1	GL	1.330.032	1.330.032	1.227.194	1.227.194	1.032.489	1.032.489	1.232.000	1.232.000	1.144.924	1.144.924	
53	Registro 40x 40	1	UN	276.882	276.882	255.473	255.473	214.940	214.940	255.200	255.200	238.347	238.347	
54	Registro 60 x 60	1	UN	411.501	411.501	379.684	379.684	319.444	319.444	387.200	387.200	354.230	354.230	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1				L.M. Construcciones		RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	6.926.814	6.926.814	6.391.235	6.391.235	5.377.207	5.377.207	6.000.000	6.000.000	5.962.773	5.962.773	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
56	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.606.158	5.606.158	5.172.692	5.172.692	4.351.997	4.351.997	6.016.000	6.016.000	4.825.919	4.825.919	
57	Canaletas y bajadas	36,9	ML	54.988	2.029.069	50.737	1.872.195	42.687	1.575.144	48.000	1.771.200	47.335	1.746.673	
58	Instalación completa de agua corriente	1	GL	1.634.248	1.634.248	1.507.889	1.507.889	1.268.648	1.268.648	1.540.000	1.540.000	1.406.801	1.406.801	
59	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.235.726	6.235.726	5.753.582	5.753.582	4.840.723	4.840.723	5.412.000	5.412.000	5.367.867	5.367.867	
60	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	510.262	510.262	470.808	470.808	396.110	396.110	484.000	484.000	439.246	439.246	
61	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M	465.878	372.702	429.857	343.886	361.656	289.325	440.000	352.000	401.040	320.832	
62	Azulejado en baño	30,57	M2	74.179	2.267.666	68.444	2.092.333	57.585	1.760.371	68.000	2.078.760	63.856	1.952.072	
63	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	724.242	724.242	668.245	668.245	562.221	562.221	660.000	660.000	623.446	623.446	
64	Escalera de acceso	1	UN	578.454	578.454	533.728	533.728	449.047	449.047	545.000	545.000	497.947	497.947	
65	Rampa Peatonal	1	UN	1.033.213	1.033.213	953.325	953.325	802.072	802.072	1.100.000	1.100.000	889.415	889.415	
66	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	459.044	459.044	423.552	423.552	356.351	356.351	415.000	415.000	395.157	395.157	
67	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	75.663	1.743.266	69.813	1.608.492	58.736	1.353.283	70.000	1.612.800	65.133	1.500.653	
68	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y suelto	6	UN	103.096	618.575	95.124	570.744	80.032	480.191	94.000	564.000	88.747	532.483	
69	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	103.096	206.192	95.124	190.248	80.032	160.064	94.000	188.000	88.747	177.494	
70	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	110.041	1.100.413	101.533	1.015.330	85.424	854.241	102.000	1.020.000	94.727	947.266	
71	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	110.041	440.165	101.533	406.132	85.424	341.696	102.000	408.000	94.727	378.906	
72	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	110.041	220.083	101.533	203.066	85.424	170.848	102.000	204.000	94.727	189.453	
73	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	187.968	751.872	173.434	693.736	145.917	583.668	170.000	680.000	161.807	647.229	

C.P Jorge Antonio Senabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items Lote 1	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	L.M. Construcciones		RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	187.968	751.872	173.434	693.736	145.917	583.668	170.000	680.000	161.807	647.229	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
75	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	285.347	1.141.387	263.284	1.053.136	221.512	886.046	262.000	1.048.000	245.634	982.534	
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	127.036	762.218	117.214	703.284	98.617	591.700	116.000	696.000	109.356	656.135	
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	266.552	266.552	245.942	245.942	206.921	206.921	340.000	340.000	229.455	229.455	
78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	142.641	142.641	131.612	131.612	110.731	110.731	130.000	130.000	122.789	122.789	
79	Ventilador de techo de 56"	2	UN	506.787	1.013.575	467.603	935.206	393.413	786.826	465.000	930.000	436.255	872.510	
80	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	M	359.337	3.593.375	331.554	3.315.540	278.950	2.789.496	792.000	7.920.000	309.327	3.093.266	
81	Extintor de 6 kilos	1	UN	257.785	257.785	237.853	237.853	200.116	200.116	235.000	235.000	221.908	221.908	
82	Limpieza final	77,46	M2	5.993	464.242	5.530	428.354	4.653	360.405	5.500	426.030	5.159	399.652	
83	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	6.240	477.735	5.758	440.832	4.844	370.860	6.160	471.610	5.372	411.246	
84	Replanteo	76,56	M2	8.182	626.385	7.549	577.951	6.352	486.275	7.920	606.355	7.043	539.229	
85	Cartel de Obra	1	UN	1.492.830	1.492.830	1.377.405	1.377.405	1.158.867	1.158.867	1.496.000	1.496.000	1.285.065	1.285.065	
86	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	428.861	7.599.421	395.702	7.011.839	332.920	5.899.345	354.000	6.272.880	369.174	6.541.770	
87	aVIga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.242.193	2.892.429	2.068.827	2.668.787	1.740.589	2.245.360	2.060.000	2.657.400	1.930.135	2.489.874	
88	Zapata y pilar de H° A°	0,33	M3	2.242.193	739.924	2.068.827	682.713	1.740.589	574.394	2.060.000	679.800	1.930.135	636.945	
89	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.784.538	2.605.425	1.646.558	2.403.975	1.385.317	2.022.562	2.060.000	3.007.600	1.536.175	2.242.835	
90	Colocacion de hormigon armado	1,52	M3	1.784.538	2.712.497	1.646.558	2.502.768	1.385.317	2.105.681	2.060.000	3.131.200	1.536.175	2.334.985	
91	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	386.935	278.593	357.017	257.052	300.373	216.269	352.000	253.440	333.083	239.820	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1		L.M. Construcciones				RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	de 0.45	3,75	M2	284.477	1.066.788	262.481	984.304	220.836	828.135	259.600	973.500	244.885	918.317	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
93	de 0.30	11,63	M2	194.114	2.257.547	179.106	2.083.003	150.689	1.752.511	180.000	2.093.400	167.099	1.943.356	
94	Relleno y apisonado de interiores	28,85	M3	130.364	3.734.923	120.284	3.446.137	101.200	2.899.385	96.500	2.764.725	112.221	3.215.122	
95	Aislación horizontal	18,51	M2	90.303	1.671.517	83.321	1.542.272	70.101	1.297.575	85.000	1.573.350	77.735	1.438.878	
96	De cantero revoque hormigo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	92.328	326.842	85.190	301.573	71.674	253.724	85.000	300.900	79.479	281.354	
97	De 0,15 para revocar	51,75	M2	96.852	5.012.087	89.363	4.624.535	75.185	3.890.813	92.400	4.781.700	83.372	4.314.514	
98	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	37,65	M2	128.491	4.837.700	118.556	4.463.633	99.746	3.755.442	118.800	4.472.820	110.608	4.164.402	
99	De 0,30 para revocar	21,91	M2	183.743	4.025.807	169.536	3.714.534	142.638	3.125.194	170.000	3.724.700	158.171	3.465.520	
00	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,72	M2	209.392	6.641.903	193.202	6.128.367	162.549	5.156.042	216.600	6.838.832	180.250	5.717.523	
01	comun prensado	4	ML	59.084	236.335	54.515	218.060	45.866	183.464	54.000	216.000	50.861	203.443	
02	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	322.441	322.441	297.510	297.510	250.307	250.307	308.000	308.000	277.565	277.565	
03	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	ML	21.141	945.009	19.507	871.963	16.412	733.600	19.800	885.060	18.199	813.487	
04	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	210.636	1.937.856	194.350	1.788.020	163.515	1.504.335	198.000	1.821.600	181.321	1.668.154	
05	Capitel de pilares de H° A°	4	UN	235.526	942.103	217.315	869.260	182.836	731.344	213.840	855.360	202.746	810.985	
06	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	252.274	25.108.868	232.769	23.167.499	195.838	19.491.754	215.000	21.398.980	217.164	21.614.362	
07	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M2	25.699	5.535.020	23.712	5.107.091	19.950	4.296.827	24.200	5.212.196	22.122	4.764.742	
08	De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0.40	14,72	M2	50.438	742.448	46.538	685.039	39.154	576.354	46.000	677.120	43.418	639.118	
09	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	25.699	201.479	23.712	185.902	19.950	156.408	24.200	189.728	22.122	173.440	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items Lote 1	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	L.M. Construcciones		RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
10	De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	22,08	M2	59.572	1.315.340	54.966	1.213.649	46.245	1.021.084	55.000	1.214.400	51.281	1.132.278	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
11	de nivelación y de pandereté encadenado inferior	10,19	M2	36.207	368.951	33.408	340.428	28.107	286.413	52.800	538.032	31.168	317.602	
12	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	25.699	791.525	23.712	730.330	19.950	614.459	24.200	745.360	22.122	681.373	
13	de mochetas	42,8	ML	25.699	1.099.911	23.712	1.014.874	19.950	853.859	24.200	1.035.760	22.122	946.843	
14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	46.723	3.143.966	43.110	2.900.872	36.271	2.440.642	44.000	2.960.760	40.220	2.706.423	
15	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	154.736	10.412.187	142.772	9.607.128	120.120	8.082.879	132.000	8.882.280	133.201	8.963.087	
16	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	55.374	2.032.228	51.093	1.875.113	42.987	1.577.605	52.000	1.908.400	47.668	1.749.403	
17	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herajes	1	UN	722.976	722.976	667.076	667.076	561.238	561.238	650.000	650.000	622.356	622.356	
18	Puerta Placa 0.80x1.20 con marco y contramarco	2	UN	570.690	1.141.380	526.564	1.053.128	443.020	886.040	510.000	1.020.000	491.264	982.528	
19	Puerta placa de abrir 090x 2.10 cimarco y contra marco. (b. inclusivo)	1	UN	817.795	817.795	754.563	754.563	634.845	634.845	738.200	739.200	703.978	703.978	
20	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.285.431	1.285.431	1.186.042	1.186.042	997.866	997.866	1.188.000	1.188.000	1.106.531	1.106.531	
21	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	264.616	1.349.542	244.156	1.245.196	205.418	1.047.634	252.000	1.285.200	227.788	1.161.719	
22	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	274.122	2.467.098	252.927	2.276.343	212.798	1.915.180	250.800	2.257.200	235.971	2.123.739	
23	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	12.870	1.726.590	11.875	1.593.150	9.991	1.340.366	11.800	1.583.088	11.079	1.486.329	
24	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	23.080	3.096.394	21.296	2.857.071	17.917	2.403.729	21.000	2.817.360	19.868	2.665.490	
25	De planes revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	12.870	1.034.590	11.875	954.631	9.991	803.161	12.000	964.680	11.079	890.623	
26	De planes revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	23.080	1.855.390	21.296	1.711.985	17.917	1.440.338	21.000	1.688.190	19.868	1.597.188	
27	Con latex en mampostería vista color natural	68,03	M2	22.918	1.559.124	21.146	1.438.562	17.791	1.210.331	21.000	1.428.630	19.729	1.342.133	

C.P Jorge Antonio Samabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1				L.M. Construcciones		RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
128	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	35.456	679.339	32.715	626.819	27.524	527.368	32.500	622.700	30.522	584.797	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
129	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	26.549	356.282	24.496	328.736	20.610	276.581	24.200	324.764	22.854	306.700	
130	De techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	20.975	2.087.637	19.353	1.926.204	16.283	1.620.634	19.000	1.891.070	18.056	1.797.118	
131	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al latex	22,08	M2	22.918	506.034	21.146	466.904	17.791	392.828	21.000	463.680	19.729	435.606	
132	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	22.601	833.989	20.854	769.513	17.545	647.407	20.500	756.450	19.456	717.908	
133	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	181.957	2.565.595	167.869	2.367.235	141.252	1.991.646	165.000	2.326.500	156.633	2.208.532	
134	Instalación cloacal	1	GL	1.330.032	1.330.032	1.227.194	1.227.194	1.032.489	1.032.489	1.232.000	1.232.000	1.144.924	1.144.924	
135	Registro 40x 40	1	UN	276.882	276.882	255.473	255.473	214.940	214.940	255.200	255.200	238.347	238.347	
136	Registro 60 x 60	1	UN	411.501	411.501	379.684	379.684	319.444	319.444	387.200	387.200	354.230	354.230	
137	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	6.926.814	6.926.814	6.391.235	6.391.235	5.377.207	5.377.207	6.600.000	6.600.000	5.962.773	5.962.773	
138	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.606.158	5.606.158	5.172.692	5.172.692	4.351.997	4.351.997	5.016.000	5.016.000	4.825.919	4.825.919	
139	Canaletas y bajadas	36,9	ML	54.988	2.029.069	50.737	1.872.195	42.687	1.575.144	48.000	1.771.200	47.335	1.746.673	
140	Instalación completa de agua corriente	1	GL	1.634.248	1.634.248	1.507.889	1.507.889	1.268.648	1.268.648	1.540.000	1.540.000	1.406.801	1.406.801	
141	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferías y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	6.235.726	6.235.726	5.753.582	5.753.582	4.840.723	4.840.723	5.412.000	5.412.000	5.367.867	5.367.867	
142	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	510.262	510.262	470.808	470.808	396.110	396.110	484.000	484.000	439.246	439.246	
143	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M2	465.878	372.702	429.857	343.886	361.656	289.325	440.000	352.000	401.040	320.832	
144	Azulejado en baño	30,57	M2	74.179	2.267.866	68.444	2.092.333	57.565	1.760.371	68.000	2.078.760	63.856	1.952.072	
145	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	724.242	724.242	668.245	668.245	562.221	562.221	660.000	660.000	623.446	623.446	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 1				L.M. Construcciones		RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
46	Escalera de acceso	1	UN	578.454	578.454	533.728	533.728	449.047	449.047	545.000	545.000	497.947	497.947	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones ; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 1
47	Rampa Peatonal	1	UN	1.033.213	1.033.213	953.325	953.325	802.072	802.072	1.100.000	1.100.000	889.415	889.415	
48	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	459.044	459.044	423.552	423.552	356.351	356.351	415.000	415.000	395.157	395.157	
49	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	75.663	1.743.266	69.813	1.608.492	58.736	1.353.263	70.000	1.612.800	65.133	1.500.653	
50	Instalacion del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	UN	103.096	618.575	95.124	570.744	80.032	480.191	94.000	564.000	88.747	532.483	
51	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	103.096	206.192	95.124	190.248	80.032	160.064	94.000	188.000	88.747	177.494	
52	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	110.041	1.100.413	101.533	1.015.330	85.424	854.241	102.000	1.020.000	94.727	947.266	
53	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	110.041	440.165	101.533	406.132	85.424	341.696	102.000	408.000	94.727	378.906	
54	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	110.041	220.083	101.533	203.066	85.424	170.848	102.000	204.000	94.727	189.453	
55	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	187.968	751.872	173.434	693.736	145.917	583.668	170.000	680.000	161.807	647.229	
56	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	187.968	751.872	173.434	693.736	145.917	583.668	170.000	680.000	161.807	647.229	
57	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	285.347	1.141.387	263.284	1.053.136	221.512	886.048	262.000	1.048.000	245.634	982.534	
58	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	127.036	762.218	117.214	703.284	98.617	591.700	116.000	696.000	109.356	656.135	
59	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	266.552	266.552	245.942	245.942	206.921	206.921	340.000	340.000	229.455	229.455	
60	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	142.641	142.641	131.612	131.612	110.731	110.731	130.000	130.000	122.789	122.789	
61	Ventilador de techo de 56"	2	UN	506.787	1.013.575	467.603	935.206	393.413	786.826	465.000	930.000	436.255	872.510	
62	Alimentacion al tablero existente cbleba NYY de 2x6 mm2	10	M	359.337	3.593.375	331.554	3.315.540	278.950	2.789.496	792.000	7.920.000	309.327	3.093.266	
63	Extintor de 6 Kilos	1	UN	257.785	257.785	237.853	237.853	200.116	200.116	235.000	235.000	221.908	221.908	
64	Limpieza final	77,46	M2	5.993	464.242	5.530	428.354	4.653	360.405	5.500	426.000	5.159	399.652	
	Total Lote 1				344.182.860		317.571.558		267.185.903		323.772.240		296.281.845	

C.P Jorge Antonio Senabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items Lote 2	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	L.M. Construcciones		RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Cartel de Obra	1	UN	1.293.333	1.293.333	1.193.333	1.193.333	1.004.000	1.004.000	1.496.000	1.496.000	1.113.333	1.113.333	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 2
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.336	339.840	4.923	313.583	4.142	263.814	6.160	392.392	4.593	292.542	
3	Replanteo	63,7	M2	8.407	535.506	7.757	494.119	6.526	415.722	7.920	504.504	7.237	460.993	
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	445.877	6.242.273	411.402	5.759.628	346.129	4.845.810	413.600	5.790.400	383.822	5.373.507	
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.282.733	2.807.762	2.106.233	2.590.867	1.772.080	2.179.633	2.076.800	2.554.464	1.965.033	2.416.991	
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.811.568	3.931.084	1.671.490	3.627.134	1.406.293	3.051.656	2.076.800	4.506.656	1.559.435	3.383.974	
7	Losela de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	314.927	314.927	290.577	290.577	244.474	244.474	308.000	308.000	271.097	271.097	
8	De 0,45 m.	3,6	M2	280.330	1.009.188	258.655	931.156	217.617	783.421	259.000	934.560	241.315	868.734	
9	De 0,30 m.	7,5	M2	191.866	1.438.995	177.031	1.327.733	148.943	1.117.076	180.400	1.353.000	165.163	1.238.723	
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	380.499	228.299	351.079	210.647	295.377	177.226	352.000	211.200	327.543	196.526	
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	141.620	3.299.746	130.670	3.044.611	109.938	2.561.555	130.240	3.034.592	121.910	2.840.503	
12	De paredes	6,4	M2	90.446	578.855	83.452	534.096	70.212	449.357	84.480	540.672	77.858	498.291	
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	99.674	338.890	91.967	312.687	77.375	263.076	92.400	314.160	85.803	291.724	
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	227.343	7.843.326	209.785	7.236.883	176.484	6.088.885	215.600	7.438.200	195.702	6.751.729	
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	175.034	2.362.962	161.501	2.180.263	135.877	1.834.344	169.840	2.292.840	150.674	2.034.100	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	124.834	3.972.223	115.182	3.665.092	96.907	3.083.591	118.800	3.780.216	107.460	3.419.388	
17	Enrrillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	17.315	277.032	15.976	255.612	13.441	215.057	19.800	316.800	14.906	238.476	
18	De 0,45 x 0,45 visto para contador de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	151.814	1.001.973	140.076	924.499	117.861	777.818	196.000	1.306.800	130.685	862.521	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 2		L.M. Construcciones				RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	90,5	M2	276.450	25.018.725	255.075	23.084.288	214.605	19.421.753	250.800	22.697.400	237.975	21.536.738	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 2
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	25.613	1.562.384	23.632	1.441.581	19.883	1.212.881	24.200	1.476.200	22.048	1.344.939	
21	De viga cumbrera y galería de Hº Aº	16	M2	59.374	949.984	54.783	876.527	46.091	737.456	55.000	880.000	51.110	817.766	
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	25.613	993.766	23.632	916.940	19.883	771.459	24.200	938.960	22.048	855.469	
23	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	58	M2	48.181	2.794.490	44.456	2.578.422	37.402	2.169.331	44.000	2.552.000	41.475	2.405.567	
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	169.540	9.833.329	156.432	9.073.037	131.612	7.633.516	155.320	9.008.560	145.945	8.464.789	
25	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	56.606	1.931.397	52.414	1.782.072	44.098	1.499.330	51.480	1.750.320	48.900	1.662.604	
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.281.188	1.281.188	1.182.127	1.182.127	994.571	994.571	1.188.000	1.188.000	1.102.878	1.102.878	
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	273.411	2.821.598	252.271	2.603.436	212.246	2.190.377	251.328	2.593.705	235.359	2.428.904	
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.348	392.917	14.162	362.637	11.915	305.017	15.840	405.504	13.212	338.232	
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	12.827	782.444	11.835	721.984	9.958	607.418	11.880	724.680	11.042	673.564	
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	23.004	1.403.217	21.225	1.294.720	17.857	1.089.301	21.560	1.315.160	19.802	1.207.924	
31	De piletas vistas con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	23.005	273.758	21.226	252.587	17.858	212.612	21.560	256.564	19.803	235.654	
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	22.842	365.470	21.075	337.207	17.732	283.708	21.120	337.920	19.663	314.601	
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	35.015	361.355	32.308	333.416	27.182	280.516	32.560	336.019	30.142	311.064	
34	De ladrillos vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	23.005	2.507.528	21.226	2.313.614	17.858	1.946.538	21.560	2.350.040	19.803	2.158.512	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 498 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 2		L.M. Construcciones				RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	De tejuelones con barniz	80	M2	19.033	1.522.615	17.561	1.404.884	14.775	1.181.969	19.360	1.548.800	16.384	1.310.683	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 2
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	35.015	192.583	32.308	177.692	27.182	149.500	32.560	179.080	30.142	165.780	
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	16.845	899.507	15.543	829.973	13.077	698.290	19.360	1.033.824	14.501	774.333	
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	21.556	495.795	19.890	457.470	16.734	384.880	20.680	475.640	18.556	426.793	
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	180.478	1.862.535	166.524	1.718.525	140.103	1.445.865	165.880	1.711.882	155.360	1.603.336	
40	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	54.482	1.253.078	50.269	1.156.198	42.294	972.756	49.984	1.149.632	46.899	1.078.687	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	76.380	1.466.491	70.474	1.353.103	59.293	1.138.420	70.400	1.351.680	65.750	1.262.392	
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	102.755	1.233.064	94.810	1.137.720	79.768	957.211	94.600	1.135.200	88.454	1.061.449	
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	102.755	1.233.064	94.810	1.137.720	79.768	957.211	94.600	1.135.200	88.454	1.061.449	
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	102.755	822.043	94.810	758.480	79.768	638.140	94.600	756.800	88.454	707.632	
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	109.675	1.096.747	101.195	1.011.950	85.139	851.395	101.904	1.019.040	94.411	944.109	
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	109.675	658.048	101.195	607.170	85.139	510.837	101.904	611.424	94.411	566.466	
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	109.675	877.397	101.195	809.560	85.139	681.116	101.904	815.232	94.411	755.288	
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	112.908	1.354.896	104.178	1.250.136	87.649	1.051.790	101.904	1.222.848	97.194	1.166.328	
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	121.897	4.144.487	112.472	3.824.047	94.627	3.217.327	110.000	3.740.000	104.932	3.567.688	
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	314.280	7.857.000	289.980	7.249.500	243.972	6.099.300	792.000	19.800.000	270.540	6.763.500	
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	261.253	522.507	241.053	482.106	202.808	405.616	262.240	524.480	224.893	449.786	
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	202.730	810.920	187.055	748.220	157.377	629.508	198.000	792.000	174.515	698.060	
53	fotocélula en galería	2	UN	123.546	247.091	113.993	227.987	95.907	191.815	116.600	233.200	106.351	212.703	
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	371.575	371.575	342.845	342.845	288.449	288.449	341.880	341.880	319.861	319.861	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Morínigo por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 2		L.M. Construcciones				RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	161.925	161.925	149.405	149.405	125.701	125.701	189.200	189.200	139.389	139.389	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 2
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	142.170	142.170	131.177	131.177	110.365	110.365	131.032	131.032	122.383	122.383	
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	435.789	1.743.156	402.094	1.608.376	338.298	1.353.192	465.344	1.861.376	375.138	1.500.552	
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	159.727	479.180	147.377	442.131	123.994	371.983	162.800	488.400	137.497	412.491	
59	Rampa peatonal	1	GL	956.420	956.420	882.470	882.470	742.458	742.458	1.100.000	1.100.000	823.330	823.330	
60	Pizarrones	1	UN	1.325.097	1.325.097	1.222.841	1.222.841	1.028.657	1.028.657	1.320.000	1.320.000	1.140.676	1.140.676	
61	Limpieza final	63,7	UN	6.467	411.927	5.967	380.096	5.020	319.790	7.040	448.448	5.567	354.634	
62	Limpieza y preparación del terreno	93,8	M2	6.790	636.902	6.265	587.657	5.271	494.420	6.160	577.808	5.845	548.261	
63	Replanteo	93,8	M2	8.730	818.874	8.055	755.559	6.777	635.683	7.920	742.896	7.515	704.907	
64	Cartel de Obra	1	UN	1.649.000	1.649.000	1.521.500	1.521.500	1.280.100	1.280.100	1.495.000	1.495.000	1.419.500	1.419.500	
65	Excavación y carga de cimiento con PBC	10,73	M3	455.900	4.891.807	420.650	4.513.575	353.910	3.797.454	413.600	4.437.928	392.450	4.210.989	
66	Zapatas de Hº Aº	0,65	M3	2.289.200	1.487.980	2.112.200	1.372.930	1.777.080	1.155.102	2.076.800	1.349.920	1.970.600	1.280.890	
67	Pilares de Hº Aº	0,85	M3	2.289.200	1.945.820	2.112.200	1.795.370	1.777.080	1.510.518	2.076.800	1.765.280	1.970.600	1.675.010	
68	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	1,21	M3	2.289.200	2.769.932	2.112.200	2.555.762	1.777.080	2.150.267	2.076.800	2.512.928	1.970.600	2.384.426	
69	Encadenados de Hº Aº - Inferior y Superior	3,06	M3	2.289.200	7.004.952	2.112.200	6.463.332	1.777.080	5.437.865	2.076.800	6.355.008	1.970.600	6.030.036	
70	De 0,30 cm.	20,78	M2	198.850	4.132.103	183.475	3.812.611	154.365	3.207.705	180.400	3.748.712	171.175	3.557.017	
71	Relleno y apisonado de interiores	23,44	M3	143.560	3.365.046	132.480	3.104.862	111.444	2.612.247	130.240	3.052.826	123.580	2.896.715	
72	De paredes	7,63	M2	93.120	710.506	86.920	655.570	72.288	551.557	84.480	644.582	80.160	611.623	
73	De 0,15 para revocar	46,04	M2	101.850	4.689.174	93.975	4.326.609	79.065	3.640.153	92.400	4.254.096	87.675	4.036.557	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 2		L.M. Construcciones				RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	97,23	M2	130.950	12.732.269	120.825	11.747.815	101.655	9.883.916	118.800	11.550.924	112.725	10.960.252	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 2
75	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	22	ML	21.825	480.150	20.138	443.025	16.943	372.746	19.800	435.600	18.788	413.325	
76	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	8,64	ML	218.250	1.885.680	201.375	1.739.880	169.425	1.463.832	198.000	1.710.720	187.875	1.623.240	
77	Tejas con tejetones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	121	M2	276.450	33.450.450	255.075	30.864.075	214.605	25.967.205	250.800	30.346.800	237.975	28.794.975	
78	De paredes interior y exterior a una capa	176,02	M2	26.675	4.695.334	24.813	4.332.292	20.706	3.644.934	24.200	4.259.684	22.963	4.041.859	
79	De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	37,44	M2	60.825	2.269.800	55.938	2.094.300	47.063	1.762.020	55.000	2.059.200	52.188	1.953.900	
80	De pilares de H° A°	7	ML	51.410	359.870	47.435	332.045	39.909	279.363	46.640	326.480	44.255	309.785	
81	Moldura lineal en balancines	35,5	ML	26.675	946.963	24.813	873.744	20.706	735.116	24.200	859.100	22.963	815.169	
82	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	87,28	M2	48.500	4.233.080	44.750	3.905.780	37.660	3.286.092	44.000	3.840.320	41.750	3.643.940	
83	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	87,28	M2	171.205	14.942.772	157.988	13.787.403	132.905	11.599.905	155.320	13.556.330	147.378	12.863.108	
84	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	53,9	ML	56.745	3.058.556	52.358	2.822.069	44.051	2.374.322	51.480	2.774.772	48.848	2.632.880	
85	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	2	UN	814.800	1.629.600	751.800	1.503.600	632.520	1.265.040	739.200	1.478.400	701.400	1.402.800	
86	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.309.500	1.309.500	1.208.250	1.208.250	1.016.550	1.016.550	1.188.000	1.188.000	1.127.250	1.127.250	
87	Ventanas balancines	17,64	M2	276.450	4.876.578	255.075	4.499.523	214.605	3.785.832	250.800	4.424.112	237.975	4.197.870	
88	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	44,8	ML	26.675	1.195.040	24.813	1.112.640	20.706	927.888	24.200	1.084.160	22.963	1.028.720	
89	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	176,02	M2	13.095	2.304.982	12.063	2.123.782	10.166	1.789.331	11.880	2.091.118	11.273	1.984.185	
90	De paredes revocados al latex	176,02	M2	23.765	4.183.115	21.928	3.859.679	18.449	3.247.305	21.560	3.794.991	20.458	3.600.929	
91	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	13,13	M2	23.765	312.034	21.928	287.908	18.449	242.229	21.560	283.083	20.458	268.607	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 2		L.M. Construcciones				RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al latex	37,44	M2	23.280	871.603	21.480	804.211	18.072	676.816	21.120	790.733	20.040	750.298	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito; NO COTIZAN LOTE 2
93	de aberturas metálicas con pintura sintética	17,64	M2	35.890	633.100	33.115	584.149	27.861	491.468	32.560	574.358	30.895	544.988	
94	De ladrillos vistos con antimonio incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	97,19	M2	23.765	2.309.720	21.928	2.131.134	18.449	1.793.010	21.560	2.095.416	20.458	1.988.264	
95	De tejuelones con barniz	102,87	M2	21.340	2.195.246	19.890	2.025.510	16.586	1.704.144	19.360	1.991.563	18.370	1.889.722	
96	De puerta metálica con pintura sintética	5,16	M2	35.890	185.192	33.115	170.873	27.861	143.763	32.560	168.010	30.895	159.418	
97	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	79,8	M2	21.340	1.702.932	19.690	1.571.262	16.686	1.321.967	19.360	1.544.928	18.370	1.465.926	
98	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	37,8	ML	22.795	861.651	21.033	795.028	17.696	668.890	20.680	781.704	19.623	741.731	
99	Revestido de Azulejos	6,1	M2	74.884	456.792	69.094	421.473	58.132	354.603	67.936	414.410	64.462	393.218	
100	Vidrios dobles de 4 mm.	17,64	M2	182.845	3.225.386	168.708	2.976.000	141.941	2.503.630	165.880	2.926.123	157.398	2.776.492	
101	Rampa	1	GL	1.212.500	1.212.500	1.118.750	1.118.750	941.250	941.250	1.100.000	1.100.000	1.043.750	1.043.750	
102	Canaleta y caño de bajada N° 28 - desarrollo 40 cms.	37,8	ML	55.096	2.082.629	50.836	1.921.601	42.770	1.616.721	49.984	1.889.395	47.428	1.792.778	
103	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,4	M2	77.600	1.815.840	71.600	1.675.440	60.240	1.409.616	70.400	1.647.360	66.800	1.563.120	
104	Instalación del tablero TS10 de 15 AG	8	UN	104.275	834.200	96.213	769.700	80.948	647.580	94.600	756.800	89.763	718.100	
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	6	UN	104.275	625.650	96.213	577.275	80.948	485.685	94.600	567.600	89.763	538.575	
106	Alimentación de los circuitos de luces	8	UN	112.326	898.608	103.641	829.128	87.197	697.579	101.904	815.232	96.693	773.544	
107	Alimentación de los circuitos de tomas	12	UN	112.326	1.347.912	103.641	1.243.692	87.197	1.046.369	101.904	1.222.848	96.693	1.160.316	
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	6	UN	112.326	673.956	103.641	621.846	87.197	523.184	101.904	611.424	96.693	580.158	
109	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	1	UN	289.060	289.060	266.710	266.710	224.394	224.394	262.240	262.240	248.830	248.830	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 498 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 2		L.M. Construcciones				RDM Ingeniería		Asatec		Ramirez Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
110	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	6	UN	218.250	1.309.500	201.375	1.208.250	169.425	1.016.550	198.000	1.188.000	187.875	1.127.250	Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 2
111	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	4	UN	128.525	514.100	118.588	474.350	99.773	399.090	116.600	466.400	110.638	442.550	
112	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	376.845	376.845	347.708	347.708	292.541	292.541	341.880	341.880	324.398	324.398	
113	Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	1	UN	208.550	208.550	192.425	192.425	161.895	161.895	189.200	189.200	179.525	179.525	
114	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	512.938	2.051.744	473.276	1.893.104	398.186	1.592.746	464.640	1.858.560	441.548	1.766.192	
115	Instalación de Agua Corriente	1	GL	1.697.500	1.697.500	1.566.250	1.566.250	1.317.750	1.317.750	1.540.000	1.540.000	1.461.250	1.461.250	
116	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	1	GL	5.985.500	5.985.500	5.504.250	5.504.250	4.630.950	4.630.950	5.412.000	5.412.000	5.135.250	5.135.250	
117	Desagüe Cloacal	1	UN	1.358.000	1.358.000	1.253.000	1.253.000	1.054.200	1.054.200	1.232.000	1.232.000	1.169.000	1.169.000	
118	Registro 40x40	1	UN	281.300	281.300	259.550	259.550	218.370	218.370	255.200	255.200	242.150	242.150	
119	Camara sèptica, pozo absorvente y conexión al registro	1	GL	12.804.000	12.804.000	11.814.000	11.814.000	9.939.600	9.939.600	11.616.000	11.616.000	11.022.000	11.022.000	
120	Limpieza final	93,8	M2	7.780	727.888	7.160	671.608	6.024	565.051	7.040	660.352	6.680	626.584	
	Total Lote 2				303.715.830		280.232.731		235.771.225		292.924.299		261.446.179	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 3				Ser. Limp. J.E. Constructora		Construcciones Luisito		Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Cartel de Obra	1	UN	1.266.666	1.266.666	1.200.000	1.200.000	1.004.000	1.004.000	1.333.333	1.333.333	1.113.333	1.113.333	Construcciones y Herreria San Fernando; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 3
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.225	332.833	5.225	332.833	4.142	263.814	5.500	350.350	4.593	292.542	
3	Replanteo	63,7	M2	8.234	524.506	8.235	524.570	6.526	415.722	8.667	552.088	7.237	460.993	
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	14	M3	436.684	6.113.576	436.684	6.113.571	346.129	4.845.810	459.667	6.435.338	383.822	5.373.507	
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.235.666	2.749.669	2.235.666	2.749.670	1.772.060	2.179.833	2.353.333	2.894.600	1.965.033	2.416.991	
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.774.208	3.850.031	1.774.208	3.850.031	1.406.293	3.051.856	1.867.567	4.052.864	1.559.435	3.383.974	
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	308.434	308.434	308.434	308.434	244.474	244.474	324.667	324.667	271.097	271.097	
8	De 0,45 m.	3,6	M2	274.550	988.380	274.550	988.380	217.617	783.421	289.000	1.040.400	241.315	868.734	
9	De 0,30 m.	7,5	M2	187.910	1.409.325	187.910	1.409.325	148.943	1.117.076	197.800	1.483.500	165.163	1.238.723	
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	372.654	223.592	372.654	223.592	295.377	177.226	392.267	235.360	327.543	196.526	
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	138.700	3.231.710	138.700	3.231.710	109.938	2.561.555	146.000	3.401.800	121.910	2.840.503	
12	De paredes	6,4	M2	88.581	566.918	88.581	566.917	70.212	449.357	93.243	596.755	77.858	498.291	
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	97.618	331.901	97.618	331.902	77.379	263.076	102.756	349.370	85.801	291.724	
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	222.655	7.681.598	222.655	7.681.608	176.484	6.088.686	230.000	7.935.000	195.702	6.751.729	
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	171.426	2.314.251	171.426	2.314.246	135.877	1.834.344	180.448	2.436.048	150.674	2.034.300	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	122.260	3.890.313	122.260	3.890.321	96.907	3.083.591	128.695	4.095.075	107.460	3.419.386	
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	16.958	271.328	16.958	271.320	13.441	215.057	17.850	285.600	14.905	238.476	
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	148.684	981.314	148.684	981.311	117.851	777.816	156.509	1.032.959	130.685	862.521	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 3		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luisito		Asatoc		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	90,5	M2	270.750	24.502.875	270.750	24.502.875	214.605	19.421.753	265.000	23.982.500	237.975	21.536.738	Construcciones y Herreria San Fernando; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito; NO COTIZAN LOTE 3
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	25.085	1.530.185	25.085	1.530.170	19.883	1.212.861	26.405	1.610.705	22.048	1.344.939	
21	De viga cumbrera y galería de H° A°	16	M2	58.150	930.400	58.150	930.392	46.091	737.458	61.210	979.360	51.110	817.766	
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	25.085	973.298	25.085	973.288	19.883	771.459	26.405	1.024.514	22.048	855.459	
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	47.187	2.736.846	47.187	2.736.672	37.402	2.169.331	49.671	2.880.918	41.475	2.405.567	
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	166.045	9.630.610	166.045	9.630.598	131.612	7.633.516	170.000	9.860.000	145.945	8.464.789	
25	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	55.835	1.891.590	55.835	1.891.585	44.096	1.499.330	58.563	1.991.142	48.900	1.662.904	
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.254.771	1.254.771	1.254.771	1.254.771	994.571	994.571	1.320.812	1.320.812	1.102.878	1.102.878	
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,88 m.	10,32	M2	267.774	2.763.429	267.774	2.763.424	212.246	2.190.377	281.867	2.908.867	235.359	2.428.904	
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.032	384.819	15.032	384.815	11.915	305.017	15.823	405.069	13.212	338.232	
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	12.563	766.343	12.563	766.331	9.868	607.418	13.224	806.664	11.042	673.564	
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	22.529	1.374.269	22.529	1.374.284	17.867	1.089.301	23.715	1.446.615	19.802	1.207.924	
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	22.530	268.107	22.530	268.109	17.858	212.512	23.716	282.220	19.809	235.654	
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	22.371	357.936	22.371	357.930	17.732	283.706	23.548	376.768	19.663	314.601	
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	34.293	353.904	34.293	353.905	27.182	280.516	36.098	372.531	30.142	311.064	
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	22.530	2.455.770	22.530	2.455.792	17.858	1.946.538	23.716	2.585.044	19.809	2.158.512	

C.P Jorge Antonio Senabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 498 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 3		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luisito		Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	De tejuelones con barniz	80	M2	18.640	1.491.200	18.640	1.491.196	14.775	1.181.969	19.621	1.569.680	16.384	1.310.683	
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	34.293	188.612	34.293	188.612	27.182	149.500	36.098	198.539	30.142	165.780	
37	De aranés y tabiques de cocina de H° A° al latex	53,4	M2	16.498	880.993	16.498	880.977	13.077	698.290	17.386	927.344	14.501	774.333	
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	21.112	485.576	21.112	485.573	16.734	384.880	22.223	511.129	18.536	426.793	
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	176.757	1.824.132	176.757	1.824.132	140.103	1.445.865	186.050	1.920.139	155.360	1.603.316	Construcciones y Herrería San Fernando; LM Construcciones; RDM Ingeniería; San Lucas Construcciones; Ramírez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 3
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	53.359	1.227.257	53.359	1.227.249	42.294	972.756	56.187	1.291.841	46.899	1.078.687	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	74.805	1.436.256	74.805	1.436.254	59.293	1.138.420	78.742	1.511.846	65.750	1.262.392	
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	100.636	1.207.632	100.636	1.207.636	79.768	957.211	105.933	1.271.196	88.454	1.061.449	
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.636	1.207.632	100.636	1.207.636	79.768	957.211	105.933	1.271.196	88.454	1.061.449	
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.636	805.088	100.636	805.091	79.768	638.140	105.933	847.464	88.454	707.632	
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	107.414	1.074.140	107.414	1.074.137	85.139	851.395	113.067	1.130.670	94.411	944.109	
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	107.414	644.484	107.414	644.482	85.139	510.837	113.067	678.402	94.411	566.466	
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	107.414	859.312	107.414	859.309	85.139	681.116	113.067	904.536	94.411	755.288	
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	110.580	1.326.960	110.580	1.326.950	87.649	1.051.790	116.400	1.396.800	97.194	1.166.328	
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	119.384	4.059.056	119.384	4.059.044	94.627	3.217.327	125.667	4.272.678	104.932	3.567.686	
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	307.600	7.690.000	307.600	7.690.000	243.972	6.099.300	315.000	7.875.000	270.540	6.763.500	
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	255.866	511.732	255.866	511.733	202.808	405.615	269.333	538.666	224.891	449.780	
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	198.550	794.200	198.550	794.200	157.377	629.508	209.000	836.000	174.515	698.060	
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	120.999	241.998	120.999	241.997	95.907	191.815	127.367	254.734	106.351	212.703	
54	Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	1	UN	363.914	363.914	363.914	363.914	288.449	288.449	383.067	383.067	319.861	319.861	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 3		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Lasito		Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	158.586	158.586	158.586	158.586	125.701	125.701	166.933	166.933	139.389	139.389	Construcciones y Herreria San Fernando; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 3
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	139.239	139.239	139.239	139.239	110.365	110.365	146.567	146.567	122.383	122.383	
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	426.804	1.707.216	426.804	1.707.215	338.298	1.353.192	449.267	1.797.068	375.138	1.500.552	
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	156.434	469.302	156.434	469.301	123.994	371.983	164.667	494.001	137.497	412.491	
59	Rampa peatonal	1	GL	936.700	936.700	936.700	936.700	742.458	742.458	986.000	986.000	823.310	823.310	
60	Pizarrones	1	UN	1.297.775	1.297.775	1.297.775	1.297.775	1.028.657	1.028.657	1.366.079	1.366.079	1.140.676	1.140.676	
61	Limpieza final	63,7	UN	6.334	403.478	6.334	403.454	5.020	319.790	6.667	424.688	5.567	354.614	
62	Cartel de Obra	1	UN	1.266.666	1.266.666	1.260.000	1.260.000	1.004.000	1.004.000	1.333.333	1.333.333	1.113.333	1.113.333	
63	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.225	332.833	5.225	332.833	4.142	263.814	5.500	350.350	4.593	292.542	
64	Replanteo	63,7	M2	8.234	524.506	8.234	524.464	6.525	415.722	8.667	552.088	7.237	460.993	
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	436.684	6.113.576	436.684	6.113.571	346.129	4.845.810	459.667	6.435.338	383.822	5.373.507	
66	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.236.666	2.749.669	2.235.666	2.749.670	1.772.080	2.179.833	2.353.333	2.894.600	1.965.033	2.416.991	
67	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.774.208	3.850.031	1.774.208	3.850.031	1.406.293	3.051.856	1.867.587	4.052.664	1.559.435	3.383.974	
68	Losete de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	308.434	308.434	308.434	308.434	244.474	244.474	324.667	324.667	271.097	271.097	
69	De 0,45 m.	3,6	M2	274.550	988.380	274.550	988.380	217.817	783.421	289.000	1.040.400	241.315	868.734	
70	De 0,30 m.	7,5	M2	187.910	1.409.325	187.910	1.409.326	148.943	1.117.076	197.800	1.483.500	165.163	1.238.723	
71	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	372.654	223.592	372.654	223.592	295.377	177.226	392.267	235.360	327.543	196.526	
72	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	138.700	3.231.710	138.700	3.231.710	109.938	2.561.555	146.000	3.401.800	121.910	2.840.503	
73	De paredes	6,4	M2	88.681	566.918	88.681	566.917	70.212	449.357	93.243	596.755	77.858	498.291	

C.P Jorge Antonio Samatria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 3		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones y Lunsito		Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	De 0,15 para revocar	3,4	M2	97.618	331.901	97.818	331.902	77.375	263.075	102.756	349.370	85.801	291.724	Construcciones y Herreria San Fernando; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 3
75	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	222.655	7.681.598	222.655	7.681.608	178.464	6.066.685	234.374	8.085.903	195.702	6.751.729	
76	De 0,30 para revocar	13,5	M2	171.426	2.314.251	171.426	2.314.246	135.877	1.834.344	180.448	2.436.048	150.674	2.034.100	
77	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	122.260	3.890.313	122.260	3.890.321	96.907	3.083.591	128.695	4.095.075	107.460	3.419.388	
78	Enverillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	16.958	271.328	16.958	271.320	13.441	215.057	17.850	285.600	14.905	238.479	
79	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	148.684	981.314	148.684	981.311	117.851	777.818	156.509	1.032.959	130.685	862.521	
80	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca	90,5	M2	270.750	24.502.875	268.750	24.321.875	214.605	19.421.753	265.000	23.982.500	237.975	21.536.738	
81	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	25.085	1.530.185	25.085	1.530.170	19.883	1.212.861	26.405	1.610.705	22.048	1.344.939	
82	De viga cumbrera y galería de Hº Aº	16	M2	58.150	930.400	58.150	930.392	46.091	737.458	61.210	979.360	51.110	817.766	
83	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	25.085	973.298	25.085	973.288	19.883	771.459	26.405	1.024.514	22.048	855.469	
84	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	58	M2	47.187	2.736.846	47.187	2.736.872	37.402	2.169.331	49.871	2.890.918	41.475	2.405.567	
85	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	166.045	9.630.610	166.045	9.630.598	131.612	7.633.516	170.000	9.860.000	145.945	8.464.789	
86	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	55.635	1.891.590	55.635	1.891.585	44.098	1.499.330	58.563	1.991.142	48.900	1.662.604	
87	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.254.771	1.254.771	1.200.000	1.200.000	994.571	994.571	1.320.812	1.320.812	1.102.878	1.102.878	
88	Ventanas balancines de 1,50 x 1,88 m.	10,32	M2	267.774	2.763.428	267.774	2.763.424	212.246	2.190.377	281.867	2.908.867	235.359	2.428.904	
89	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.032	384.819	15.032	384.815	11.915	305.017	15.823	405.069	13.212	338.232	
90	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y liado)	61	M2	12.583	766.343	12.583	766.331	9.958	607.418	13.224	806.664	11.042	673.564	
91	De paredes revocadas al latex	61	M2	22.529	1.374.269	22.529	1.374.264	17.857	1.089.301	23.715	1.446.615	19.802	1.207.924	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 3		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Lotalto		Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	22.530	268.107	22.530	268.109	17.858	212.512	23.716	282.220	19.803	235.654	Construcciones y Herreria San Fernando; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 3
93	De viga cumbrera y galaria al latex	16	M2	22.371	357.936	22.371	357.930	17.732	283.706	23.548	376.768	19.663	314.601	
94	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	34.293	353.904	34.293	353.905	27.182	280.516	36.098	372.531	30.142	311.064	
95	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	22.530	2.455.770	22.530	2.456.792	17.858	1.946.538	23.716	2.585.044	19.803	2.158.512	
96	De tejelones con barniz	80	M2	18.640	1.491.200	18.640	1.491.196	14.775	1.181.989	19.621	1.569.680	16.384	1.310.683	
97	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	34.293	188.612	34.293	188.612	27.182	149.500	36.098	198.539	30.142	165.780	
98	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	16.498	880.993	16.498	880.977	13.077	698.290	17.366	927.344	14.501	774.333	
99	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	21.112	485.576	21.112	485.573	16.734	384.880	22.223	511.129	18.556	426.793	
100	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	176.757	1.824.132	176.757	1.824.132	140.103	1.445.865	186.060	1.920.139	155.360	1.603.316	
101	Canaleta y caño de bajada N° 26 -	23	ML	53.359	1.227.257	53.359	1.227.249	42.294	972.756	56.167	1.291.841	46.899	1.078.687	
102	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	74.805	1.436.256	74.805	1.436.254	59.293	1.138.420	78.742	1.511.846	65.750	1.262.392	
103	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	M2	100.636	1.207.632	100.636	1.207.636	79.768	957.211	105.933	1.271.196	88.454	1.061.449	
104	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.636	1.207.632	100.636	1.207.636	79.768	957.211	105.933	1.271.196	88.454	1.061.449	
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.636	805.088	100.636	805.091	79.768	638.140	105.933	847.464	88.454	707.632	
106	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	107.414	1.074.140	107.414	1.074.137	85.139	851.395	113.067	1.130.670	94.411	944.109	
107	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	107.414	644.484	107.414	644.482	85.139	510.837	113.067	678.402	94.411	566.466	
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	107.414	859.312	107.414	859.309	85.139	681.116	113.067	904.536	94.411	755.288	
109	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	110.580	1.326.960	110.580	1.326.960	87.649	1.051.790	116.400	1.396.800	97.194	1.166.328	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Mariano ante la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 3		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luisito		Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
110	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	119.384	4.059.056	119.384	4.059.044	94.627	3.217.327	125.667	4.272.678	104.932	3.567.688	Construcciones y Herreria San Fernando; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 3
111	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	307.600	7.695.000	307.600	7.695.000	243.972	6.099.300	315.000	7.875.000	270.540	6.763.500	
112	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	255.866	511.732	255.866	511.733	202.908	405.815	269.333	538.666	224.893	449.786	
113	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	198.550	794.200	198.550	794.200	157.377	629.508	209.000	836.000	174.515	698.060	
114	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeria	2	UN	120.999	241.998	120.999	241.997	95.907	191.816	127.367	254.734	106.351	212.703	
115	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	363.914	363.914	363.914	363.914	288.449	288.449	383.067	383.067	319.861	319.861	
116	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	158.586	158.586	158.586	158.586	125.701	125.701	166.933	166.933	139.389	139.389	
117	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	139.239	139.239	139.239	139.239	110.365	110.365	146.567	146.567	122.383	122.383	
118	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	426.804	1.707.216	426.804	1.707.215	338.298	1.353.192	449.267	1.797.068	375.138	1.500.552	
119	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	156.434	469.302	156.434	469.301	123.994	371.983	164.667	494.001	137.497	412.491	
120	Rampa peatonal	1	GL	936.700	936.700	936.700	936.700	742.458	742.458	986.000	986.000	823.310	823.310	
121	Pizarrones	1	UN	1.297.775	1.297.775	1.200.000	1.200.000	1.028.657	1.028.657	1.366.079	1.366.079	1.140.676	1.140.676	
122	Limpieza final	63,7	M2	6.334	403.479	6.000	382.200	5.020	319.790	6.667	424.688	5.567	354.614	
	Total Lote 3				245.298.329		244.870.078		194.431.040		253.432.706		215.604.141	

C.P Jorge Antonio Samabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 4		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luisito		Asatec		Construcciones y Herreria San Fernando		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Cartel de Obra	1	UN	1.266.666	1.266.666	1.260.000	1.260.000	1.004.000	1.004.000	1.333.333	1.333.333	1.113.333	1.113.333	Constructora del Sur; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 4
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.225	332.833	5.200	331.240	4.142	263.814	5.500	350.350	4.593	292.542	
3	Replanteo	63,7	M2	8.234	524.506	8.200	522.340	6.526	415.722	8.687	552.088	7.237	460.993	
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	436.684	6.113.576	436.000	6.104.000	346.129	4.845.810	458.667	6.435.338	383.822	5.373.507	
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.235.666	2.749.869	2.235.000	2.749.050	1.772.060	2.179.633	2.353.333	2.894.600	1.965.033	2.416.991	
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.774.208	3.850.031	1.774.208	3.850.031	1.406.293	3.051.656	1.867.587	4.052.664	1.559.435	3.383.974	
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	308.434	308.434	308.434	308.434	244.474	244.474	324.667	324.667	271.097	271.097	
8	De 0,45 m.	3,6	M2	274.550	988.380	274.550	988.380	217.617	783.421	289.000	1.040.400	241.335	868.734	
9	De 0,30 m.	7,5	M2	187.910	1.409.325	187.910	1.409.325	148.943	1.117.076	197.800	1.483.500	165.163	1.238.723	
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	372.654	223.592	372.654	223.592	295.377	177.226	392.267	235.360	327.543	196.526	
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	138.700	3.231.710	138.700	3.231.710	109.936	2.561.555	146.000	3.401.800	121.910	2.840.503	
12	De paredes	6,4	M2	88.581	566.918	88.581	566.917	70.212	449.357	93.243	596.755	77.858	498.291	
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	97.618	331.901	97.618	331.902	77.375	263.076	102.766	349.370	85.801	291.724	
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	222.655	7.681.598	222.655	7.681.608	176.484	6.088.686	234.374	8.085.903	195.702	6.751.729	
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	171.426	2.314.251	171.426	2.314.246	135.677	1.834.344	180.448	2.436.048	150.674	2.034.100	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	122.260	3.890.313	122.260	3.890.321	96.907	3.083.591	128.685	4.095.075	107.460	3.419.388	
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	16.958	271.328	16.958	271.320	13.441	215.057	17.850	285.600	14.905	238.476	
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	148.684	981.314	148.684	981.311	117.851	777.616	156.509	1.032.959	130.685	862.521	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 4		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luisito		Asatec		Construcciones y Herreria San Fernando		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	270.750	24.502.875	270.750	24.502.875	214.605	19.421.753	285.000	25.792.500	237.975	21.536.738	Constructora del Sur; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 4
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	25.085	1.530.185	25.085	1.530.170	19.883	1.212.881	26.405	1.610.705	22.048	1.344.939	
21	De viga cumbrera y galería de H° A°	16	M2	58.150	930.400	58.150	930.392	46.091	737.458	61.210	979.360	51.110	817.766	
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	25.085	973.298	25.085	973.288	19.883	771.459	26.405	1.024.514	22.048	855.469	
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	47.187	2.736.846	47.187	2.736.872	37.402	2.169.331	49.671	2.880.918	41.475	2.405.567	
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	166.045	9.630.610	166.045	9.630.598	131.612	7.633.516	174.784	10.137.472	145.945	8.464.789	
25	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	55.635	1.891.590	55.635	1.891.585	44.088	1.499.330	58.563	1.991.142	48.900	1.662.604	
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.254.771	1.254.771	1.254.771	1.254.771	994.571	994.571	1.320.812	1.320.812	1.102.878	1.102.878	
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	267.774	2.763.428	267.774	2.763.424	212.248	2.190.377	281.867	2.908.867	235.359	2.428.904	
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.032	384.819	15.032	384.815	11.915	305.017	15.823	405.069	13.212	338.232	
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	12.563	766.343	12.563	766.331	9.958	607.418	13.224	806.664	11.042	673.564	
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	22.529	1.374.269	22.529	1.374.284	17.857	1.089.301	23.715	1.446.615	19.802	1.207.924	
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	22.530	268.107	22.530	268.109	17.858	212.512	23.715	282.220	19.803	235.654	
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	22.371	357.936	22.371	357.930	17.732	283.706	23.548	376.768	19.663	314.601	
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	34.293	353.904	34.293	353.905	27.162	280.516	36.098	372.531	30.142	311.064	
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	22.530	2.455.770	22.530	2.455.792	17.858	1.946.538	23.715	2.585.044	19.803	2.158.512	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 4		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luleito		Asatec		Construcciones y Herreria San Fernando		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	De tejuelones con barniz	80	M2	18.640	1.491.200	18.640	1.491.196	14.775	1.181.989	19.621	1.569.680	16.384	1.310.683	Constructora del Sur; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 4
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	34.293	188.612	34.293	188.812	27.182	149.500	36.098	198.536	30.142	165.780	
37	De frantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	16.498	880.993	16.498	880.977	13.077	698.290	17.366	927.344	14.501	774.333	
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	21.112	485.576	21.112	485.573	16.734	384.880	22.223	511.129	18.556	426.793	
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	176.757	1.824.132	176.757	1.824.132	140.103	1.445.865	186.060	1.920.139	156.360	1.613.316	
40	Canaleta y caño de bajada Nº 28 - desarrollo 40 cm.	23	ML	53.359	1.227.257	53.356	1.227.249	42.294	972.756	56.167	1.291.841	46.899	1.078.687	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	74.805	1.436.256	74.805	1.436.254	59.293	1.138.420	78.742	1.511.846	65.750	1.262.392	
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	100.636	1.207.632	100.636	1.207.636	79.788	957.211	106.933	1.271.196	88.454	1.061.449	
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.636	1.207.632	100.636	1.207.636	79.788	957.211	106.933	1.271.196	88.454	1.061.449	
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.636	805.088	100.636	806.091	79.788	638.140	106.933	847.464	88.454	707.632	
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	107.414	1.074.140	107.414	1.074.137	85.139	851.395	113.067	1.130.670	94.411	944.109	
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	107.414	644.484	107.414	644.482	85.139	510.837	113.067	678.402	94.411	566.466	
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	107.414	859.312	107.414	859.309	85.139	681.116	113.067	904.536	94.411	755.288	
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	110.580	1.326.960	110.580	1.326.960	87.649	1.051.790	116.400	1.396.800	97.194	1.166.328	
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	119.384	4.059.056	119.384	4.059.044	94.627	3.217.327	125.687	4.272.678	104.932	3.567.688	
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	307.800	7.695.000	307.800	7.695.000	243.972	6.099.300	324.000	8.100.000	270.540	6.763.500	
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	255.866	511.732	255.866	511.733	202.808	405.615	269.333	538.666	224.893	449.786	
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	198.550	794.200	198.550	794.200	157.377	629.508	209.000	836.000	174.515	698.060	
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	120.999	241.998	120.999	241.997	95.907	191.815	127.367	254.734	106.351	212.703	
54	Tablero TS10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	363.914	363.914	363.914	363.914	288.449	288.449	383.067	383.067	319.861	319.861	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 4		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luisito		Asatec		Construcciones y Herrería San Fernando		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	158.586	158.586	158.586	158.586	125.701	125.701	166.933	166.933	139.389	139.389	Constructora del Sur; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 4
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	139.239	139.239	139.239	139.239	110.365	110.365	146.567	146.567	122.383	122.383	
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	426.804	1.707.216	426.804	1.707.215	338.298	1.353.192	449.267	1.797.068	375.138	1.500.552	
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	156.434	469.302	156.434	469.301	123.994	371.983	164.667	494.001	137.497	412.491	
59	Rampa peatonal	1	GL	936.700	936.700	936.700	936.700	742.458	742.458	986.000	986.000	823.310	823.310	
60	Pizarrones	1	UN	1.297.775	1.297.775	1.297.775	1.297.775	1.028.857	1.028.857	1.366.079	1.366.079	1.140.676	1.140.676	
61	Limpieza final	63,7	UN	6.334	403.476	6.334	403.454	5.020	319.790	6.667	424.688	5.567	354.614	
62	Limpieza y preparación de terreno	15,7	M2	6.650	104.405	6.650	104.405	5.271	82.755	7.000	109.900	5.845	91.767	
63	Replanteo	15,7	M2	8.550	134.235	8.550	134.235	6.777	106.399	9.000	141.300	7.515	117.996	
64	Cartel de Obra	1	UN	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.260.100	1.260.100	1.700.000	1.700.000	1.419.500	1.419.500	
65	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	M3	446.500	1.786.000	446.500	1.786.000	353.910	1.415.640	470.000	1.880.000	392.450	1.569.800	
66	Encadenado H°A° superior de (11 x	0,75	M3	2.242.000	1.681.500	2.242.000	1.681.500	1.777.080	1.332.810	2.360.000	1.770.000	1.970.600	1.477.950	
67	De 0,30 cm.	7,9	M2	194.750	1.538.525	194.750	1.538.525	154.368	1.219.484	205.000	1.619.500	171.175	1.352.283	
68	Relleno y Compactación	4,15	M3	140.600	583.490	140.600	583.490	111.444	462.493	148.000	614.200	123.580	512.857	
69	0,15 Horizontal	9,4	M2	91.200	857.280	91.200	857.280	72.288	679.507	96.000	902.400	80.160	753.504	
70	De 0,15 para revocar	28,5	M2	99.750	2.842.875	99.750	2.842.875	79.065	2.253.353	105.000	2.992.500	87.875	2.498.738	
71	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	40,8	M2	128.250	5.232.600	128.250	5.232.600	101.655	4.147.524	135.000	5.508.000	112.725	4.599.180	
72	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x	25	M2	270.750	6.768.750	270.750	6.768.750	214.605	5.365.125	285.000	7.125.000	237.975	5.949.375	
73	De paredes interior y exterior a una capa	93	M2	26.125	2.429.625	26.125	2.429.625	20.708	1.925.798	27.500	2.557.500	22.983	2.135.513	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 4		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luisito		Asatec		Construcciones y Herreria San Fernando		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	Moldura lineal en balancines	4,4	ML	26.125	114.950	26.125	114.950	20.708	91.113	27.500	121.000	22.963	101.035	Constructora del Sur; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 4
75	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	14,4	M2	47.500	684.000	47.500	684.000	37.650	542.160	50.000	720.000	41.750	601.200	
76	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	14,4	M2	167.675	2.414.520	167.675	2.414.520	132.905	1.913.825	176.500	2.541.600	147.378	2.122.236	
77	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	UN	703.000	1.406.000	703.000	1.406.000	557.220	1.114.440	740.000	1.480.000	617.900	1.235.800	
78	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,80	3	UN	551.000	1.653.000	551.000	1.653.000	436.740	1.310.220	580.000	1.740.000	484.300	1.452.900	
79	Ventanas balancines	0,5	M2	270.750	135.375	270.750	135.375	214.605	107.303	285.000	142.500	237.975	118.988	
80	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	ML	26.125	104.500	26.125	104.500	20.708	82.830	27.500	110.000	22.963	91.850	
81	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	M2	12.825	1.100.385	12.825	1.100.385	10.166	872.200	13.500	1.158.300	11.273	967.181	
82	De paredes revocadas al latex	85,8	M2	23.275	1.996.995	23.275	1.996.995	18.449	1.582.881	24.500	2.102.100	20.458	1.755.254	
83	De aberturas de madera con barniz sintético	8,5	M2	26.125	222.063	26.125	222.063	20.708	176.014	27.500	233.750	22.963	195.181	
84	De aberturas metálicas con pintura sintética	0,5	M2	35.150	17.575	35.150	17.575	27.861	13.931	37.000	18.500	30.895	15.448	
85	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	40,8	M2	23.275	949.620	23.275	949.620	18.449	752.899	24.500	999.600	20.458	834.666	
86	De tejuelones con barniz	20,8	M2	20.900	434.720	20.900	434.720	16.586	344.573	22.000	457.600	18.370	382.096	
87	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16,3	M2	20.900	340.670	20.900	340.670	16.566	270.026	22.000	358.600	18.370	299.431	
88	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	14	ML	22.325	312.550	22.325	312.550	17.696	247.737	23.500	329.000	19.623	274.715	
89	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	29	M2	73.340	2.126.860	73.340	2.126.860	58.132	1.685.818	77.200	2.238.800	64.462	1.869.398	
90	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	M2	179.075	89.538	179.075	89.538	141.941	70.970	188.500	94.250	157.398	78.699	
91	Canaleta y caño de bajada N°26 - desarrollo 40 cms.	14	ML	53.960	755.440	53.960	755.440	42.770	598.786	56.800	795.200	47.428	663.992	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 4		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construcciones Luraito		Asatec		Construcciones y Herreria San Fernando		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	M2	76.000	691.600	76.000	691.600	60.240	548.184	80.000	728.000	66.800	607.880	Constructora del Sur; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 4
93	Instalación eléctrica completa	1	GL	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.259.000	2.259.000	3.000.000	3.000.000	2.505.000	2.505.000	
94	Agua corriente - desague cloca-camara de inspección - espejo y artefactos sanitarios	1	GL	5.336.372	5.336.372	5.336.372	5.336.372	4.229.777	4.229.777	5.617.234	5.617.234	4.690.390	4.690.390	
95	Camara Septica 0,70 x 1,50	1	GL	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.162.600	3.162.600	4.200.000	4.200.000	3.507.000	3.507.000	
96	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	GL	5.415.000	5.415.000	5.415.000	5.415.000	4.292.100	4.292.100	5.700.000	5.700.000	4.759.500	4.759.500	
97	Limpieza final	15,7	M2	7.600	119.320	7.600	119.320	6.024	94.577	8.000	125.600	6.680	104.876	
98	Limpieza y preparación de terreno	15,7	M2	6.650	104.405	6.650	104.405	5.271	82.755	7.000	109.900	5.845	91.767	
99	Replanteo	15,7	M2	8.550	134.235	8.550	134.235	6.777	106.399	9.000	141.300	7.515	117.986	
100	Cartel de Obra	1	UN	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.280.100	1.280.100	1.700.000	1.700.000	1.419.500	1.419.500	
101	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	M3	446.500	1.786.000	446.500	1.786.000	353.910	1.415.640	470.000	1.880.000	392.450	1.569.800	
102	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	0,75	M3	2.242.000	1.681.500	2.242.000	1.681.500	1.777.080	1.332.810	2.360.000	1.770.000	1.970.800	1.477.950	
103	De 0,30 cm.	7,9	M2	194.750	1.538.525	194.750	1.538.525	154.365	1.219.484	205.000	1.619.500	171.175	1.352.283	
104	Relleno y Compactación	4,15	M3	140.600	583.490	140.600	583.490	111.444	462.493	148.000	614.200	123.580	512.857	
105	0,15 Horizontal	9,4	M2	91.200	857.280	91.200	857.280	72.288	679,507	96.000	902.400	80.160	753.504	
106	De 0,15 para revocar	28,5	M2	99.750	2.842.875	99.750	2.842.875	79.065	2.253.353	105.000	2.992.500	87.675	2.498.738	
107	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	40,8	M2	128.250	5.232.600	128.250	5.232.600	101.655	4.147.524	135.000	5.508.000	112.725	4.599.180	
108	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	25	M2	270.750	6.768.750	270.750	6.768.750	214.605	5.365.125	285.000	7.125.000	237.975	5.949.375	
109	De paredes interior y exterior a una capa	93	M2	26.125	2.429.625	26.125	2.429.625	20.708	1.925.796	27.500	2.557.500	22.963	2.135.613	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 4		Ser. Limp. J.E. Constructora				Construccion de Luisito		Asatec		Construcciones y Herreria San Fernando		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
110	Moldura lineal en balancines	4,4	ML	26.125	114.950	26.125	114.950	20.708	91.113	27.500	121.000	22.963	101.035	Constructora del Sur; LM Construcciones; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 4
111	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	14,4	M2	47.500	684.000	47.500	684.000	37.650	542.160	50.000	720.000	41.750	601.200	
112	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms	14,4	M2	167.675	2.414.520	167.675	2.414.520	132.905	1.913.625	176.500	2.541.600	147.378	2.122.236	
113	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	UN	703.000	1.406.000	703.000	1.406.000	557.220	1.114.440	740.000	1.480.000	617.900	1.235.800	
114	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,80 x 1,60	3	UN	551.000	1.653.000	551.000	1.653.000	436.740	1.310.220	580.000	1.740.000	484.300	1.452.900	
115	Ventanas balancines	0,5	M2	270.750	135.375	270.750	135.375	214.606	107.303	285.000	142.500	237.975	118.988	
116	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	ML	26.125	104.500	26.125	104.500	20.708	82.830	27.500	110.000	22.963	91.850	
117	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	M2	12.825	1.100.385	12.825	1.100.385	10.166	872.200	13.500	1.158.300	11.273	967.181	
118	De paredes revocadas al latex	85,8	M2	23.275	1.996.995	23.275	1.996.995	18.449	1.582.881	24.500	2.102.100	20.458	1.755.264	
119	De aberturas de madera con barniz	8,5	M2	26.125	222.063	26.125	222.063	20.708	176.014	27.500	233.750	22.963	195.181	
120	De aberturas metálicas con pintura sintética	0,5	M2	35.150	17.575	35.150	17.575	27.861	13.931	37.000	18.500	30.895	15.448	
121	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido	40,8	M2	23.275	949.620	23.275	949.620	18.449	752.699	24.500	999.600	20.458	834.666	
122	De tejuelones con barniz	20,8	M2	20.900	434.720	20.900	434.720	16.566	344.573	22.000	457.600	18.370	382.096	
123	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16,3	M2	20.900	340.670	20.900	340.670	16.566	270.026	22.000	358.600	18.370	299.431	
124	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	14	ML	22.325	312.550	22.325	312.550	17.696	247.737	23.500	329.000	19.623	274.715	
125	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm	29	M2	73.340	2.126.860	73.340	2.126.860	58.132	1.685.828	77.200	2.238.800	64.462	1.869.398	
126	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	M2	179.075	89.538	179.075	89.538	141.941	70.970	188.500	94.250	157.398	78.699	
127	Canaleta y caño de bajada N° 25 - desarrollo 40 cms.	14	ML	53.960	755.440	53.960	755.440	42.770	598.785	56.800	795.200	47.428	663.992	
128	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	M2	76.000	691.600	76.000	691.600	60.240	548.184	80.000	728.000	66.800	607.880	
129	Instalación eléctrica completa	1	GL	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000	2.259.000	2.259.000	3.000.000	3.000.000	2.505.000	2.505.000	
130	Agua corriente - desague cloacal-camara de inspección ; espejo y artefactos sanitarios	1	GL	5.336.371	5.336.371	5.300.000	5.300.000	4.229.777	4.229.777	5.617.234	5.617.234	4.690.390	4.690.390	
131	Camara Septica 0,70 x 4,50	1	GL	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.990.000	3.162.600	3.162.600	4.200.000	4.200.000	3.507.000	3.507.000	
132	Pozo Absorviente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	GL	5.415.000	5.415.000	5.400.000	5.400.000	4.292.100	4.292.100	5.700.000	5.700.000	4.759.500	4.759.500	
133	Limpieza final	15,7	M2	8.000	125.600	7.000	109.900	6.024	94.577	8.000	125.600	6.680	104.876	
	Total Lote 4				240.326.118		240.238.152		190.485.013		252.968.144		211.228.400	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Repúbl[illegible]araguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Líneas por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 5		Construcciones y Herreria San Fernando				Asatec		Construsaci S.A.		
Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Cartel de Obra	1	UN	1.333.333	1.333.333	1.004.000	1.004.000	1.113.333	1.113.333	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 5
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.500	350.350	4.142	263.814	4.593	292.542	
3	Replanteo	63,7	M2	8.667	552.088	9.529	415.722	7.237	460.993	
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	459.667	6.436.338	346.129	4.845.810	383.822	5.373.507	
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.353.333	2.894.600	1.772.060	2.179.633	1.965.033	2.416.991	
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.867.587	4.052.564	1.408.293	3.051.656	1.559.436	3.383.974	
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	324.667	324.667	244.474	244.474	271.097	271.097	
8	De 0,45 m.	3,6	M2	289.000	1.040.400	217.817	783.421	241.315	868.734	
9	De 0,30 m.	7,5	M2	197.800	1.483.500	148.943	1.117.075	165.163	1.238.723	
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	392.267	235.360	295.377	177.226	327.543	196.526	
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	146.000	3.401.800	109.938	2.561.665	121.910	2.840.503	
12	De paredes	6,4	M2	93.243	596.756	70.212	449.357	77.858	498.291	
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	102.756	349.370	77.375	263.075	85.801	291.724	
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	234.374	8.085.903	176.484	6.088.685	195.702	6.751.729	
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	180.448	2.436.048	135.877	1.834.344	150.674	2.034.100	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	128.695	4.095.075	96.907	3.083.591	107.460	3.419.388	
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	17.850	285.600	13.441	215.057	14.905	238.476	
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	156.509	1.032.959	117.861	777.618	130.665	862.521	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia – Lieyes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 5		Construcciones y Herrería San Fernando				Asatec		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	90,5	M2	285.000	25.792.500	214.605	19.421.753	237.975	21.536.738	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingeniería; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 5
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	26.405	1.610.705	19.883	1.212.861	22.048	1.344.939	
21	De viga cumbrera y galería de H° A°	16	M2	61.210	979.360	46.091	737.456	51.110	817.766	
22	Molduras lineal en balancines	38,8	ML	26.405	1.024.514	19.883	771.459	22.048	855.469	
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	49.671	2.880.918	37.402	2.169.331	41.475	2.405.587	
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	174.784	10.137.472	131.612	7.633.516	146.945	8.484.789	
25	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	58.563	1.991.142	44.098	1.499.330	48.900	1.662.604	
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.320.812	1.320.812	994.571	994.571	1.102.878	1.102.878	
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,66 m.	10,32	M2	281.867	2.908.867	212.246	2.190.377	235.359	2.428.904	
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.823	405.069	11.915	305.017	13.212	338.232	
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	13.224	806.664	9.958	607.418	11.042	673.564	
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	23.715	1.446.615	17.857	1.089.301	19.802	1.207.924	
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	23.716	282.220	17.858	212.512	19.803	235.654	
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	23.548	376.768	17.732	283.706	19.663	314.601	
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	36.098	372.531	27.182	280.516	30.142	311.064	
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	23.716	2.585.044	17.858	1.946.538	19.803	2.158.512	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 498 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 5 Items	Descripción	Construcciones y Herreria San Fernando				Asatec		Construsaci S.A.		
		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	De tajuelones con barniz	80	M2	19.621	1.569.680	14.775	1.181.969	16.384	1.310.683	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 5
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	36.098	198.539	27.182	149.500	30.142	165.780	
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	17.366	927.344	13.077	698.290	14.501	774.333	
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	22.223	511.129	16.734	384.880	18.556	426.793	
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	186.060	1.920.139	140.103	1.445.865	155.360	1.603.315	
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	56.167	1.291.841	42.294	972.756	46.899	1.078.887	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	78.742	1.511.846	59.293	1.138.420	65.750	1.262.392	
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	106.933	1.271.196	79.768	957.211	88.454	1.061.449	
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	106.933	1.271.196	79.768	957.211	88.454	1.061.449	
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	106.933	847.464	79.768	638.140	88.454	707.632	
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	113.067	1.130.670	85.139	851.395	94.411	944.109	
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	113.067	678.402	85.139	510.837	94.411	566.466	
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	113.067	904.536	85.139	681.116	94.411	755.288	
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	116.400	1.396.800	87.649	1.051.790	97.194	1.166.328	
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	125.667	4.272.678	94.627	3.217.327	104.932	3.567.688	
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	324.000	8.100.000	243.972	6.099.300	270.540	6.763.500	
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	269.333	538.666	202.808	405.616	224.893	449.786	
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	209.000	836.000	157.377	629.508	174.516	698.060	
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	127.367	254.734	95.907	191.815	106.351	212.703	
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	383.067	383.067	288.449	288.449	319.861	319.861	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 5		Construcciones y Herreria San Fernando				Asatec		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	166.933	166.933	125.701	125.701	139.389	139.389	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 5
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	146.567	146.567	110.365	110.365	122.383	122.383	
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	449.267	1.797.068	338.298	1.353.192	375.138	1.500.552	
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	164.667	494.001	123.994	371.983	137.497	412.491	
59	Rampa peatonal	1	GL	986.000	986.000	742.468	742.468	823.310	823.310	
60	Pizarrones	1	UN	1.366.079	1.366.079	1.028.657	1.028.657	1.140.676	1.140.676	
61	Limpieza final	63,7	UN	6.667	424.888	5.020	319.790	5.567	354.614	
62	Cartel de Obra	1	UN	1.333.333	1.333.333	1.004.000	1.004.000	1.113.333	1.113.333	
63	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.500	350.350	4.142	263.814	4.593	292.542	
64	Replanteo	63,7	M2	8.667	552.088	6.526	415.722	7.237	460.993	
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	459.667	6.435.338	346.129	4.845.810	383.822	5.373.507	
66	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.353.333	2.894.600	1.772.060	2.179.633	1.965.033	2.416.991	
67	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.887.587	4.052.664	1.406.293	3.051.655	1.559.435	3.383.974	
68	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	324.667	324.667	244.474	244.474	271.097	271.097	
69	De 0,45 m.	3,6	M2	289.000	1.040.400	217.817	783.421	241.315	868.734	
70	De 0,30 m.	7,5	M2	197.800	1.483.500	148.943	1.117.076	165.163	1.238.723	
71	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	392.267	235.360	295.377	177.226	327.543	196.526	
72	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	146.000	3.401.800	109.938	2.561.555	121.910	2.840.503	
73	De paredes	6,4	M2	93.243	596.755	70.212	449.357	77.858	498.291	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 5		Construcciones y Herreria San Fernando				Asatec		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	De 0,15 para revocar	3,4	M2	102.786	349.370	77.375	263.075	85.801	291.724	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 5
75	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	234.374	8.085.903	176.484	6.088.698	195.702	6.751.729	
76	De 0,30 para revocar	13,5	M2	180.448	2.436.048	135.877	1.834.344	150.674	2.034.100	
77	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	128.695	4.095.075	96.907	3.083.591	107.460	3.419.388	
78	Enwarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	17.850	285.600	13.441	215.057	14.905	238.476	
79	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	156.509	1.032.959	117.851	777.818	130.685	862.521	
80	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	285.000	25.792.500	214.805	19.421.753	237.975	21.536.738	
81	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	26.405	1.610.705	19.883	1.212.863	22.048	1.344.938	
82	De viga cumbrera y galería de Hº Aº	16	M2	61.210	979.360	46.091	737.458	51.110	817.760	
83	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	26.405	1.024.514	19.883	771.450	22.048	855.469	
84	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	58	M2	49.671	2.880.918	37.402	2.169.331	41.475	2.405.567	
85	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	174.784	10.137.472	131.612	7.633.516	145.945	8.464.789	
86	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	58.563	1.991.142	44.098	1.499.330	48.900	1.662.604	
87	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.320.812	1.320.812	994.571	994.571	1.102.878	1.102.878	
88	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	281.867	2.908.867	212.248	2.190.377	235.359	2.428.904	
89	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.823	405.069	11.915	305.017	13.212	338.232	
90	De paredes a la cal. Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	13.224	806.664	9.958	607.438	11.042	673.564	
91	De paredes revocadas al latex	61	M2	23.715	1.446.615	17.857	1.089.301	19.802	1.207.924	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 5		Construcciones y Herreria San Fernando				Asatec		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	23.716	282.220	17.858	212.512	19.803	235.654	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingeniería; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 5
93	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	23.548	376.768	17.732	283.706	19.663	314.601	
94	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	36.098	372.531	27.182	280.516	30.142	311.064	
95	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	23.716	2.585.044	17.858	1.946.538	19.803	2.158.512	
96	De tejuelones con barniz	80	M2	19.621	1.569.680	14.775	1.181.969	16.384	1.310.683	
97	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	36.096	198.539	27.182	149.500	30.142	165.780	
98	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	17.366	927.344	13.077	698.290	14.501	774.333	
99	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	22.223	511.129	16.734	384.880	18.556	426.793	
100	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	186.060	1.920.139	140.103	1.445.865	155.360	1.603.316	
101	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	56.187	1.291.841	42.294	972.756	46.899	1.078.687	
102	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	78.742	1.511.846	59.293	1.138.420	65.750	1.262.392	
103	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	M2	105.933	1.271.196	79.768	957.211	88.454	1.061.449	
104	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	105.933	1.271.196	79.768	957.211	88.454	1.061.449	
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	105.933	847.464	79.768	638.140	88.454	707.632	
106	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	113.067	1.130.670	85.139	851.395	94.411	944.109	
107	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	113.067	678.402	85.139	510.837	94.411	566.466	
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	113.067	904.536	85.139	681.116	94.411	755.288	
109	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	116.400	1.396.800	87.649	1.051.790	97.194	1.166.328	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 5		Construcciones y Herreria San Fernando				Asatec		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
110	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	125.667	4.272.678	94.627	3.217.327	104.932	3.567.688	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 5
111	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	324.000	8.100.000	243.972	6.099.300	270.540	6.763.500	
112	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	269.333	538.666	202.808	405.616	224.893	449.786	
113	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	209.000	836.000	157.377	629.508	174.515	698.060	
114	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeria	2	UN	127.367	254.734	95.907	191.816	106.351	212.703	
115	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	383.067	383.067	288.449	288.449	319.861	319.861	
116	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	166.933	166.933	125.701	125.701	139.389	139.389	
117	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	146.567	146.567	110.365	110.365	122.383	122.383	
118	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	449.267	1.797.068	338.298	1.353.192	375.138	1.500.552	
119	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	164.667	494.001	123.994	371.983	137.497	412.491	
120	Rampa peatonal	1	GL	986.000	986.000	742.458	742.458	823.310	823.310	
121	Pizarrones	1	UN	1.366.079	1.366.079	1.028.657	1.028.657	1.140.676	1.140.676	
122	Limpieza final	63,7	M2	6.000	382.200	5.020	319.790	5.567	354.614	
	Total Lote 5				258.166.065		194.431.040		215.604.141	

C.P Jorge Antonio Senabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 6 Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	RDM Ingeniería Precio Unitario	RDM Ingeniería Precio Total	Asatec Precio Unitario	Asatec Precio Total	Constructora D&M Precio Unitario	Constructora D&M Precio Total	Construcciones El Favorito Precio Unitario	Construcciones El Favorito Precio Total	Construsaci S.A. Precio Unitario	Construsaci S.A. Precio Total	
1	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	5.758	440.832	4.844	370.880	6.433	492.519	6.433	492.510	5.339	408.784	LM Construcciones; Construcciones y Herrería San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 6
2	Replanteo	76,56	M2	7.549	577.951	6.352	486.275	8.435	645.784	8.435	645.784	7.001	536.000	
3	Cartel de Obra	1	UN	1.377.405	1.377.405	1.158.867	1.158.867	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.539.000	1.277.370	1.277.370	
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	395.702	7.011.839	332.920	5.899.345	442.125	7.834.455	442.125	7.834.455	366.964	6.502.598	
5	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	1,29	M3	2.068.827	2.668.787	1.740.589	2.245.360	2.311.539	2.981.886	2.311.539	2.981.886	1.918.577	2.474.965	
6	Zapata y pilar de H° A°	0,33	M3	2.068.827	682.713	1.740.588	574.394	2.311.539	762.808	2.311.539	762.808	1.918.577	633.131	
7	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.646.558	2.403.975	1.385.317	2.022.562	1.839.730	2.686.006	1.839.730	2.686.006	1.526.976	2.229.385	
8	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.646.558	2.502.768	1.385.317	2.106.681	1.839.730	2.796.390	1.839.730	2.796.390	1.526.976	2.321.003	
9	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	357.017	257.052	300.373	216.269	398.902	287.209	398.902	287.209	331.089	238.384	
0	de 0.45	3,75	M2	262.481	984.304	220.836	828.135	293.275	1.099.781	293.275	1.099.781	243.418	912.818	
1	de 0.30	11,63	M2	179.106	2.083.003	150.689	1.752.511	200.118	2.327.372	200.118	2.327.372	166.098	1.931.719	
2	Relleno y apisonado de interiores	28,65	M3	120.284	3.446.137	101.200	2.899.386	134.398	3.850.445	134.398	3.850.445	111.549	3.195.870	
3	Aislación horizonial	18,51	M2	83.321	1.542.272	70.101	1.297.575	93.096	1.723.207	93.096	1.723.207	77.270	1.430.262	
4	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	85.160	301.573	71.674	253.724	95.184	336.951	95.184	336.951	79.003	279.670	
5	De 0,15 para revocar	51,75	M2	89.363	4.624.535	75.185	3.890.813	97.000	5.019.750	97.000	5.019.750	82.873	4.288.678	
6	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	37,65	M2	118.558	4.463.633	99.746	3.755.442	130.000	4.894.500	130.000	4.894.500	109.946	4.139.465	
7	De 0,30 para revocar	21,91	M2	169.538	3.714.534	142.638	3.125.104	189.426	4.150.324	189.426	4.150.324	157.224	3.444.769	
8	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,72	M2	193.202	6.128.367	162.549	5.158.042	215.868	6.847.333	215.868	6.847.333	179.170	5.683.286	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 6		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	54.515	218.060	45.866	183.464	60.911	243.644	60.911	243.644	50.556	202.225	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 6
20	Losela de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	297.510	297.510	250.307	250.307	332.413	332.413	332.413	332.413	275.903	275.903	
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	M	19.507	871.963	16.412	733.600	21.796	974.237	21.795	974.237	18.090	808.616	
22	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	194.350	1.788.020	163.515	1.504.335	217.151	1.997.789	217.151	1.997.789	180.235	1.658.165	
23	Capitel de pilares de H° A°	4	UN	217.315	869.260	182.836	731.344	242.810	971.240	242.810	971.240	201.532	806.129	
24	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	99,53	M2	232.789	23.167.499	195.838	19.491.754	275.000	27.370.750	265.000	26.380.160	215.864	21.484.935	
25	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M	23.712	5.107.091	19.950	4.296.827	26.494	5.706.278	26.494	5.706.278	21.990	4.736.211	
26	De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	46.538	685.039	39.154	576.354	51.998	765.411	51.998	765.411	43.158	635.291	
27	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	23.712	185.902	19.950	156.408	26.494	207.713	26.494	207.713	21.990	172.402	
28	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	54.966	1.213.649	46.245	1.021.084	61.414	1.356.021	61.414	1.356.021	50.974	1.125.498	
29	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	33.408	340.428	28.107	286.413	37.327	380.362	37.327	380.362	30.981	315.701	
30	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,6	ML	23.712	730.330	19.950	614.459	26.494	816.015	26.494	816.015	21.990	677.293	
31	de mochetas	42,6	ML	23.712	1.014.874	19.950	853.859	26.494	1.133.943	26.494	1.133.943	21.990	941.173	
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	43.110	2.900.872	36.271	2.440.842	48.168	3.241.225	48.168	3.241.225	39.979	2.690.217	
33	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	142.772	9.607.128	120.120	8.082.879	162.000	10.900.980	155.000	10.429.950	132.403	8.909.415	
34	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	51.093	1.875.113	42.987	1.577.805	57.087	2.095.093	57.087	2.095.093	47.382	1.738.927	

C.P Jorge Antonio Senabria
Encargado de la U.O.C.

Lote 6		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	UN	667.076	667.076	561.238	561.238	745.336	745.336	745.336	745.336	618.629	618.629	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 6
36	Puerta Placa 0.90x1.20 con marco y contramarco	2	UN	526.564	1.053.128	443.020	886.040	588.340	1.176.680	588.340	1.176.680	488.322	976.644	
37	Puerta placa de abrir 090x 2.10 cimarco y contra marco. (b. inclusivo)	1	UN	754.563	754.563	634.845	634.845	843.087	843.087	843.087	843.087	699.762	699.762	
38	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.186.042	1.186.042	997.866	997.866	1.325.187	1.325.187	1.325.187	1.325.187	1.099.905	1.099.905	
39	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	5,1	M2	244.156	1.245.196	205.418	1.047.634	272.800	1.391.280	272.800	1.391.280	226.424	1.154.762	
40	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	252.927	2.276.343	212.796	1.915.160	282.600	2.543.400	282.600	2.543.400	234.558	2.111.022	
41	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	11.875	1.593.150	9.991	1.340.386	13.268	1.780.035	13.268	1.780.035	11.012	1.477.429	
42	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	21.296	2.857.071	17.917	2.403.729	23.794	3.192.203	23.794	3.192.203	19.749	2.649.529	
43	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	11.875	954.631	9.991	803.161	13.268	1.066.615	13.268	1.066.615	11.012	885.290	
44	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	21.296	1.711.985	17.917	1.440.338	23.794	1.912.800	23.794	1.912.800	19.749	1.587.624	
45	Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	21.146	1.438.562	17.791	1.210.331	23.627	1.607.345	23.627	1.607.345	19.610	1.334.096	
46	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	32.715	626.819	27.524	527.368	36.553	700.355	36.553	700.355	30.339	581.295	
47	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	24.496	328.736	20.610	276.581	27.370	367.305	27.370	367.305	22.717	304.853	
48	De techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	19.353	1.926.204	16.283	1.620.834	21.624	2.152.237	21.624	2.152.237	17.948	1.786.356	
49	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al latex	22,08	M2	21.146	466.904	17.791	392.828	23.627	521.684	23.627	521.684	19.610	432.998	
50	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	38,9	ML	20.854	769.513	17.545	647.497	23.300	859.770	23.300	859.770	19.339	713.609	
51	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	167.889	2.367.235	141.252	1.991.648	187.585	2.644.949	187.585	2.644.949	155.696	2.195.307	
52	Instalación cloacal	1	GL	1.227.194	1.227.194	1.032.489	1.032.489	1.371.167	1.371.167	1.371.167	1.371.167	1.138.069	1.138.069	
53	Registro 40x40	1	UN	255.473	255.473	214.940	214.940	285.445	285.445	285.445	285.445	236.919	236.919	
54	Registro 60 x 60	1	UN	379.684	379.684	319.444	319.444	424.228	424.228	424.228	424.228	352.109	352.109	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 6		RDM Ingeni eria				Asatec		Constructora D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	6.391.235	6.391.235	5.377.207	5.377.207	7.141.045	7.141.045	7.141.045	7.141.045	5.927.067	5.927.067	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 6
56	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.172.892	5.172.892	4.351.997	4.351.997	5.779.544	5.779.544	5.779.544	5.779.544	4.797.022	4.797.022	
57	Canaletas y bajadas	36,9	ML	50.737	1.872.195	42.687	1.575.144	56.689	2.091.824	56.689	2.091.824	47.052	1.736.214	
58	Instalación completa de agua corriente	1	GL	1.507.889	1.507.889	1.268.848	1.268.648	1.684.792	1.684.792	1.684.792	1.684.792	1.398.377	1.398.377	
59	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha eléctrica, Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	5.753.582	5.753.582	4.840.723	4.840.723	6.428.583	6.428.583	6.428.583	6.428.583	5.335.724	5.335.724	
60	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	470.808	470.808	396.110	396.110	526.043	526.043	526.043	526.043	436.616	436.616	
61	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M	429.857	343.886	361.656	289.325	480.287	384.230	480.287	384.230	398.638	318.911	
62	Azulejado en baño	30,57	M2	68.444	2.092.333	57.585	1.760.371	76.474	2.337.810	76.474	2.337.810	63.473	1.940.382	
63	Pizarron fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	668.245	668.245	562.221	562.221	746.642	746.642	746.642	746.642	619.713	619.713	
64	Escalera de acceso	1	UN	533.728	533.728	449.047	449.047	596.344	596.344	596.344	596.344	494.966	494.966	
65	Rampa Peatonal	1	UN	953.325	953.325	802.072	802.072	1.065.168	1.065.168	1.065.168	1.065.168	884.089	884.089	
66	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	423.552	423.552	356.351	356.351	473.242	473.242	473.242	473.242	392.791	392.791	
67	Gradas con de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	69.813	1.608.492	58.736	1.353.283	78.003	1.797.189	78.003	1.797.189	64.742	1.491.667	
68	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	6	UN	95.124	570.744	80.032	480.191	106.284	637.704	106.284	637.704	88.216	529.294	
69	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	95.124	190.248	80.032	160.064	106.284	212.568	106.284	212.568	88.216	176.431	
70	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	101.533	1.015.330	85.424	854.241	113.445	1.134.450	113.445	1.134.450	94.159	941.594	
71	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	101.533	406.132	85.424	341.696	113.445	453.780	113.445	453.780	94.159	376.637	
72	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	101.533	203.066	85.424	170.848	113.445	226.890	113.445	226.890	94.159	188.319	
73	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	173.434	693.736	145.917	583.668	193.781	775.124	193.781	775.124	160.838	643.353	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 6		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	173.434	693.736	145.917	583.668	193.781	775.124	193.781	775.124	160.838	643.353	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 6
75	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	263.284	1.053.136	221.512	886.048	294.172	1.176.688	294.172	1.176.688	244.163	976.651	
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	117.214	703.284	98.617	591.700	130.965	785.790	130.965	785.790	108.701	652.206	
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	245.942	245.942	206.921	206.921	274.796	274.796	274.797	274.797	228.081	228.081	
78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	131.612	131.612	110.731	110.731	147.053	147.053	147.053	147.053	122.054	122.054	
79	Ventilador de techo de 56"	2	UN	467.603	935.206	393.413	786.826	522.461	1.044.922	522.461	1.044.922	433.643	867.285	
80	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	M	331.554	3.315.540	278.950	2.789.496	370.451	3.704.510	370.451	3.704.510	307.474	3.074.743	
81	Extintor de 6 kilos	1	UN	237.853	237.853	200.116	200.116	265.758	265.758	265.758	265.758	220.579	220.579	
82	Limpieza final	77,46	M2	5.530	428.354	4.653	360.405	6.179	478.625	6.179	478.625	5.129	397.259	
83	Limpieza y preparación del terreno	124,8	M2	6.265	781.872	5.271	657.821	7.000	873.600	7.000	873.600	5.810	725.088	
84	Replanteo	124,8	M2	8.056	1.005.264	6.777	845.770	9.000	1.123.200	9.000	1.123.200	7.470	932.256	
85	Cartel de Obra	1	UN	1.521.500	1.521.500	1.280.100	1.280.100	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.411.000	1.411.000	
86	Excavación y carga de cimiento con PBC.	23,4	M3	420.660	9.843.210	353.910	8.281.494	470.000	10.998.000	470.000	10.998.000	390.100	9.128.340	
87	Vigas y dado de H° A°	2,32	M3	2.112.200	4.900.304	1.777.080	4.122.826	2.360.000	5.475.200	2.360.000	5.475.200	1.958.800	4.544.416	
88	Encadenados de H° A°	3,72	M3	2.112.200	7.857.384	1.777.080	6.610.738	2.360.000	8.779.200	2.360.000	8.779.200	1.958.800	7.286.736	
89	Losela sobre puerta de acceso	2	GL	313.250	626.500	263.550	527.100	350.000	700.000	350.000	700.000	290.500	581.000	
90	De 0,45 cm	5,5	M2	264.025	1.452.138	222.135	1.221.743	295.000	1.622.500	295.000	1.622.500	244.850	1.346.675	
91	De 0,30 cm	13,1	M2	183.475	2.403.523	154.365	2.022.182	205.000	2.685.500	205.000	2.685.500	170.150	2.228.965	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 6		RDM Ingeni eria				Asatec		Constructora D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 6
92	De 0,60 cm. para pilares	0,9	M2	358.000	322.200	301.200	271.080	400.000	360.000	400.000	360.000	332.000	298.800	
93	Relleno y apisonado de interiores	46	M3	132.490	6.093.160	111.444	5.126.424	148.000	6.808.000	148.000	6.808.000	122.840	5.650.640	
94	De paredes	11	M2	85.920	945.120	72.288	795.168	96.000	1.056.000	96.000	1.056.000	79.680	876.480	
95	De 0,30 para revocar	20,05	M2	172.735	3.463.337	145.329	2.913.846	193.000	3.869.650	193.000	3.869.650	160.190	3.211.810	
96	De 0,15 para revocar	8,7	M2	93.975	829.633	79.085	529.736	105.000	703.500	105.000	703.500	87.150	583.905	
97	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	51,5	M2	219.275	11.292.663	184.485	9.500.978	245.000	12.617.500	245.000	12.617.500	203.350	10.472.525	
98	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	64	M2	172.735	11.055.040	145.329	9.301.056	193.000	12.352.000	193.000	12.352.000	160.190	10.252.160	
99	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	32	ML	20.138	644.416	16.943	542.180	22.500	720.000	22.500	720.000	18.675	597.600	
00	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	11	ML	201.375	2.215.125	169.425	1.863.675	225.000	2.475.000	225.000	2.475.000	186.750	2.054.250	
01	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	168,5	M2	255.075	42.980.138	214.605	36.160.943	275.000	46.337.500	275.000	46.337.500	236.550	39.858.675	
02	De paredes interior y exterior a una capa	134,5	M2	24.613	3.310.449	20.708	2.785.159	27.500	3.698.750	27.500	3.698.750	22.825	3.069.963	
03	De viga cumbrera y galería de H° A°	29,5	M2	55.938	1.650.171	47.063	1.388.344	62.500	1.843.750	62.500	1.843.750	51.875	1.530.313	
04	Moldura lineal en balancines	77,6	ML	24.613	1.909.969	20.708	1.606.902	27.500	2.134.000	27.500	2.134.000	22.825	1.771.220	
05	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	115	M2	44.750	5.146.250	37.650	4.329.750	50.000	5.750.000	50.000	5.750.000	41.500	4.772.500	
06	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	115	M2	157.520	18.114.800	132.528	15.240.720	170.000	19.550.000	170.000	19.550.000	146.080	16.799.200	
07	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	67	ML	52.358	3.507.986	44.061	2.951.384	58.500	3.919.500	58.500	3.919.500	48.555	3.253.185	
08	Puerta metalicacon marco y herrajes de 1,20 x 2,10	2	UN	1.208.250	2.416.500	1.016.550	2.033.100	1.350.000	2.700.000	1.350.000	2.700.000	1.120.500	2.241.000	
09	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	20,54	M2	255.612	5.250.270	215.057	4.417.267	285.600	5.868.224	285.600	5.868.224	237.048	4.868.966	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 6		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
10	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	52	ML	16.110	837.720	13.554	704.808	18.000	936.000	18.000	936.000	14.940	776.880	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur y Ramirez Construcciones; NO COTIZAN LOTE 6
11	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	134,5	M2	12.093	1.625.164	10.166	1.367.260	13.500	1.815.750	13.500	1.815.750	11.205	1.507.073	
12	De paredes revocadas al latex	134,5	M2	21.928	2.949.316	18.449	2.481.323	24.500	3.295.250	24.500	3.295.250	20.335	2.735.058	
13	Limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y	20	M2	21.928	438.560	18.449	368.980	24.500	490.000	24.500	490.000	20.335	406.700	
14	De viga cumbrera y galeria al latex	29,5	M2	21.480	633.660	18.072	533.124	24.000	708.000	24.000	708.000	19.920	587.640	
15	De balancines con pintura sintética	20,54	M2	33.115	680.182	27.861	572.285	37.000	759.980	37.000	759.980	30.710	630.783	
16	De ladrillos vistos con barniniho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	160	M2	21.928	3.508.480	18.449	2.951.760	24.500	3.920.000	24.500	3.920.000	20.335	3.253.600	
17	De tajuelones con barniz	149	M2	19.690	2.933.810	16.566	2.468.334	22.000	3.278.000	22.000	3.278.000	18.260	2.720.740	
18	De puerta metálica con pintura sintética	11	M2	33.115	364.265	27.861	306.471	37.000	407.000	37.000	407.000	30.710	337.810	
19	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	98,26	M2	19.690	1.934.739	16.566	1.627.775	22.000	2.161.720	22.000	2.161.720	18.260	1.794.228	
20	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	43,5	ML	21.033	914.936	17.696	769.754	23.500	1.022.250	23.500	1.022.250	19.505	848.468	
21	Vidrios dobles de 4 mm.	20,54	M2	168.708	3.465.252	141.941	2.915.458	188.500	3.871.790	188.500	3.871.790	156.455	3.213.586	
22	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	43,5	ML	50.836	2.211.366	42.770	1.860.512	56.800	2.470.800	56.800	2.470.800	47.144	2.050.764	
23	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	27,7	M2	71.600	1.983.320	60.240	1.668.648	80.000	2.216.000	80.000	2.216.000	66.400	1.839.280	
24	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	24	UN	96.213	2.309.112	80.948	1.942.740	107.500	2.580.000	107.500	2.580.000	89.225	2.141.400	
25	Instalación de tableros de comando TC	24	UN	96.213	2.309.112	80.948	1.942.740	107.500	2.580.000	107.500	2.580.000	89.225	2.141.400	
26	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	16	UN	96.213	1.539.408	80.948	1.295.168	107.500	1.720.000	107.500	1.720.000	89.225	1.427.600	
27	Alimentación de los circuitos de luces	20	UN	103.641	2.072.820	87.197	1.743.948	115.800	2.316.000	115.800	2.316.000	96.114	1.922.280	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 6 Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	RDM Ingeniería Precio Unitario	RDM Ingeniería Precio Total	Asatec Precio Unitario	Asatec Precio Total	Constructora D&M Precio Unitario	Constructora D&M Precio Total	Construcciones El Favorito Precio Unitario	Construcciones El Favorito Precio Total	Construsaci S.A. Precio Unitario	Construsaci S.A. Precio Total	
28	Alimentación de los circuitos de tomas	12	UN	103.641	1.243.692	87.197	1.046.369	115.800	1.389.600	115.800	1.389.600	96.114	1.153.368	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Constructora del Sur y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 6
29	Alimentación de los circuitos de ventiladores	16	UN	103.641	1.658.256	87.197	1.395.158	115.800	1.852.800	115.800	1.852.800	96.114	1.537.824	
30	Alimentación de los circuitos del TC	24	UN	103.641	2.487.384	87.197	2.092.738	115.800	2.779.200	115.800	2.779.200	96.114	2.306.736	
31	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	68	UN	111.875	7.607.500	94.125	6.400.500	125.000	8.500.000	125.000	8.500.000	103.750	7.055.000	
32	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	266.710	1.066.840	224.394	897.576	298.000	1.192.000	298.000	1.192.000	247.340	989.360	
33	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	8	UN	201.375	1.611.000	169.425	1.355.400	225.000	1.800.000	225.000	1.800.000	186.750	1.494.000	
34	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	4	UN	118.588	474.352	99.773	399.090	132.500	530.000	132.500	530.000	109.975	439.900	
35	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	347.708	347.708	292.541	292.541	388.500	388.500	388.500	388.500	322.455	322.455	
36	Tablero TC de 6 AG.	2	UN	192.425	384.850	161.895	323.790	215.000	430.000	215.000	430.000	178.450	356.900	
37	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	2	UN	133.266	266.532	112.122	224.243	148.900	297.800	148.900	297.800	123.587	247.174	
38	Ventilador de techo de 56 "	8	UN	473.276	3.786.208	398.186	3.185.491	528.800	4.230.400	528.800	4.230.400	438.904	3.511.232	
39	Rampa	1	GL	1.118.750	1.118.750	941.250	941.250	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.037.500	1.037.500	
40	Pizarrones	2	UN	1.342.500	2.685.000	1.129.500	2.259.000	1.500.000	3.000.000	1.500.000	3.000.000	1.245.000	2.490.000	
41	Limpieza final	124,8	M2	7.160	893.568	6.024	751.795	8.000	998.400	8.000	998.400	6.640	828.672	
	Precio Total Lote 6				368.467.598		310.006.405		410.731.984		408.270.354		341.706.927	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Ituzaingó por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 7		Asatec				San Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Cartel de Obra	1	UN	1.004.000	1.004.000	1.300.000	1.300.000	1.110.666	1.110.666	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingeniería; Construcciones y Herrería San Fernando; Constructora del Sur; Ramírez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 7
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	4.142	263.814	5.000	318.500	4.582	291.842	
3	Replanteo	63,7	M2	6.526	415.722	8.500	541.450	7.220	459.869	
4	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	346.129	4.845.810	460.000	6.440.000	382.903	5.360.637	
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	1.772.080	2.179.633	2.400.000	2.952.000	1.960.326	2.411.201	
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.406.293	3.051.656	1.860.000	4.036.200	1.555.700	3.375.869	
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	244.474	244.474	320.000	320.000	270.448	270.448	
8	De 0,45 m.	3,6	M2	217.617	783.421	289.000	1.040.400	240.737	866.653	
9	De 0,30 m.	7,5	M2	148.943	1.117.078	190.000	1.425.000	164.787	1.235.766	
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	296.377	177.226	390.000	234.000	326.758	196.055	
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	109.938	2.561.555	146.000	3.401.800	121.618	2.833.899	
12	De paredes	6,4	M2	70.212	449.357	90.000	576.000	77.671	497.097	
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	77.375	263.076	100.000	340.000	85.596	291.026	
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	176.484	6.088.686	235.000	8.107.500	195.234	6.735.557	
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	135.677	1.834.344	180.000	2.430.000	150.313	2.029.228	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	96.907	3.083.581	128.000	4.072.960	107.203	3.411.197	
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 6 por hilada (2 hiladas)	16	ML	13.441	215.057	17.000	272.000	14.869	237.906	
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	117.851	777.818	150.000	990.000	130.372	860.455	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Items Lote 7	Descripción	Asatec				San Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
		Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	214.605	19.421.753	286.000	25.883.000	237.405	21.485.153	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; Construcciones y Herreria San Fernando; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 7
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	19.883	1.212.861	25.000	1.525.000	21.995	1.341.717	
21	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	16	M2	46.091	737.456	60.000	960.000	50.988	815.807	
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	19.883	771.459	25.000	970.000	21.995	853.420	
23	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	58	M2	37.402	2.169.331	48.000	2.784.000	41.376	2.399.805	
24	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	56	M2	131.812	7.633.516	175.000	10.150.000	145.595	8.444.514	
25	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	44.098	1.499.330	55.000	1.870.000	48.783	1.658.621	
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	994.571	994.571	1.300.000	1.300.000	1.100.236	1.100.236	
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,58 m.	10,32	M2	212.246	2.190.377	280.000	2.889.600	234.795	2.423.087	
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	11.915	305.017	15.000	384.000	13.181	337.422	
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	9.958	607.418	13.000	793.000	11.016	671.951	
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	17.857	1.089.301	23.000	1.403.000	19.755	1.205.030	
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	17.858	212.512	23.000	273.700	19.755	235.090	
32	De viga cumbrera y galeria al latex	16	M2	17.732	283.706	23.000	368.000	19.615	313.848	
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	27.182	280.516	35.000	361.200	30.070	310.319	
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	17.858	1.946.538	23.000	2.507.000	19.755	2.153.342	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 7		Asatec				San Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	De tejuelones con barniz	80	M2	14.775	1.181.969	18.000	1.440.000	16.344	1.307.543	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; Construcciones y Herreria San Fernando; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 7
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	27.182	149.500	35.000	192.500	30.070	165.383	
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	13.077	698.290	17.000	907.800	14.459	772.478	
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	16.734	384.880	22.000	506.000	18.512	425.770	
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	140.103	1.445.865	186.000	1.919.520	154.988	1.599.476	
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	42.294	972.756	50.000	1.150.000	46.787	1.076.104	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	59.293	1.138.420	80.000	1.536.000	65.592	1.259.366	
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	79.768	957.211	115.000	1.380.000	88.242	1.058.906	
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	79.768	957.211	115.000	1.380.000	88.242	1.058.906	
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	79.768	638.140	115.000	920.000	88.242	705.938	
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	85.139	851.395	115.000	1.150.000	94.185	941.848	
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	85.139	510.837	115.000	690.000	94.185	565.109	
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	85.139	681.116	115.000	920.000	94.185	753.478	
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	87.649	1.051.790	115.000	1.380.000	96.961	1.163.534	
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	94.627	3.217.327	125.000	4.250.000	104.881	3.565.141	
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	243.972	6.099.300	324.000	8.100.000	269.892	6.747.300	
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	202.808	405.615	250.000	500.000	224.354	448.709	
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	157.377	629.508	200.000	800.000	174.097	696.388	
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galeria	2	UN	95.907	191.815	115.000	230.000	106.097	212.193	
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	288.449	288.449	350.000	350.000	319.095	319.095	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 7		Asatec				San Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	125.701	125.701	160.000	160.000	139.055	139.055	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingeniería; Construcciones y Herrería San Fernando; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 7
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	110.365	110.365	140.000	140.000	122.090	122.090	
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	338.298	1.353.192	450.000	1.800.000	374.239	1.496.956	
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	123.994	371.983	160.000	480.000	137.168	411.503	
59	Rampa peatonal	1	GL	742.458	742.458	986.000	986.000	821.338	821.338	
60	Pizarrones	1	UN	1.028.657	1.028.657	1.300.000	1.300.000	1.137.944	1.137.944	
61	Limpieza final	63,7	UN	5.020	319.780	6.600	420.420	5.554	353.765	
62	Cartel de Obra	1	UN	1.004.000	1.004.000	1.300.000	1.300.000	1.110.686	1.110.686	
63	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	4.142	263.814	5.000	318.500	4.582	291.842	
64	Replanteo	63,7	M2	6.526	415.722	8.500	541.450	7.220	459.889	
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	14	M3	346.129	4.845.810	460.000	6.440.000	382.903	5.360.637	
66	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	1.772.060	2.179.633	2.400.000	2.952.000	1.960.326	2.411.201	
67	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.406.293	3.051.658	1.860.000	4.036.200	1.555.700	3.375.869	
68	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	244.474	244.474	320.000	320.000	270.448	270.448	
69	De 0,45 m.	3,6	M2	217.617	783.421	289.000	1.040.400	240.737	866.653	
70	De 0,30 m.	7,5	M2	148.943	1.117.076	190.000	1.425.000	164.767	1.235.758	
71	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	295.377	177.226	390.000	234.000	326.758	196.055	
72	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	109.938	2.561.555	146.000	3.401.800	121.618	2.833.699	
73	De paredes	6,4	M2	70.212	449.357	90.000	576.000	77.671	497.097	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 7		Asatec				San Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	De 0,15 para revocar	3,4	M2	77.375	263.076	100.000	340.000	85.596	291.026	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; Construcciones y Herreria San Fernando; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 7
75	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	176.484	6.088.685	235.000	8.107.500	195.234	6.735.557	
76	De 0,30 para revocar	13,5	M2	135.877	1.834.344	180.000	2.430.000	150.313	2.029.228	
77	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	96.907	3.083.591	128.000	4.072.960	107.203	3.411.197	
78	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 6 por hilada (2 hiladas)	16	ML	13.441	215.057	17.000	272.000	14.869	237.905	
79	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	117.851	777.818	150.000	990.000	130.372	860.455	
80	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	214.805	19.421.753	286.000	25.883.000	237.405	21.485.153	
81	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	19.883	1.212.861	25.000	1.525.000	21.990	1.341.717	
82	De viga cumbrera y galería de Hº Aº	16	M2	46.091	737.458	60.000	960.000	50.988	815.807	
83	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	19.883	771.459	25.000	970.000	21.995	853.420	
84	Contrapiso de Hº de cascotes de 10 cm.	58	M2	37.402	2.169.331	48.000	2.784.000	41.376	2.399.805	
85	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	131.612	7.633.516	175.000	10.150.000	145.595	8.444.514	
86	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	44.098	1.499.330	55.000	1.870.000	48.783	1.658.621	
87	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	994.571	994.571	1.300.000	1.300.000	1.100.236	1.100.236	
88	Ventanas balancines de 1,50 x 1,55 m.	10,32	M2	212.246	2.190.377	280.000	2.889.600	234.795	2.423.087	
89	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	11.915	305.017	15.000	384.000	13.181	337.422	
90	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	9.968	607.418	13.000	793.000	11.016	671.951	
91	De paredes revocadas al latex	61	M2	17.857	1.089.301	23.000	1.403.000	19.755	1.205.030	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 7		Asatec				San Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	17.858	212.512	23.000	273.700	19.755	235.090	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; Construcciones y Herreria San Fernando; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 7
93	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	17.732	283.706	23.000	368.000	19.615	313.848	
94	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	27.182	280.516	35.000	361.200	30.070	310.319	
95	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	17.858	1.946.538	23.000	2.507.000	19.755	2.153.342	
96	De tejuelones con barniz	80	M2	14.775	1.181.999	18.000	1.440.000	16.344	1.307.543	
97	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	27.182	149.500	35.000	192.500	30.070	165.383	
98	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	13.077	698.290	17.000	907.800	14.466	772.479	
99	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	16.734	384.880	22.000	506.000	18.512	425.770	
100	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	140.103	1.445.865	186.000	1.919.520	154.988	1.599.478	
101	Canaleta y caño de bajada N° 29 - desarrollo 40 cm.	23	ML	42.294	972.756	50.000	1.150.000	46.787	1.076.104	
102	Guanta obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	59.293	1.138.420	80.000	1.536.000	65.592	1.259.366	
103	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	M2	79.768	957.211	115.000	1.380.000	88.242	1.058.906	
104	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	79.768	957.211	115.000	1.380.000	88.242	1.058.906	
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	79.768	638.140	115.000	920.000	88.242	705.938	
106	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	85.139	851.385	115.000	1.150.000	94.185	941.849	
107	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	85.139	510.837	115.000	690.000	94.185	565.109	
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	85.139	681.116	115.000	920.000	94.185	753.478	
109	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	87.649	1.051.790	115.000	1.380.000	96.981	1.163.534	

C.P Jorge Antonio Samabria
Encargado de la U.O.C.

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°627 c/Mcal. Estigarribia y Tiempo por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 7		Asatec				San Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
110	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	94.627	3.217.327	125.000	4.250.000	104.681	3.559.141	Ser. Limp. J.E. Constructora; LM Construcciones; Construcciones Luisito; RDM Ingeniería; Construcciones y Herrería San Fernando; Constructora del Sur; Ramírez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones el Favorito: NO COTIZAN LOTE 7
111	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	243.972	6.099.300	324.000	8.100.000	269.892	6.747.300	
112	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	202.808	405.615	250.000	500.000	224.354	448.709	
113	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	157.377	629.508	200.000	800.000	174.097	696.388	
114	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	95.907	191.815	115.000	230.000	106.097	212.193	
115	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	288.449	288.449	350.000	350.000	319.095	319.095	
116	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	125.701	125.701	160.000	160.000	139.055	139.055	
117	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	110.365	110.365	140.000	140.000	122.090	122.090	
118	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	338.298	1.353.192	450.000	1.800.000	374.239	1.496.958	
119	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	123.994	371.983	160.000	480.000	137.168	411.503	
120	Rampa peatonal	1	GL	742.458	742.458	986.000	986.000	821.338	821.338	
121	Pizarrones	1	UN	1.028.657	1.028.657	1.300.000	1.300.000	1.137.944	1.137.944	
122	Limpieza final	63,7	M2	5.020	319.790	6.600	420.420	5.554	353.765	
	Total Lote 7				194.431.040		256.415.100		215.087.724	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 8		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Limpieza y preparación del terreno	76,56	M2	5.758	440.832	4.844	370.860	6.433	492.510	5.384	412.231	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 8
2	Replanteo	76,56	M2	7.549	577.951	8.352	486.275	8.436	645.784	7.060	540.521	
3	Cartel de Obra	1	UN	1.377.405	1.377.405	1.158.867	1.158.867	1.539.000	1.539.000	1.288.143	1.288.143	
4	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	17,72	M3	396.702	7.011.839	332.920	5.899.345	442.125	7.834.455	370.059	6.557.439	
5	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	M3	2.068.827	2.668.787	1.740.589	2.245.360	2.311.539	2.981.885	1.934.758	2.495.838	
6	Zapata y pilar de H°A°	0,33	M3	2.068.827	682.713	1.740.589	574.394	2.311.539	762.808	1.934.758	638.470	
7	Encadenado inferior de H°A°	1,46	M3	1.646.558	2.403.976	1.385.317	2.022.562	1.839.730	2.686.006	1.539.854	2.248.187	
8	Encadenado superior de H°A°	1,52	M3	1.646.558	2.502.768	1.385.317	2.105.681	1.839.730	2.796.390	1.539.854	2.340.578	
9	De 0,60 cm. para pilares	0,72	M2	357.017	257.052	300.373	216.269	399.902	287.209	333.881	240.394	
10	de 0.45	3,75	M2	262.461	984.304	220.836	828.135	293.275	1.099.781	245.471	920.517	
11	de 0.30	11,63	M2	179.108	2.083.003	150.689	1.752.511	200.118	2.327.372	167.499	1.948.011	
12	Relleno y apisonado de interiores	28,66	M3	120.284	3.446.137	101.200	2.899.385	134.398	3.850.445	112.489	3.222.823	
13	Aislación horizontal	18,51	M2	83.321	1.542.272	70.101	1.297.575	93.098	1.723.207	77.921	1.442.324	
14	De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	3,54	M2	85.190	301.573	71.674	253.724	95.184	336.951	79.669	282.028	
15	De 0,15 para revocar	51,75	M2	89.363	4.624.535	75.185	3.890.813	99.847	5.167.082	83.572	4.324.848	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	37,65	M2	118.556	4.463.633	99.746	3.755.442	132.465	4.987.307	110.873	4.174.376	
17	De 0,30 para revocar	21,91	M2	169.538	3.714.534	142.638	3.125.194	188.426	4.150.324	158.550	3.473.821	
18	De 0,30 visto una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,72	M2	193.202	6.128.367	162.549	5.156.042	215.868	6.847.333	180.682	5.731.218	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 8		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	ML	54.515	218.060	45.866	183.464	60.911	243.644	50.983	203.930	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 8
20	Losets de H°A° sobre puerta de acceso	1	UN	297.510	297.510	250.307	250.307	332.413	332.413	278.230	278.230	
21	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	M	19.507	871.963	16.412	733.600	21.786	974.237	18.242	815.436	
22	De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	ML	194.350	1.788.020	163.515	1.504.335	217.151	1.997.789	181.755	1.672.150	
23	Capitel de pilares de H° A°	4	UN	217.315	869.260	182.836	731.344	242.810	971.240	203.232	812.928	
24	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	99,53	M2	232.769	23.167.499	195.838	19.491.754	255.000	25.380.150	217.684	21.666.133	
25	De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	M	23.712	5.107.091	19.950	4.296.827	26.494	5.706.278	22.175	4.776.154	
26	De pilares de galeria con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	M2	46.538	685.039	39.154	578.354	51.998	765.411	43.522	640.649	
27	De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	M2	23.712	185.902	19.950	156.408	26.494	207.713	22.175	173.836	
28	De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	M2	54.966	1.213.649	46.245	1.021.084	61.414	1.356.021	51.404	1.134.990	
29	de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	M2	33.408	340.428	28.107	286.413	37.327	380.362	31.243	318.363	
30	de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	30,8	ML	23.712	730.330	19.950	614.459	26.494	816.015	22.175	683.005	
31	de mochetes	42,8	ML	23.712	1.014.874	19.950	853.859	26.494	1.133.943	22.175	949.110	
32	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	67,29	M2	43.110	2.900.872	36.271	2.440.642	48.168	3.241.225	40.317	2.712.905	
33	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	67,29	M2	142.772	9.607.128	120.120	8.082.879	159.522	10.734.235	133.520	8.984.555	
34	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	36,7	ML	51.093	1.875.113	42.987	1.577.605	57.087	2.095.093	47.782	1.753.593	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 8		RDM Ingeni eria				Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	UN	667.076	667.076	561.238	561.238	745.336	745.336	623.846	623.846	LM Construcciones; Construcciones y Herrería San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 8
36	Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	UN	526.564	1.053.128	443.020	886.040	588.340	1.176.680	492.441	984.881	
37	Puerta placa de abrir 080x 2.10 c/marco y contra marco, (b. inclusivo)	1	UN	754.563	754.563	634.845	634.845	843.087	843.087	705.664	705.664	
38	Puerta metálica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes	1	UN	1.186.042	1.186.042	997.666	997.666	1.325.187	1.325.187	1.109.182	1.109.182	
39	Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms.	6,1	M2	244.156	1.245.196	205.418	1.047.634	272.600	1.391.260	228.334	1.164.501	
40	Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms.	9	M2	252.927	2.276.343	212.798	1.915.180	282.600	2.543.400	236.536	2.128.826	
41	De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)"	134,16	M2	11.875	1.593.150	9.991	1.340.386	13.268	1.780.035	11.105	1.489.889	
42	De interior de paredes revocadas al latex	134,16	M2	21.296	2.857.071	17.917	2.403.729	23.794	3.192.203	19.916	2.671.874	
43	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	80,39	M2	11.875	954.631	9.991	803.161	13.268	1.066.815	11.105	892.756	
44	De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	M2	21.296	1.711.985	17.917	1.440.338	23.794	1.912.800	19.916	1.601.013	
45	Con latex en mampostería vista color ceramico	68,03	M2	21.146	1.438.562	17.791	1.210.331	23.627	1.607.345	19.776	1.345.348	
46	De aberturas en sintético con sintetico	19,16	M2	32.715	626.819	27.524	527.368	36.553	700.355	30.595	586.198	
47	De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	M2	24.496	328.736	20.610	276.581	27.370	367.305	22.909	307.435	
48	De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	M2	19.353	1.926.204	16.283	1.620.634	21.624	2.152.237	18.099	1.801.422	
49	Pintura de viga cumbrera y viga de galeria al latex	22,08	M2	21.146	466.904	17.791	392.828	23.627	521.684	19.776	436.650	
50	Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	ML	20.854	769.513	17.546	647.407	23.300	859.770	19.502	719.627	
51	Vidrios dobles de 4 mm.	14,1	M2	167.889	2.367.235	141.262	1.991.646	187.585	2.644.949	157.009	2.213.622	
52	Instalación cloacal	1	GL	1.227.194	1.227.194	1.032.489	1.032.489	1.371.167	1.371.167	1.147.667	1.147.667	
53	Registro 40x 40	1	UN	255.473	255.473	214.940	214.940	285.445	285.445	238.917	238.917	
54	Registro 60 x 60	1	UN	379.684	379.684	319.444	319.444	424.228	424.228	355.079	355.079	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 8		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	UN	6.391.235	6.391.235	5.377.207	5.377.207	7.141.045	7.141.045	5.977.055	5.977.055	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 8
56	Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	UN	5.172.682	5.172.682	4.351.997	4.351.997	5.779.544	5.779.544	4.837.478	4.837.478	
57	Canaletas y bajadas	36,9	ML	50.737	1.872.195	42.687	1.575.144	56.689	2.091.824	47.449	1.750.857	
58	Instalación completa de agua corriente	1	GL	1.507.889	1.507.889	1.268.648	1.268.648	1.684.792	1.684.792	1.410.171	1.410.171	
59	Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias y Ducha eléctrica. Mesada de Granito y Barras de asimiento	1	GL	5.753.582	5.753.582	4.840.723	4.840.723	6.428.583	6.428.583	5.380.724	5.380.724	
60	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	UN	470.808	470.808	396.110	396.110	526.043	526.043	440.298	440.298	
61	Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	0,8	M	429.857	343.886	361.656	289.325	480.287	384.230	402.000	321.600	
62	Azulejado en baño	30,57	M2	68.444	2.092.333	57.585	1.760.371	76.474	2.337.810	64.009	1.956.747	
63	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	UN	668.246	668.245	562.221	562.221	746.642	746.642	624.939	624.939	
64	Escalera de acceso	1	UN	533.728	533.728	449.047	449.047	596.344	596.344	499.140	499.140	
65	Rampa Peatonal	1	UN	953.325	953.325	802.072	802.072	1.065.168	1.065.168	891.546	891.546	
66	Pasamano al costado de la rampa	1	UN	423.552	423.552	356.351	356.351	473.242	473.242	396.104	396.104	
67	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	23,04	M2	69.813	1.608.492	58.736	1.353.283	78.003	1.797.189	65.289	1.504.247	
68	Instalación del tablero TS10 de 8 AG con barra de fase y nuetro	6	UN	95.124	570.744	80.032	480.191	106.284	637.704	88.960	533.758	
69	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	UN	95.124	190.248	80.032	160.064	106.284	212.568	88.960	177.919	
70	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	101.533	1.015.330	85.424	854.241	113.445	1.134.450	94.953	949.535	
71	Alimentación de los circuitos de tomas	4	UN	101.533	406.132	85.424	341.696	113.445	453.780	94.953	379.814	
72	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	UN	101.533	203.066	85.424	170.848	113.445	226.890	94.953	189.907	
73	Alimentación de los circuitos de A.A	4	UN	173.434	693.736	145.917	583.668	193.781	775.124	162.195	648.779	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 8		RDM Ingeni eria				Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	4	UN	173.434	693.736	145.917	583.668	193.781	775.124	162.195	648.779	LM Construcciones; Construcciones y Herrería San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 8
75	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	263.284	1.053.136	221.612	886.048	294.172	1.176.688	246.222	984.888	
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	6	UN	117.214	703.284	98.617	591.700	130.985	785.790	109.618	657.708	
77	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	UN	245.942	245.942	206.921	206.921	274.796	274.796	230.004	230.004	
78	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	UN	131.612	131.612	110.731	110.731	147.053	147.053	123.083	123.083	
79	Ventilador de techo de 56"	2	UN	467.603	935.206	393.413	786.826	522.461	1.044.922	437.300	874.600	
80	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	10	M	331.554	3.315.540	278.950	2.789.496	370.451	3.704.510	310.067	3.100.675	
81	Extintor de 6 kilos	1	UN	237.853	237.853	200.116	200.116	265.758	265.758	222.439	222.439	
82	Limpieza final	77,46	M2	5.530	428.354	4.653	360.405	6.179	478.625	5.172	400.609	
83	Limpieza y preparación de terreno	15,7	M2	6.265	98.361	5.271	82.755	7.000	109.900	5.859	91.986	
84	Replanteo	15,7	M2	8.055	126.464	6.777	106.399	9.000	141.300	7.533	118.268	
85	Cartel de Obra	1	UN	1.521.500	1.521.500	1.280.100	1.280.100	1.700.000	1.700.000	1.422.900	1.422.900	
86	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	M3	420.650	1.682.600	353.910	1.415.640	470.000	1.880.000	393.390	1.573.560	
87	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	0,75	M3	2.112.200	1.584.150	1.777.080	1.332.810	2.360.000	1.770.000	1.975.320	1.481.490	
88	De 0,30 cm.	7,9	M2	183.475	1.449.453	154.365	1.219.484	205.000	1.619.500	171.585	1.355.522	
89	Relleno y Compactación	4,15	M3	132.460	549.709	111.444	462.493	148.000	614.200	123.876	514.085	
90	0,15 Horizontal	9,4	M2	85.920	807.648	72.288	679.507	96.000	902.400	80.352	755.309	
91	De 0,15 para revocar	28,5	M2	93.978	2.678.288	79.065	2.253.353	105.000	2.992.500	87.885	2.504.723	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 8		RDM Ingeni eria				Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	De 0,15 visto a una cara de ladrilos prensados	40,8	M2	120.825	4.929.660	101.655	4.147.824	135.000	5.508.000	112.995	4.610.196	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 8
93	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca	25	M2	255.075	6.376.875	214.605	5.365.125	285.000	7.125.000	238.545	5.963.625	
94	De paredes interior y exterior a una capa	93	M2	24.613	2.289.009	20.708	1.925.798	27.500	2.557.500	23.018	2.140.628	
95	Revoques	4,4	ML	24.613	108.297	20.708	91.113	27.500	121.000	23.018	101.277	
96	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	14,4	M2	44.750	644.400	37.650	542.160	50.000	720.000	41.850	602.640	
97	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	14,4	M2	157.968	2.274.739	132.905	1.913.825	176.500	2.541.600	147.731	2.127.319	
98	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	UN	662.300	1.324.600	557.220	1.114.440	740.000	1.480.000	619.380	1.238.760	
99	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	3	UN	519.100	1.557.300	436.740	1.310.220	580.000	1.740.000	485.460	1.456.380	
100	Ventanas balancines	0,5	M2	255.075	127.538	214.605	107.303	285.000	142.500	238.545	119.273	
101	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	ML	24.613	98.452	20.708	82.830	27.500	110.000	23.018	92.070	
102	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	M2	12.083	1.036.721	10.166	872.200	13.500	1.158.300	11.300	969.497	
103	De paredes revocadas al latex	85,8	M2	21.928	1.881.422	18.449	1.582.881	24.500	2.102.100	20.507	1.759.458	
104	De aberturas de madera con barniz sintético	8,5	M2	24.613	209.211	20.708	176.014	27.500	233.750	23.018	195.649	
105	De aberturas metálicas con pintura sintética	0,5	M2	33.115	16.558	27.861	13.931	37.000	18.500	30.969	15.485	
106	vistos con acido muriatico y patinel D)	40,8	M2	21.928	894.662	18.449	752.699	24.500	999.600	20.507	836.665	
107	De tejuelones con barniz	20,8	M2	19.690	409.552	16.566	344.573	22.000	457.600	18.414	383.011	
108	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16,3	M2	19.690	320.947	16.566	270.026	22.000	358.600	18.414	300.148	
109	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	14	ML	21.033	294.462	17.696	247.737	23.500	329.000	19.670	275.373	
110	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	29	M2	69.094	2.003.726	58.132	1.685.828	77.200	2.238.800	64.818	1.878.878	
111	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	M2	168.708	84.354	141.941	70.970	188.500	94.250	157.775	78.887	
112	Canalata y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	14	ML	50.836	711.704	42.770	598.780	56.800	795.200	47.542	665.582	
113	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	M2	71.600	651.560	60.240	548.184	80.000	728.000	66.960	609.336	
114	Instalación eléctrica completa	1	GL	2.685.000	2.685.000	2.259.000	2.259.000	3.000.000	3.000.000	2.511.000	2.511.000	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 8		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
115	Agua corriente - desague cloacal-camara de inspección - espejo y artefactos sanitarios	1	GL	5.027.424	5.027.424	4.229.777	4.229.777	5.617.234	5.617.234	4.701.625	4.701.625	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 8
116	Camara Septica 0,70 x 1,50	1	GL	3.759.000	3.759.000	3.162.600	3.162.600	4.200.000	4.200.000	3.515.400	3.515.400	
117	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	GL	5.101.500	5.101.500	4.292.100	4.292.100	5.700.000	5.700.000	4.770.900	4.770.900	
118	Limpieza final	15,7	M2	7.160	112.412	6.024	94.577	8.000	125.600	6.696	105.127	
119	Limpieza y preparación de terreno	15,7	M2	6.265	98.361	5.271	82.755	7.000	109.900	5.859	91.986	
120	Replanteo	15,7	M2	8.065	126.664	6.777	106.399	9.000	141.300	7.533	118.268	
121	Cartel de Obra	1	UN	1.521.500	1.521.500	1.260.100	1.260.100	1.700.000	1.700.000	1.422.900	1.422.900	
122	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	M3	420.850	1.682.600	353.910	1.415.640	470.000	1.880.000	393.390	1.573.560	
123	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	0,75	M3	2.112.200	1.584.150	1.777.080	1.332.810	2.360.000	1.770.000	1.975.320	1.481.490	
124	De 0,30 cm.	7,9	M2	183.475	1.449.453	154.365	1.219.484	205.000	1.619.500	171.585	1.355.522	
125	Relleno y Compactación	4,15	M3	132.460	549.709	111.444	462.493	148.000	614.200	123.876	514.085	
126	0,15 Horizontal	9,4	M2	85.920	807.648	72.288	679.507	96.000	902.400	80.352	755.309	
127	De 0,15 para revocar	28,5	M2	93.975	2.678.288	79.065	2.253.353	106.000	2.992.600	87.885	2.504.723	
128	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	40,8	M2	120.825	4.929.660	101.655	4.147.524	135.000	5.508.000	112.995	4.610.196	
129	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	25	M2	255.075	6.376.875	214.605	5.365.125	280.000	7.000.000	238.545	5.963.625	
130	De paredes interior y exterior a una capa	93	M2	24.613	2.289.009	20.706	1.925.796	27.500	2.557.500	23.018	2.140.628	
131	Moldura lineal en balancines	4,4	ML	24.613	108.297	20.706	91.113	27.500	121.000	23.018	101.277	
132	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	14,4	M2	44.750	644.400	37.650	542.160	50.000	720.000	41.850	602.640	
133	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	14,4	M2	157.968	2.274.739	132.905	1.913.625	176.500	2.541.600	147.731	2.127.319	
134	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	UN	662.300	1.324.600	557.220	1.114.440	740.000	1.480.000	619.380	1.238.760	
135	De marco de 0,15 (tarantes) y puerta de 0,60 x 1,60	3	UN	519.100	1.557.300	436.740	1.310.220	580.000	1.740.000	485.460	1.456.380	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 8		RDM Ingeniería				Asatec		Constructora del Sur		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
136	Ventanas balancines	0,5	M2	255.075	127.538	214.605	107.303	285.000	142.500	238.545	119.273	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Serv. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; San Lucas Construcciones; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 8
137	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	ML	24.613	98.452	20.708	82.830	27.500	110.000	23.018	92.070	
138	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	M2	12.083	1.036.721	10.166	872.200	13.500	1.158.300	11.300	969.497	
139	De paredes revocadas al latex	85,8	M2	21.928	1.881.422	18.449	1.582.881	24.500	2.102.100	20.507	1.759.458	
140	De aberturas de madera con barniz sintético	8,5	M2	24.613	209.211	20.708	176.014	27.500	233.750	23.018	195.649	
141	De aberturas metálicas con pintura sintética	0,5	M2	33.115	16.558	27.861	13.931	37.000	18.500	30.969	15.485	
142	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	40,8	M2	21.928	894.662	18.449	752.699	24.500	999.600	20.507	836.655	
143	De tejuelones con barniz	20,8	M2	19.690	409.552	16.566	344.573	22.000	457.600	18.414	383.011	
144	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16,3	M2	19.690	320.947	16.566	270.026	22.000	358.600	18.414	300.148	
145	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	14	ML	21.033	294.462	17.696	247.737	23.500	329.000	19.670	275.373	
146	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	29	M2	69.094	2.003.726	58.132	1.685.828	77.200	2.238.800	64.615	1.873.876	
147	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	M2	168.708	84.354	141.941	70.970	188.500	94.250	157.775	78.887	
148	Canaleta y caño de bajada Nº 25 - desarrollo 40 cms.	14	ML	50.836	711.704	42.770	598.786	56.800	795.200	47.542	665.582	
149	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	M2	71.600	651.560	60.240	548.184	80.000	728.000	66.960	609.336	
150	Instalación eléctrica completa	1	GL	2.685.000	2.685.000	2.259.000	2.259.000	3.000.000	3.000.000	2.511.000	2.511.000	
151	Agua corriente - desague cloaca-camara de inspección - espejo y artefactos sanitarios	1	GL	5.027.424	5.027.424	4.229.777	4.229.777	5.617.234	5.617.234	4.701.625	4.701.625	
152	Camara Septica 0,70 x 1,50	1	GL	3.759.000	3.759.000	3.162.600	3.162.600	4.200.000	4.200.000	3.515.400	3.515.400	
153	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	GL	5.101.500	5.101.500	4.292.100	4.292.100	5.700.000	5.700.000	4.770.900	4.770.900	
154	Limpieza final	15,7	M2	7.160	112.412	6.024	94.577	8.000	125.600	6.696	105.127	
	Total Lote 8				269.643.941		226.862.444		300.647.833		252.169.809	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 9		Asatec				Constructora del Sur		Constructura D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Cartel de Obra	1	UN	1.266.666	1.266.666	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.333.333	1.116.000	1.116.000	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Ser. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 9
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.225	332.833	5.500	350.350	5.500	350.350	5.500	350.350	4.604	293.243	
3	Replanteo	63,7	M2	8.234	524.506	8.667	552.088	8.667	552.088	8.667	552.088	7.254	462.098	
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	14	M3	436.684	6.113.576	459.667	6.435.338	459.667	6.435.338	459.667	6.435.338	384.741	5.386.378	
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.235.666	2.749.669	2.353.333	2.894.800	2.353.333	2.894.800	2.353.333	2.894.800	1.969.740	2.422.780	
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.774.208	3.850.031	1.867.587	4.052.684	1.867.587	4.052.684	1.867.587	4.052.684	1.563.170	3.392.080	
7	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	308.434	308.434	324.667	324.667	324.667	324.667	324.667	324.667	271.746	271.746	
8	De 0,45 m.	3,6	M2	274.550	988.380	289.000	1.040.400	289.000	1.040.400	289.000	1.040.400	241.893	870.815	
9	De 0,30 m.	7,5	M2	187.910	1.409.325	197.800	1.483.500	197.800	1.483.500	197.800	1.483.500	165.559	1.241.690	
10	De 0,60 m. para pilares	0,6	M2	372.654	223.592	392.267	235.360	392.267	235.360	392.267	235.360	328.327	196.996	
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	138.700	3.231.710	140.000	3.262.000	140.000	3.262.000	140.000	3.262.000	122.202	2.847.307	
12	De paredes	6,4	M2	88.581	566.918	93.243	596.755	93.243	596.755	93.243	596.755	78.044	499.484	
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	97.618	331.901	102.756	349.370	102.756	349.370	102.756	349.370	86.007	292.423	
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	222.655	7.681.598	230.000	7.935.000	230.000	7.935.000	230.000	7.935.000	196.171	6.767.901	
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	171.426	2.314.251	180.448	2.436.048	180.448	2.436.048	180.448	2.436.048	151.035	2.038.972	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	122.260	3.890.313	128.695	4.095.075	128.695	4.095.075	128.695	4.095.075	107.718	3.427.578	
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	16.958	271.328	17.850	285.600	17.850	285.600	17.850	285.600	14.940	239.047	
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	148.684	981.314	156.509	1.032.959	156.509	1.032.959	156.509	1.032.959	130.998	864.587	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 9		Asatec				Constructora del Sur		Constructura D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca.	90,5	M2	270.750	24.502.875	285.000	25.792.500	285.000	25.792.500	280.000	25.340.000	236.645	21.588.323	LM Construcciones; Construcciones y Herrería San Fernando; Ser. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; RDM Ingeniería; San Lucas Construcciones y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 9
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	25.085	1.530.185	26.405	1.610.705	26.405	1.610.705	26.405	1.610.705	22.101	1.348.160	
21	De viga cumbrera y galería de H° A°	16	M2	58.150	930.400	61.210	979.360	61.210	979.360	61.210	979.360	51.233	819.724	
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	25.086	973.298	26.405	1.024.514	26.405	1.024.514	26.405	1.024.514	22.101	857.518	
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	47.187	2.736.846	49.671	2.880.918	49.671	2.880.918	49.671	2.880.918	41.575	2.411.329	
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	166.045	9.630.610	175.000	10.150.000	178.000	10.324.000	170.000	9.860.000	146.294	8.486.084	
25	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	55.835	1.891.590	58.563	1.991.142	58.563	1.991.142	58.563	1.991.142	49.017	1.666.589	
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.254.771	1.254.771	1.320.812	1.320.812	1.320.812	1.320.812	1.320.812	1.320.812	1.105.520	1.105.520	
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	267.774	2.763.428	281.867	2.908.867	281.867	2.908.867	281.867	2.908.867	235.923	2.434.722	
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.032	384.819	15.823	405.069	15.823	405.069	15.823	405.069	13.244	339.043	
29	De paredes a la cal- base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	12.563	766.343	13.224	806.664	13.224	806.664	13.224	806.664	11.068	675.178	
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	22.529	1.374.269	23.715	1.446.615	23.715	1.446.615	23.715	1.446.615	19.849	1.210.817	
31	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	22.530	268.107	23.716	282.220	23.716	282.220	23.716	282.220	19.850	236.215	
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	22.371	357.936	23.548	376.768	23.548	376.768	23.548	376.768	19.710	315.355	
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	34.293	353.904	36.098	372.531	36.098	372.531	36.098	372.531	30.214	311.809	
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	22.530	2.455.770	23.716	2.585.044	23.716	2.585.044	23.716	2.585.044	19.850	2.163.682	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 9		Asatec				Constructora del Sur		Constructura D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	De tejuelones con barniz	80	M2	18.640	1.491.200	19.621	1.569.680	19.621	1.569.680	19.621	1.569.680	16.423	1.313.822	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Ser. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 9
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	34.293	188.612	36.098	198.539	36.098	199.539	36.098	198.539	30.214	166.177	
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	16.498	880.963	17.366	927.344	17.366	927.344	17.366	927.344	14.535	776.187	
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	21.112	485.576	22.223	511.129	22.223	511.129	22.223	511.129	18.601	427.815	
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	176.757	1.824.132	186.060	1.920.139	186.060	1.920.139	186.060	1.920.139	155.732	1.607.157	
40	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cm.	23	ML	53.359	1.227.257	56.167	1.291.841	56.167	1.291.841	56.167	1.291.841	47.012	1.081.271	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	74.805	1.436.256	78.742	1.511.846	78.742	1.511.846	78.742	1.511.846	65.907	1.265.415	
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	100.636	1.207.632	105.933	1.271.196	105.933	1.271.196	105.933	1.271.196	88.666	1.063.991	
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.636	1.207.632	105.933	1.271.196	105.933	1.271.196	105.933	1.271.196	88.666	1.063.991	
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.636	805.088	105.933	847.464	105.933	847.464	105.933	847.464	88.666	709.327	
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	107.414	1.074.140	113.067	1.130.670	113.067	1.130.670	113.067	1.130.670	94.637	946.371	
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	107.414	644.484	113.067	678.402	113.067	678.402	113.067	678.402	94.637	567.822	
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	107.414	859.312	113.067	904.536	113.067	904.536	113.067	904.536	94.637	757.097	
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	110.580	1.326.960	116.400	1.396.800	116.400	1.396.800	116.400	1.396.800	97.427	1.169.122	
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	119.384	4.059.056	125.667	4.272.678	125.667	4.272.678	125.667	4.272.678	105.183	3.576.231	
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	307.600	7.695.000	324.000	8.100.000	324.000	8.100.000	324.000	8.100.000	271.188	6.779.700	
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	255.866	511.732	269.333	538.666	269.333	538.666	269.333	538.666	225.432	450.863	
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	198.550	794.200	209.000	836.000	209.000	836.000	209.000	836.000	174.933	699.732	
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	120.999	241.998	127.367	254.734	127.367	254.734	127.367	254.734	106.606	213.212	
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de tierra y neutro	1	UN	383.914	383.914	383.067	383.067	383.067	383.067	383.067	383.067	320.627	320.627	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 9		Asatec				Constractora del Sur		Constructura D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Tablero TC de 6 AG.	1	UN	158.586	158.586	166.933	166.933	166.933	166.933	166.933	166.933	139.723	139.723	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Ser. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 9
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	139.239	139.239	146.567	146.567	146.567	146.567	146.567	146.567	122.677	122.677	
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	426.804	1.707.216	449.267	1.797.068	449.267	1.797.068	449.267	1.797.068	376.036	1.504.146	
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	156.434	469.302	164.667	494.001	164.667	494.001	164.667	494.001	137.826	413.479	
59	Rampa peatonal	1	GL	936.700	936.700	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000	986.000	825.282	825.282	
60	Pizarrones	1	UN	1.297.775	1.297.775	1.366.079	1.366.079	1.366.079	1.366.079	1.366.079	1.366.079	1.143.406	1.143.406	
61	Limpieza final	63,7	UN	6.334	403.476	6.667	424.688	6.667	424.688	6.667	424.688	5.580	355.464	
62	Limpieza y preparación del terreno	27,1	M2	5.271	142.844	7.000	189.700	7.000	189.700	7.000	189.700	5.859	158.779	
63	Replanteo	27,1	M2	6.777	183.657	9.000	243.900	9.000	243.900	9.000	243.900	7.533	204.144	
64	Cartel de Obra	1	UN	1.280.100	1.280.100	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.422.900	1.422.900	
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	9	M3	353.910	3.185.190	470.000	4.230.000	470.000	4.230.000	470.000	4.230.000	393.390	3.540.510	
66	Encadenados de H° A°	1,9	M3	1.777.080	3.376.452	2.360.000	4.484.000	2.360.000	4.484.000	2.360.000	4.484.000	1.975.320	3.753.108	
67	De 0,30 cm.	11	M2	154.365	1.698.015	205.000	2.255.000	205.000	2.255.000	205.000	2.255.000	171.585	1.887.435	
68	Relleno y apisonado de interiores	7,2	M3	111.444	802.397	148.000	1.065.600	148.000	1.065.600	148.000	1.065.600	123.876	891.907	
69	De paredes	5,5	M2	72.288	397.584	96.000	528.000	96.000	528.000	96.000	528.000	80.352	441.936	
70	De 0,15 para revocar	63	M2	79.069	4.981.095	105.000	6.615.000	105.000	6.615.000	105.000	6.615.000	87.885	5.536.755	
71	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	50,64	M2	101.855	5.147.809	135.000	6.836.400	135.000	6.836.400	135.000	6.836.400	112.995	5.722.067	
72	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,6	ML	16.943	264.303	22.500	351.000	22.500	351.000	22.500	351.000	18.833	293.787	
73	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con liston de boca.	43	M2	214.605	9.228.015	283.000	12.169.000	285.000	12.255.000	283.000	12.169.000	236.545	10.267.435	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 9		Asatec				Constructora del Sur		Constructura D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Item	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	De paredes interior y exterior a una capa	135	M2	20.708	2.795.513	27.500	3.712.500	27.500	3.712.500	27.500	3.712.500	23.018	3.107.383	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Ser. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 9
75	Moldura lineal en balancines	20,4	ML	20.708	422.433	27.500	561.000	27.500	561.000	27.500	561.000	23.018	469.557	
76	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22,5	M2	37.660	847.125	50.000	1.125.000	50.000	1.125.000	50.000	1.125.000	41.850	941.625	
77	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22,5	M2	132.905	2.990.351	170.000	3.825.000	170.000	3.825.000	170.000	3.825.000	147.731	3.323.938	
78	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	ML	44.051	114.531	58.500	152.100	58.500	152.100	58.500	152.100	48.965	127.308	
79	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	UN	632.520	632.520	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	703.080	703.080	
80	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	UN	557.220	1.114.440	740.000	1.480.000	740.000	1.480.000	740.000	1.480.000	619.380	1.238.760	
81	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	UN	436.740	1.746.960	580.000	2.320.000	580.000	2.320.000	580.000	2.320.000	485.460	1.941.840	
82	Ventanas balancines	3,17	M2	214.605	680.298	285.000	903.450	285.000	903.450	285.000	903.450	238.545	756.188	
83	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,5	M2	60.240	813.240	80.000	1.080.000	80.000	1.080.000	80.000	1.080.000	66.960	903.960	
84	Rampa peatonal	1	UN	941.250	941.250	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.046.250	1.046.250	
85	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18	ML	20.708	372.735	27.500	495.000	27.500	495.000	27.500	495.000	23.018	414.315	
86	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	M2	10.166	640.427	13.500	850.500	13.500	850.500	13.500	850.500	11.300	711.899	
87	De paredes revocadas al latex	63	M2	18.449	1.162.258	24.500	1.543.500	24.500	1.543.500	24.500	1.543.500	20.507	1.291.910	
88	De aberturas de madera con barniz sintético	16,2	M2	20.708	335.462	27.500	445.500	27.500	445.500	27.500	445.500	23.018	372.894	
89	De aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	M2	27.861	88.319	37.000	117.290	37.000	117.290	37.000	117.290	30.959	98.172	
90	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50,64	M2	18.449	934.232	24.500	1.240.680	24.500	1.240.680	24.500	1.240.680	20.507	1.038.449	
91	De tejuelones con barniz	37	M2	16.566	612.942	22.000	814.000	22.000	814.000	22.000	814.000	18.414	681.318	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 9		Asatec				Constructora del Sur		Constructura D&M		Construcciones El Favorito		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23,5	M2	16.566	389.301	22.000	517.000	22.000	517.000	22.000	517.000	18.414	432.729	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Ser. Limp. J.E. Constructora; Construcciones Luisito; RDM Ingenieria; San Lucas Construcciones y Ramirez Construcciones: NO COTIZAN LOTE 9
93	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	17,5	ML	17.696	309.671	23.500	411.250	23.500	411.250	23.500	411.250	19.870	344.216	
94	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	82	M2	58.132	4.768.791	77.200	6.330.400	77.200	6.330.400	77.200	6.330.400	64.616	5.298.545	
95	Vidrios dobles de 4 mm.	3,17	M2	141.941	449.951	188.500	597.545	188.500	597.545	188.500	597.545	157.775	500.145	
96	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17,5	ML	44.126	772.202	58.600	1.025.500	58.600	1.025.500	58.600	1.025.500	49.048	858.344	
97	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	UN	80.948	161.895	107.500	215.000	107.500	215.000	107.500	215.000	89.978	179.955	
98	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	87.197	871.974	115.800	1.158.000	115.800	1.158.000	115.800	1.158.000	96.925	969.246	
99	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	UN	99.773	997.725	132.500	1.325.000	132.500	1.325.000	132.500	1.325.000	110.903	1.109.025	
100	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	292.541	292.541	388.500	388.500	388.500	388.500	388.500	388.500	325.175	325.175	
101	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo	1	GL	13.930.500	13.930.500	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.000.000	18.000.000	15.484.500	15.484.500	
102	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	1	GL	10.767.900	10.767.900	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.200.000	14.000.000	14.000.000	11.969.100	11.969.100	
103	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1	UN	6.174.600	6.174.600	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	6.863.400	6.863.400	
104	Barras de asiento	2	UN	177.896	355.793	236.250	472.500	236.250	472.500	236.250	472.500	197.741	395.483	
105	Limpieza de obra	27,1	M2	6.024	163.250	8.000	216.800	8.000	216.800	8.000	216.800	6.696	181.462	
	Total Lote 9				185.552.107		245.806.716		246.066.716		244.384.216		206.251.147	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 10		Serv. Limp. J.E. Constructora				RDM Ingeniería		Asetec		Sam Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
1	Cartel de Obra	1	UN	1.266.666	1.266.666	1.193.333	1.193.333	1.004.000	1.004.000	1.300.000	1.300.000	1.125.333	1.125.333	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Construcciones Luisito; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 10
2	Limpieza y preparación del terreno	63,7	M2	5.225	332.833	4.923	313.563	4.142	263.814	5.000	318.500	4.642	295.695	
3	Replanteo	63,7	M2	8.234	524.506	7.757	494.119	6.528	415.722	8.500	541.450	7.315	465.962	
4	Excavación y carga de cimiento con PBC	14	M3	438.684	6.113.576	411.402	5.759.628	346.129	4.845.810	450.000	6.300.000	387.959	5.431.425	
5	Vigas y dado de H° A°	1,23	M3	2.235.606	2.749.869	2.106.233	2.590.667	1.772.060	2.179.633	2.300.000	2.829.000	1.986.713	2.443.042	
6	Encadenados de H° A°	2,17	M3	1.774.208	3.850.031	1.671.490	3.627.134	1.408.293	3.055.656	1.800.000	3.906.000	1.576.243	3.420.468	
7	Losetá de H°A° sobre puerta de acceso	1	GL	308.434	308.434	290.577	290.577	244.474	244.474	320.000	320.000	274.019	274.019	
8	De 0,45 m.	3,6	M2	274.550	988.380	258.655	931.158	217.517	783.421	289.000	1.040.400	243.916	878.098	
9	De 0,30 m.	7,5	M2	187.910	1.409.325	177.031	1.327.733	148.943	1.117.076	190.000	1.425.000	166.943	1.252.074	
10	De 0,80 m. para pilares	0,6	M2	372.654	223.592	351.079	210.647	295.377	177.226	390.000	234.000	331.073	198.644	
11	Relleno y apisonado de interiores	23,3	M3	138.700	3.231.710	130.670	3.044.611	109.938	2.561.555	146.000	3.401.800	123.224	2.871.139	
12	De paredes	6,4	M2	88.581	566.918	83.462	534.095	70.212	449.357	90.000	576.000	78.697	503.661	
13	De 0,15 para revocar	3,4	M2	97.618	331.901	91.967	312.687	77.375	263.075	100.000	340.000	88.726	294.869	
14	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	34,5	M2	222.855	7.681.598	209.765	7.236.883	176.484	6.088.685	220.000	7.590.000	197.812	6.824.502	
15	De 0,30 para revocar	13,5	M2	171.428	2.314.251	161.501	2.180.263	135.677	1.834.344	180.000	2.430.000	152.298	2.056.023	
16	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	31,82	M2	122.260	3.890.313	115.182	3.665.092	96.907	3.083.591	120.000	3.818.400	108.619	3.456.243	
17	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	16	ML	16.958	271.328	15.976	255.612	13.441	215.057	17.000	272.000	15.065	241.046	
18	De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	6,6	ML	148.664	981.314	140.076	924.499	117.851	777.818	150.000	990.000	132.094	871.818	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 10		Serv. Limp. J.E. Constructora				RDM Ingeniería		Asetec		Sam Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
19	Tejas con tejelones prensados a máquina y tirantes de H° A° de 2" x 6" con listón de boca .	90,5	M2	270.750	24.502.875	255.075	23.084.288	214.605	19.421.753	275.000	24.887.500	240.540	21.768.870	LM Construcciones; Construcciones y Herrería San Fernando; Construcciones Luisito; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 10
20	De paredes interior y exterior a una capa	61	M2	25.085	1.530.185	23.632	1.441.581	19.883	1.212.863	25.000	1.525.000	22.288	1.359.435	
21	De viga cumbrera y galería de H° A°	16	M2	58.150	930.400	54.783	876.527	46.091	737.458	60.000	960.000	51.661	826.580	
22	Moldura lineal en balancines	38,8	ML	25.080	973.298	23.632	916.940	19.883	771.459	25.000	970.000	22.288	864.690	
23	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm.	58	M2	47.187	2.736.846	44.456	2.578.422	37.402	2.169.331	48.000	2.784.000	41.922	2.431.495	
24	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	58	M2	168.045	9.830.610	156.432	9.073.037	131.612	7.633.516	170.000	9.860.000	147.518	8.556.026	
25	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	34	ML	55.635	1.891.590	52.414	1.782.072	44.098	1.499.330	55.000	1.870.000	49.427	1.680.624	
26	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	1	UN	1.254.771	1.254.771	1.182.127	1.182.127	994.571	994.571	1.300.000	1.300.000	1.114.765	1.114.765	
27	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	10,32	M2	267.774	2.763.428	252.271	2.603.436	212.246	2.190.377	280.000	2.889.600	237.898	2.455.084	
28	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	25,6	ML	15.032	384.819	14.162	362.537	11.915	305.017	15.000	384.000	13.365	341.878	
29	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	61	M2	12.563	766.343	11.835	721.954	9.958	607.418	13.000	793.000	11.161	680.824	
30	De paredes revocadas al latex	61	M2	22.529	1.374.269	21.225	1.294.720	17.857	1.089.301	23.000	1.403.000	20.015	1.220.943	
31	De planes vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	11,9	M2	22.530	268.107	21.226	252.567	17.858	212.512	23.000	273.700	20.016	238.194	
32	De viga cumbrera y galería al latex	16	M2	22.371	357.936	21.075	337.207	17.732	283.706	23.000	368.000	19.875	317.992	
33	De balancines con pintura sintética	10,32	M2	34.293	353.904	32.308	333.416	27.182	280.516	35.000	361.200	30.467	314.416	
34	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	109	M2	22.530	2.455.770	21.226	2.313.614	17.858	1.946.538	23.000	2.507.000	20.016	2.181.777	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 10		Serv. Limp. J.E. Constructora				RDM Ingenieria		Asetec		Sam Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
35	De tejuelones con barniz	80	M2	18.640	1.491.200	17.561	1.404.864	14.775	1.181.969	18.000	1.440.000	16.560	1.324.810	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Construcciones Luisito; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 10
36	De puerta metálica con pintura sintética	5,5	M2	34.293	188.612	32.308	177.692	27.182	149.500	35.000	192.500	30.487	167.567	
37	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	53,4	M2	16.498	880.993	15.543	829.973	13.077	698.290	17.000	907.800	14.657	782.679	
38	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	23	ML	21.112	485.576	19.890	457.470	16.734	384.880	22.000	506.000	18.756	431.393	
39	Vidrios dobles de 4 mm.	10,32	M2	178.757	1.824.132	166.524	1.718.525	140.103	1.445.865	160.000	1.651.600	157.035	1.620.597	
40	Canaleta y caño de bajada N° 28 - desarrollo 40 cm.	23	ML	53.359	1.227.257	50.269	1.156.198	42.294	972.756	50.000	1.150.000	47.405	1.090.314	
41	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	19,2	M2	74.805	1.436.256	70.474	1.353.103	59.293	1.138.420	75.000	1.440.000	66.458	1.275.996	
42	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	12	UN	100.636	1.207.632	94.810	1.137.720	79.768	957.211	100.000	1.200.000	89.407	1.072.869	
43	Instalación de tableros de comando TC	12	UN	100.636	1.207.632	94.810	1.137.720	79.768	957.211	100.000	1.200.000	89.407	1.072.869	
44	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	8	UN	100.636	805.088	94.810	758.480	79.768	638.140	100.000	800.000	89.407	715.260	
45	Alimentación de los circuitos de luces	10	UN	107.414	1.074.140	101.196	1.011.960	85.139	851.395	100.000	1.000.000	95.429	954.285	
46	Alimentación de los circuitos de tomas	6	UN	107.414	644.484	101.196	607.176	85.139	510.837	100.000	600.000	95.429	572.571	
47	Alimentación de los circuitos de ventiladores	8	UN	107.414	859.312	101.196	809.568	85.139	681.116	100.000	800.000	95.429	763.428	
48	Alimentación de los circuitos del TC	12	UN	110.580	1.326.960	104.178	1.250.136	87.649	1.051.790	100.000	1.200.000	98.242	1.178.899	
49	Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadoras	34	UN	119.384	4.059.056	112.472	3.824.047	94.627	3.217.327	110.000	3.740.000	106.063	3.606.140	
50	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	25	M	307.800	7.695.000	289.980	7.249.500	243.972	6.099.300	324.000	8.100.000	273.456	6.836.400	
51	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	2	UN	255.866	511.732	241.053	482.106	202.808	405.615	250.000	500.000	227.317	454.634	
52	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	4	UN	198.550	794.200	187.055	748.220	157.377	629.508	200.000	800.000	176.396	705.584	
53	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	2	UN	120.999	241.998	113.993	227.987	95.907	191.815	115.000	230.000	107.498	214.995	
54	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	363.914	363.914	342.845	342.845	288.449	288.449	350.000	350.000	323.309	323.309	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Mariano ante la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 10		Serv. Limp. J.E. Constructora				RDM Ingeniería		Asetec		Sam Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
55	Tablero TC de 8 AG.	1	UN	158.586	158.586	149.405	149.405	125.701	125.701	160.000	160.000	140.891	140.891	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Construcciones Luisito; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 10
56	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	1	UN	139.239	139.239	131.177	131.177	110.365	110.365	140.000	140.000	123.703	123.703	
57	Ventilador de techo de 56 "	4	UN	426.804	1.707.216	402.094	1.608.376	338.296	1.353.182	450.000	1.800.000	379.181	1.516.725	
58	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cm.	3	UN	156.434	469.302	147.377	442.131	123.994	371.983	160.000	480.000	138.979	416.937	
59	Rampa peatonal	1	GL	936.700	936.700	882.470	882.470	742.458	742.458	986.000	986.000	832.184	832.184	
60	Pizarrones	1	UN	1.297.775	1.297.775	1.222.641	1.222.641	1.028.657	1.028.657	1.300.000	1.300.000	1.152.971	1.152.971	
61	Limpieza final	63,7	UN	6.334	403.476	5.967	380.096	5.020	319.790	5.000	318.500	5.627	358.437	
62	Limpieza y preparación del terreno	124,8	M2	6.440	803.712	6.265	781.872	5.271	657.821	7.000	873.600	5.908	737.318	
63	Replanteo	124,8	M2	8.280	1.033.344	8.055	1.005.264	6.777	845.770	9.000	1.123.200	7.598	947.981	
64	Cartel de Obra	1	UN	1.564.000	1.564.000	1.521.500	1.521.500	1.280.100	1.280.100	1.700.000	1.700.000	1.434.600	1.434.600	
65	Excavación y carga de cimiento con PBC.	23,4	M	432.400	10.118.160	420.660	9.843.210	353.910	8.281.494	470.000	10.998.000	396.680	9.282.312	
66	Vigas y dado de H° A°	2,32	M3	2.171.200	5.037.184	2.112.200	4.900.304	1.777.080	4.122.826	2.360.000	5.475.200	1.991.840	4.621.069	
67	Encadenados de H° A°	3,72	M3	2.171.200	8.076.864	2.112.200	7.857.384	1.777.080	6.610.738	2.360.000	8.779.200	1.991.840	7.409.645	
68	Losela sobre puerta de acceso	2	GL	322.000	644.000	313.250	626.500	263.550	527.100	350.000	700.000	295.400	590.800	
69	De 0,45 cm.	5,5	M2	271.400	1.492.700	264.025	1.452.138	222.135	1.221.743	295.000	1.622.500	248.980	1.369.390	
70	De 0,30 cm.	13,1	M2	188.800	2.470.650	183.475	2.403.523	154.365	2.022.182	205.000	2.685.500	173.020	2.266.562	
71	De 0,80 cm. para pilares	0,9	M2	368.000	331.200	358.000	322.200	301.200	271.080	400.000	360.000	337.600	303.840	
72	Relleno y apisonado de interiores	46	M3	136.160	6.263.360	132.460	6.093.160	111.444	5.126.424	148.000	6.808.000	124.912	5.746.952	
73	De paredes	11	M2	88.320	971.520	85.920	945.120	72.288	795.168	96.000	1.056.000	81.024	891.264	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 10		Serv. Limp. J.E. Constructora				RDM Ingeniería		Asetec		Sam Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
74	De 0,30 para revocar	20,05	M2	177.590	3.560.078	172.735	3.463.337	145.329	2.913.846	193.000	3.869.650	162.892	3.265.985	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Construcciones Luisito; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 10
75	De 0,15 para revocar	6,7	M2	96.600	647.220	93.975	629.633	79.065	529.736	105.000	703.500	88.620	593.754	
76	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	51,5	M2	226.400	11.658.100	219.275	11.292.863	184.485	9.500.978	245.000	12.617.500	206.780	10.649.170	
77	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	64	M2	177.560	11.363.840	172.735	11.055.040	145.329	9.301.056	193.000	12.352.000	162.892	10.425.088	
78	Enrvarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	32	ML	20.700	662.400	20.138	644.400	16.943	542.160	22.500	720.000	18.990	607.680	
79	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	11	ML	207.000	2.277.000	201.375	2.215.125	169.425	1.863.675	225.000	2.475.000	189.900	2.088.900	
80	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	168,5	M2	262.200	44.180.700	255.075	42.980.138	214.606	36.160.943	285.000	48.022.500	240.540	40.530.990	
81	De paredes interior y exterior a una capa	134,5	M2	25.300	3.402.850	24.613	3.310.381	20.706	2.785.159	27.500	3.698.750	23.210	3.121.745	
82	De viga cumbrera y galeria de Hº Aº	29,5	M2	57.500	1.696.250	55.938	1.650.156	47.063	1.388.344	62.500	1.843.750	52.750	1.556.125	
83	Moldura lineal en balancines	77,6	ML	25.300	1.963.280	24.613	1.909.930	20.706	1.606.902	27.500	2.134.000	23.210	1.801.096	
84	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	115	M2	46.000	5.290.000	44.750	5.146.250	37.650	4.329.750	50.000	5.750.000	42.200	4.853.000	
85	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	115	M2	161.920	18.620.800	157.520	18.114.800	132.528	15.240.720	176.000	20.240.000	148.544	17.082.560	
86	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	67	ML	53.820	3.605.940	52.358	3.507.953	44.051	2.951.384	58.500	3.919.500	49.374	3.308.058	
87	Puerta metálicacon marco y herrajes de 1,20 x 2,10	2	UN	1.242.000	2.484.000	1.208.250	2.416.500	1.016.550	2.033.100	1.350.000	2.700.000	1.139.400	2.278.800	
88	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	20,54	M2	262.752	5.396.926	255.612	5.250.270	215.057	4.417.267	285.000	5.853.900	241.046	4.951.093	
89	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	52	ML	16.590	862.120	16.110	837.720	13.554	704.808	18.000	936.000	15.192	789.984	
90	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	134,5	M2	12.420	1.670.490	12.083	1.625.096	10.166	1.367.260	13.500	1.815.750	11.394	1.532.493	
91	De paredes revocadas al latex	134,5	M2	22.540	3.031.630	21.928	2.949.249	18.449	2.481.323	24.500	3.295.250	20.678	2.781.191	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 10		Serv. Limp. J.E. Constructora				RDM Ingenieria		Asetec		Sam Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
92	De pilares vistos con antimoho incolore (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y	20	M2	22.540	450.800	21.928	438.560	18.449	368.970	24.500	490.000	20.678	413.560	
93	De viga cumbrera y galeria al latex	29,5	M2	22.080	651.360	21.480	633.660	18.072	533.124	24.000	708.000	20.256	597.552	
94	De balancines con pintura sintética	20,54	M2	34.040	699.162	33.115	680.182	27.861	572.265	37.000	759.980	31.228	641.423	
95	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	160	M2	22.540	3.606.400	21.928	3.508.400	18.449	2.951.760	24.500	3.920.000	20.678	3.308.480	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Construcciones Luisito; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 10
96	De tejuelones con barniz	149	M2	20.240	3.015.760	19.690	2.933.810	16.566	2.468.334	22.000	3.278.000	18.568	2.766.632	
97	De puerta metálica con pintura sintética	11	M2	34.040	374.440	33.115	364.265	27.861	306.471	37.000	407.000	31.228	343.508	
98	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	98,26	M2	20.240	1.988.782	19.690	1.934.739	16.566	1.627.775	22.000	2.161.720	18.568	1.824.492	
99	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	43,5	ML	21.620	940.470	21.033	914.914	17.698	769.754	23.500	1.022.250	19.834	862.779	
100	Vidrios dobles de 4 mm.	20,54	M2	173.420	3.562.047	168.708	3.465.252	141.941	2.915.458	188.000	3.861.520	159.094	3.267.791	
101	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	43,5	ML	52.256	2.273.136	50.838	2.211.386	42.770	1.860.512	56.800	2.470.800	47.939	2.085.355	
102	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	27,7	M2	73.600	2.038.720	71.800	1.988.320	60.240	1.668.648	80.000	2.216.000	67.520	1.870.304	
103	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	24	UN	98.900	2.373.600	96.213	2.309.100	80.948	1.942.740	107.500	2.580.000	90.730	2.177.520	
104	Instalación de tableros de comando TC	24	UN	98.900	2.373.600	96.213	2.309.100	80.948	1.942.740	107.500	2.580.000	90.730	2.177.520	
105	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	16	UN	98.900	1.582.400	96.213	1.539.400	80.948	1.295.160	107.500	1.720.000	90.730	1.451.680	
106	Alimentación de los circuitos de luces	20	UN	108.536	2.130.720	103.641	2.072.820	87.197	1.743.948	115.800	2.316.000	97.735	1.954.704	
107	Alimentación de los circuitos de tomas	12	UN	106.536	1.278.432	103.641	1.243.692	87.197	1.046.369	115.800	1.389.600	97.735	1.172.822	
108	Alimentación de los circuitos de ventiladores	16	UN	106.536	1.704.576	103.641	1.658.256	87.197	1.395.158	115.800	1.852.800	97.735	1.563.763	
109	Alimentación de los circuitos del TC	24	UN	106.536	2.556.864	103.641	2.487.384	87.197	2.092.738	115.800	2.779.200	97.735	2.345.645	

C.P Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.

República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz N°847 c/Mcal. Fernández y Jóvenes por la Democracia

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Lote 10		Serv. Limp. J.E. Constructora				RDM Ingenieria		Asetec		Sam Lucas Construcciones		Construsaci S.A.		
Items	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	
110	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	66	UN	115.000	7.620.000	111.675	7.607.500	94.125	6.400.500	125.000	8.500.000	105.500	7.174.000	LM Construcciones; Construcciones y Herreria San Fernando; Construcciones Luisito; Constructora del Sur; Ramirez Construcciones; Constructora D&M y Construcciones El Favorito: NO COTIZAN LOTE 10
111	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	4	UN	274.160	1.096.640	266.710	1.066.840	224.394	897.576	298.000	1.192.000	251.512	1.006.048	
112	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	8	UN	207.000	1.656.000	201.375	1.611.000	169.425	1.355.400	225.000	1.800.000	189.900	1.519.200	
113	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	4	UN	121.900	487.600	118.588	474.350	99.773	399.090	132.500	530.000	111.830	447.320	
114	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	1	UN	357.420	357.420	347.708	347.708	292.541	292.541	388.500	388.500	327.894	327.894	
115	Tablero TC de 6 AG.	2	UN	197.800	395.600	192.425	384.850	161.895	323.790	215.000	430.000	181.460	362.920	
116	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	2	UN	136.988	273.976	133.266	266.531	112.122	224.243	148.900	297.800	125.672	251.343	
117	Ventilador de techo de 56"	8	UN	486.496	3.891.968	473.276	3.786.208	398.186	3.185.491	528.800	4.230.400	446.307	3.570.456	
118	Rampa	1	GL	1.150.000	1.150.000	1.118.750	1.118.750	941.250	941.250	1.250.000	1.250.000	1.055.000	1.055.000	
119	Pizarrones	2	UN	1.380.000	2.760.000	1.342.500	2.685.000	1.129.500	2.259.000	1.500.000	3.000.000	1.266.000	2.532.000	
120	Limpieza final	124,8	M2	7.360	918.528	7.160	893.568	6.024	751.795	8.000	998.400	6.752	842.650	
	Total Lote 10				334.314.369		325.229.656		273.626.973		358.225.170		306.897.016	

C.P. Jorge Antonio Sanabria
Encargado de la U.O.C.