Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CONTROL DE % DE VARIACION
CONTRATACION DIRECTA Nº 42/2.020
"PROYECTO DE OBRAS VARIADAS DENTRO DEL DISTRITO" ID Nº 387.997

	DATOS DEL LLAMADO					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	precio unitario referencial	precio total referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
1	72101703-007	CONTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, CAMINERO Y MU	Unidad	27.681.000	27.681.000	1	27.681.000	**27.681.000**	-
1.1		Demolicion y retiro de postes y tejidos	Metro lineal	5.067	582.705	115	5.067	582.705	-
1.2		reparación de muro de PBC y colocacion de caños de 100mr	Metro lineal	55.333	6.363.295	115	55.333	6.363.295	-
1.3		Postes reforzados de 2 metros con tejidos de 1,50 metros d	Metro lineal	86.000	9.890.000	115	86.000	9.890.000	-
1.4		Portón de caños con tejido	Metros cuadrad	650.000	7.800.000	12	650.000	7.800.000	-
1.5		Reparación de muralla de huecoy revoque tipo salpicado co	Metros cuadrad	30.450	3.045.000	100	30.450	3.045.000	-
2	72131701-002	EMPEDRADO EN LA CIA HUGUA POTI	Unidad	20.444.700	20.444.700	1	20.439.200	**20.439.200**	-
2.1		Levantamiento planimetrico	Metro lineal	1.633	163.300	100	1.633	163.300	-
2.2		Nivelación y compactación	Metro lineal	1.633	163.300	100	1.633	163.300	-
2.3		Elaboración de cordones de HºAº (0,50m x 0,20m x 0,10m)	Metro lineal	18.100	3.620.000	200	18.100	3.620.000	-
2.4		Colocación de cordones de Hº Aº	Metro lineal	13.633	2.726.600	200	13.633	2.726.600	-
2.5		Colchón de arena H: 20cm	Metros cúbicos	30.517	3.051.700	100	30.517	3.051.700	-
2.6		Provisión y colocación de piedra bruta	Metros cuadrad	16.167	8.083.500	500	16.167	8.083.500	-
2.7		Compactación de empedrado	Metros cuadrad	2.433	1.216.500	500	2.422	1.211.000	-
2.8		Esparcido de triturada 6ta con arena	Metros cuadrad	2.433	1.216.500	500	2.433	1.216.500	-
2.9		Limpieza final	Metro lineal	2.033	203.300	100	2.033	203.300	-
3	72131601-007	AMPLIACION DEL TINGLADO EN EL CLUB UNION GUARANI	Unidad	36.744.610	36.744.610	1		**36.744.610**	-
3.1		Limpieza y destroque	Unidad	264.000	264.000	1	264.000	264.000	-
3.2		Marcación y replanteo	Metros cuadrad	5.967	323.710	54,25	5.967	323.710	-
3.3		Relleno y compactación	Metros cúbicos	34.667	450.671	13	34.667	450.671	-
3.4		Dado de hormigón ciclopeo	Metros cúbicos	130.667	182.934	1,4	130.667	182.934	-
3.5		Excavación y construcción PBC para muro de 40x40	Metros cúbicos	394.000	2.758.000	7	394.000	2.758.000	-
3.6		Nivelación de 0,30 2 hiladas	Metros cuadrad	139.667	838.002	6	139.667	838.002	-
3.7		Contrapiso de cascote de 0,10	Metros cuadrad	30.617	1.660.972	54,25	30.617	1.660.972	-

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CONTROL DE % DE VARIACION
CONTRATACION DIRECTA Nº 42/2.020
"PROYECTO DE OBRAS VARIADAS DENTRO DEL DISTRITO" ID Nº 387.997

	DATOS DEL LLAMADO					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES			
Ítem	Codigo de catalogo	Descropcion del Bien	Unidad de Medida	precio unitario referencial	precio total referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	% de variacion
3.8		Piso baldosón	Metros cuadrad	71.500	3.878.875	54,25	71.500	3.878.875	-
3.9		Estructura metalica y cobertura de techo de chapa	Metros cuadrad	159.667	22.353.380	140	159.667	22.353.380	-
3.10		Pintura sintética de estructura metálica	Unidad	1.875.733	1.875.733	1	1.875.733	1.875.733	-
3.11		Instalaciones electricas	Unidad	1.200.000	1.200.000	1	1.200.000	1.200.000	-
3.12		Colocación de artefactos electricos	Unidad	708.333	708.333	1	708.333	708.333	-
3.13		Limpieza final de obras.	Unidad	250.000	250.000	1	250.000	250.000	-
4	72101510-005	CANAL DE DESAGUE EN LA ESCUELA LAUREANA VEGA	Unidad	15.019.202	15.019.202	1		**15.019.202**	-
4.1		Marcación y replanteo	Metros cuadrad	5.067	304.020	60	5.067	304.020	-
4.2		Movimiento de suelo	Metros cúbicos	136.333	1.635.996	12	136.333	1.635.996	-
4.3		Demolición de mamposteria de 0,15 para salidad de desagu	Metros cuadrad	47.500	475.000	10	47.500	475.000	-
4.4		PBC para muro de contención tipo canal de 40x40	Metros cuadrad	504.000	4.032.000	8	504.000	4.032.000	-
4.5		Nivelación de 0,30 una hilada para contencion tipo talud	Metros cuadrad	117.667	4.706.680	40	117.667	4.706.680	-
4.6		Contrapiso de cascote de 0,10 cm para base de canal	Metros cuadrad	26.320	579.040	22	26.320	579.040	-
4.7		Carpeta de hormigón en masa	Metros cuadrad	137.203	3.018.466	22	137.203	3.018.466	-
4.8		Limpieza final de obras.	Unidad	268.000	268.000	1	268.000	268.000	-
5	70111713-002	EMPASTADO CLUB SPORTIVO ITAUGUEÑO	Unidad	38.256.983	38.256.983	1		**38.256.983**	-
5.1		Perfildo del terreno para la plantacion	Unidad	122.183	122.183	1	122.183	122.183	-
5.2		Provisión y plantación de pasto bermuda en plantin	Metros cuadrad	8.667	38.134.800	4.400	8.667	38.134.800	-
6	72131701-014	CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN LA CIA- HUGUA POTI	Unidad	7.090.020	7.090.020	1		**7.090.020**	-
6.1		Contrucción de enripìado	Metros cúbicos	118.167	7.090.020	60	118.167	7.090.020	-
7	72131701-014	CONSTRUCCION DE ENRIPIADO EN FRACCION LAS COLINAS	Unidad	7.090.020	7.090.020	1		**7.090.020**	-
7.1		Construcción de enripìado	Metros cúbicos	118.167	7.090.020	60	118.167	7.090.020	-
					152.326.535			152.321.035	

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA DE L.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ