CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Descripsion: Construccion de Empedrado Barrio Acuario

	Constructora San Ramón					
Item	Cód. de Catalogo	Descripción	UNIDAD	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1.085,00	2.700	2.929.500
2	723131701-002	Preparacion del terreno	M2	1.085,00	4.900	5.316.500
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	M2	964	11.900	11.471.600
4	72131701-002	Baden de Hormigon (2,00x9,00x0,20)	M3	7,2	1.300.000	9.360.000
5	72131701-002	Cordon premoldado	ML	241	31.500	7.591.500
6	72131701-002	Canaleta desague pluvial	M3	12,5	1.300.000	16.250.000
7	72131701-002	Empedrado	M2	964	42.900	41.355.600
8	72131701-002	Cartel de Obras	Un	1	1.510.000	1.510.000
9	72131701-002	Limpieza final	GL	1	1.250.000	1.250.000
	Subtotal					97.034.700

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
"CIUDAD DE LA AMISTAD"
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Descripsion: Construccion de Empedrado Barrio Acuario

	Constructora San Felipe					
Item	Cód. de Catalogo	Descripción	UNIDAD	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1.085,00	2.800	3.038.000
2	723131701-002	Preparacion del terreno	M2	1.085,00	5.000	5.425.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	M2	964	12.000	11.568.000
4	72131701-002	Baden de Hormigon (2,00x9,00x0,20)	M3	7,2	1.350.000	9.720.000
5	72131701-002	Cordon premoldado	ML	241	32.000	7.712.000
6	72131701-002	Canaleta desague pluvial	M3	12,5	1.350.000	16.875.000
7	72131701-002	Empedrado	M2	964	43.000	41.452.000
8	72131701-002	Cartel de Obras	Un	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	Limpieza final	GL	1	1.000.000	1.000.000
	Subtotal					98.290.000

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

Descripsion: Construccion de Empedrado Barrio Acuario

	Constructora San Ramón					
Item	Cód. de Catalogo	Descripción	UNIDAD	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72131701-002	Trazado y replanteo de obra	M2	1.085,00	3.200	3.472.000
2	723131701-002	Preparacion del terreno	M2	1.085,00	5.000	5.425.000
3	72131701-002	Colchon de arena lavada	M2	964	12.000	11.568.000
4	72131701-002	Baden de Hormigon (2,00x9,00x0,20)	M3	7,2	1.300.000	9.360.000
5	72131701-002	Cordon premoldado	ML	241	30.000	7.230.000
6	72131701-002	Canaleta desague pluvial	M3	12,5	1.100.000	13.750.000
7	72131701-002	Empedrado	M2	964	48.000	46.272.000
8	72131701-002	Cartel de Obras	Un	1	1.500.000	1.500.000
9	72131701-002	Limpieza final	GL	1	1.000.000	1.000.000
	Subtotal					99.577.000

Abg. Orlando Diosnel Fernández
Encargado U.O.C