ACTA N° 1/2014

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 852/2013

"CONSTRUCCIÓN LT 66 KV SUBTERRÁNEA SAN LORENZO-FERNANDO DE LA MORA, CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN FERNANDO DE LA MORA Y AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN SAN LORENZO"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los seis días del mes de enero del año dos mil catorce, en la Sede de la Administración Nacional de Electricidad siendo las 09:00 horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de ofertas de la **Licitación Pública Nacional ANDE N° 852/2013,** para la contratación de referencia.

Siendo las 09:15 horas del día arriba señalado, se dio apertura a los sobres de las ofertas estando presentes, en representación de la Auditoría Interna de ANDE Lic. Fátima López, en representación del Departamento de Licitaciones de ANDE Lic. Jesús González y Sixto Gabriel Pereira, y por parte de las firmas oferentes, las siguientes personas:

Virginio Martinez	Por:	TECMONT S.A.
Oscar Amarilla	Por:	CONSORCIO FERNANDO DE LA MORA
Yelsi Domínguez	Por:	CONSORCIO SAN LORENZO
Héctor Villalba	Por:	BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
Karen Boettner	Por:	TECNO ELECTRIC S.A.
SebastianSemidei	Por:	CONCRET MIX S.A.
Aldo Greco	Por:	CIE S.A.
SebastianMareco	Por:	DC INGENIERIA S.A.
Cesar Britez	Por:	RIEDER & CIA. S.A.C.I.
Carolina Aquino	Por:	CONSORCIO T & C S.A. - TECNO PLUS INGENIERIA S.A.

A continuación, se dio lectura a los montos de las ofertas en el siguiente orden:

1.	**TECMONT S.A.** SIPE N° 1.281.216	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 2	G. 3.618.675.415.-	USD. 2.250.428,00.-
2.	**CONSORCIO FERNANDO DE LA MORA (BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA – TALAVERA ORTELLADO CONSTRUCCIONES S.A.)** SIPE N° 1.280.107 SIPE N° 1.280.607 SIPE N° 1.280.588	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 29.114.986.810.-	USD. 3.540.290,00.-
	Lote 2	G. 7.733.045.154.-	USD. 1.634.080,00.-

3.	**CONSORCIO SAN LORENZO (REDELEC S.A. – COTEPA S.R.L. – PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. – INGELCO S.R.L. – SAGUAN S.A. – ICI S.A.)** SIPE N° 1.281.162 SIPE N° 1.279.533 SIPE N° 1.280.747 SIPE N° 1.280.151 SIPE N° 1.280.766	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 29.565.538.856.-	USD. 4.346.384,79.-
	Lote 2	G. 3.467.303.962.-	USD. 2.883.466,25.-
4.	**BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES** SIPE N° 1.281.164	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 22.343.927.713.-	USD. 5.089.122,00.-
	Lote 2	G. 3.664.002.692.-	USD. 2.310.095,00.-
5.	**TECNO ELECTRIC S.A.** SIPE N° 1.281.172	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 20.787.651.215.-	USD. 4.639.440,03.-
6.	**CONCRET MIX S.A.** SIPE N° 1.281.215	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 34.452.840.772.-	USD. 4.000.153,39.-
7.	**CIE S.A.** SIPE N° 1.280.066	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 26.038.704.111.-	USD. 4.696.683,64.-
	Lote 2	G. 6.371.406.309.-	USD. 1.990.836,59.-
8.	**DC INGENIERIA S.A.** SIPE N° 1.281.126	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 17.126.006.873.-	USD. 4.531.770,14.-
	Lote 2	G. 2.010.153.514.-	USD. 1.698.698,20.-
9.	**RIEDER & CIA. S.A.C.I.** SIPE N° 1.279.961	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 24.798.413.110.-	USD. 4.915.974,00.-
	Lote 2	G. 5.882.486.400.-	USD. 1.730.375,00.-
10.	**CONSORCIO T & C S.A. - TECNO PLUS INGENIERIA S.A.** SIPE N° 1.280.739 SIPE N° 1.280.213	**Monto Moneda Nacional**	**Monto Moneda Extranjera**
	Lote 1	G. 28.011.978.683.-	USD. 4.618.625,00.-
	Lote 2	G. 6.461.221.847.-	USD. 2.466.371,00.-

Observaciones

Los montos cotizados en Guaraníes incluyen el IVA correspondiente.

Las firmas oferentes presentaron sus Garantías de Mantenimiento de Ofertas, Formulario de Presentación de Ofertascon Lista de Precios debidamente firmados.

El representante de la firma RIEDER & CIA. S.A.C.I. menciona que las firmas TECMONT S.A. y DC INGENIERIA S.A. no presentan sus Formularios de Presentación de Ofertas según lo publicado en la Adenda N° 12.

El representante de la firma CONSORCIO FERNANDO DE LA MORA manifiesta que la firma TECNO ELECTRIC S.A. no presenta el resumen total de su Planilla de Precios, como así también manifiesta, que junto con la firma DC INGENIERIA S.A., presentan sus Notas de Autorización, Certificado ISO 9001, Planilla de Datos Garantizados, etc. copia simple sin autenticar.

El representante de la firma TECNO ELECTRIC S.A. menciona que el CONSORCIO FERNANDO DE LA MORA no presenta las referencias de construcciones similares exigidas en el PBC.

El análisis detallado de los documentos y de las observaciones, se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.

Acto seguido, la representante de la Auditoría Interna de ANDE procede a rubricar las páginas de las ofertas presentadas, con lo que se da por terminado el acto, siendo las 11.55 horas del día arriba señalado, firmándose la presente acta, previa lectura de la misma, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, en prueba de conformidad con lo actuado.....-

Lic. Jesús González **Dpto. de Licitaciones**	Sixto Gabriel Pereira **Dpto. de Licitaciones**	Lic. Fátima López **Auditoría Interna**
TECMONT S.A.	CONSORCIO FERNANDO DE LA MORA	CONSORCIO SAN LORENZO
BARRAILLENOS S.A. DE CONSTRUCCIONES	TECNO ELECTRIC S.A.	CONCRET MIX S.A.
CIE S.A.	DC INGENIERIA S.A.	RIEDER & CIA. S.A.C.I.
CONSORCIO T&C S.A - TECNO PLUS INGENIERIA S.A.		