ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 LAUPANI			Empresa 2 O&M			Empresa 3 R.V.		
		Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cant	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL COLEGIO NACIONAL ACHOTEI**									
1.1	Preparación de la Obra	-	-	-	-	-		-	-	
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno	76	4.000	304.000	76	3.950	300.200	76	4.500	342.000
1.1.2	c- Replanteo	76	6.300	478.800	76	7.500	570.000	76	6.500	494.000
1.2	Excavación y carga de cimiento con PBC	18,3	285.000	5.215.500	18,3	319.500	5.846.850	18,3	325.000	5.947.500
1.3	Estructura de H´A´	-			-					
1.3.1	b- Vigas y dado de H´A´	0,81	1.450.000	1.174.500	0,81	1.433.000	1.160.730	0,81	1.650.000	1.336.500
1.3.2	d- Encadenados de H´ A´	2,56	1.100.000	2.816.000	2,56	1.115.000	2.854.400	2,56	1.050.000	2.688.000
1.4	Muros de nivelación:	-			-			-		
1.4.1	a- De 0,45 cm.	8,7	170.000	1.479.000	8,7	178.000	1.548.600	8,7	185.000	1.609.500
1.4.2	b- De 0,30 cm.	3,2	115.000	368.000	3,2	131.000	419.200	3,2	128.000	409.600
1.4.3	c- De 0,60 cm.	0,6	225.000	135.000	0,6	229.500	137.700	0,6	233.000	139.800
1.5	Relleno y apisonado de interiores	27	89.500	2.416.500	27	99.800	2.694.600	27	95.000	2.565.000
1.6	Aislación asfáltica:	-			-			-		
1.6.1	a- De paredes	9,25	62.000	573.500	9,25	63.800	590.150	9,25	65.000	601.250
1.7	Muros de elevación:	-			-			-		
1.7.1	b- De 0,15 para revocar	4,6	62.000	285.200	4,6	63.800	293.480	4,6	65.000	299.000
1.7.2	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	60	122.000	7.320.000	60	125.000	7.500.000	60	125.000	7.500.000
1.7.3	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	17,2	115.000	1.978.000	17,2	120.000	2.064.000	17,2	118.000	2.029.600
1.7.4	f- Envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas)	25,2	15.000	378.000	25,2	18.250	459.900	25,2	17.500	441.000
1.8	Pilares :	-			-			-		
1.8.1	a- De 0,30 x 0,30 para revocar	10,8	60.000	648.000	10,8	61.350	662.580	10,8	59.800	645.840
1.8.2	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	6,6	120.000	792.000	6,6	123.600	815.760	6,6	121.500	801.900
1.9	Techo:	-			-			-		

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C.

1.9.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	101,5	190.000	19.285.000	101,5	202.500	20.553.750	101,5	220.000	22.330.000
1.9.2	d- Viga de madera y planchuela en galeria	1	1.400.000	1.400.000	1	1.560.000	1.560.000	1	1.430.000	1.430.000
1.10	Revoques:	-			-			-		
1.10.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	39	16.500	643.500	39	17.200	670.800	39	17.200	670.800
1.10.2	c- de pilares de 0,30 x 0,30 cm	10,8	43.000	464.400	10,8	39.800	429.840	10,8	42.500	459.000
1.10.3	e- De viga cumbrera de H´ A´	10,7	25.000	267.500	10,7	25.680	274.776	10,7	26.500	283.550
1.11	Contrapiso de H´ de cascotes	67	29.000	1.943.000	67	30.500	2.043.500	67	31.000	2.077.000
1.12	Piso de baldosa calcárea	67	62.000	4.154.000	67	62.500	4.187.500	67	65.000	4.355.000
1.13	Zócalo Calcáreo	36	23.000	828.000	36	24.600	885.600	36	21.500	774.000
1.14	Aberturas de maderas:	-			-			-		
1.14.1	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	1	1.100.000	1.100.000	1	1.080.000	1.080.000	1	1.050.000	1.050.000
1.15	Aberturas metálicas:	-			-			-		
1.16	a- Ventanas tipo balancines	15,48	235.000	3.637.800	15,48	236.750	3.664.890	15,48	232.500	3.599.100
1.17	Alfeizar de ventanas:			0			0			-
1.17.1	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	16	12.000	192.000	16	15.800	252.800	16	15.800	252.800
1.17.2	d- de ladrillo común tipo sardinel	6	40.000	240.000	6	40.000	240.000	6	39.800	238.800
1.18	Pinturas:	-			-			-		
1.18.1	a- De paredes a la cal	39	8.500	331.500	39	9.100	354.900	39	8.890	346.710
1.18.1	b- de pilares a la cal	13	9.000	117.000	13	9.150	118.950	13	9.150	118.950
1.18.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	13.500	160.650	11,9	12.900	153.510	11,9	13.500	160.650
1.18.3	e- De viga cumbrera a la cal	10,7	9.000	96.300	10,7	9.100	97.370	10,7	8.990	96.193
1.18.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	15,48	22.000	340.560	15,48	21.980	340.250	15,48	22.000	340.560
1.18.5	g- De ladrillos vistos con antimiho incoloro	134	13.500	1.809.000	134	13.500	1.809.000	134	13.500	1.809.000
1.18.6	h- De maderamen y tejuelones con barniz	101,5	17.000	1.725.500	101,5	19.100	1.938.650	101,5	17.500	1.776.250
1.18.7	i- De abertura de madera con Barniz	5,5	17.000	93.500	5,5	19.100	105.050	5,5	17.500	96.250
1.19	Vidrios dobles	15,48	110.000	1.702.800	15,48	108.500	1.679.580	15,48	110.000	1.702.800
1.20	Desagüe Pluvial	-								
1.20.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cms.	23	42.500	977.500	23	37.600	864.800	23	39.800	915.400
1.21	Instalación eléctrica	1	3.810.000	3.810.000	1	3.540.000	3.540.000	1	3.940.000	3.940.000
1.22	Artefactos eléctricos	1	2.895.490	2.895.490	1	2.560.000	2.560.000	1	2.780.000	2.780.000
1.23	Mobiliarios:	-								
1.23.1	a- Pizarrones	1	900.000	900.000	1	861.334	861.334	1	850.000	850.000
1.24	Limpieza Final	70	4.000	280.000	70	4.500	315.000	70	4.500	315.000
	TOTALES			**75.757.000**			**78.500.000**			**80.618.303**

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.

Laureana Baez
ENCARGADA DE LA U.O.C.