Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CIMEN S.R.L. CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJE ELECTROMECANICOS			VEA INGENIERIA ELECTROMECANICA de CLAUDIA VILLAMAYOR RODAS			CMGV IMPORT. INSUMOS Y SERVICIOS - RAMOS GENERALES de CRISTIAN MANUEL GONZÁLEZ VIERA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referncial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1.24		Electricidad , Caja p/ tablero para 18 TM con barra de cobre p/ fase y neutro	Unidad	1	566.500	453.200	-20%	453.200	458.865	-19%	458.865	464.530	-18%	464.530
1.25		Electricidad, l?mparas led (hasta 20 w) c/ plaf?n p/pared y canaleta exterior.	Unidad	38	229.533	183.626	-20%	6.977.788	185.922	-19%	7.065.036	188.217	-18%	7.152.246
1.26		Electricidad , Montaje Ventiladores de techo de 56"	Unidad	18	206.667	165.334	-20%	2.976.012	167.400	-19%	3.013.200	169.467	-18%	3.050.406
1.27		electricidad, Capacitor de 2,5 mf para ventilador de techo	Unidad	18	71.400	57.120	-20%	1.028.160	57.834	-19%	1.041.012	58.548	-18%	1.053.864
1.28		Electricidad , Ventiladores de techo de 56", c/ llave comando de 7 velocidades y caja met?lica.	Unidad	9	708.400	566.720	-20%	5.100.480	573.804	-19%	5.164.236	580.888	-18%	5.227.992
1.29		Electricidad , Llave TM Unipolar 1x10A(tipo europeo) DIN	Unidad	9	113.667	90.934	-20%	818.406	92.070	-19%	828.630	93.207	-18%	838.863
1.30		Electricidad, Llave TM Unipolar 1x32 A(tipo europeo) DIN	Unidad	2	165.333	132.266	-20%	264.532	133.920	-19%	267.840	135.573	-18%	271.146
1.31		Limpieza y retiro de escombros en contenedor	Unidad Medida Global	1	1.232.000	985.600	-20%	985.600	997.920	-19%	997.920	1.010.240	-18%	1.010.240
						Precio Total		**324.672.051**	**Precio Total**		**328.731.526**	**Precio Total**		**332.789.563**

Lic. José E. Trebaston.
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TH CONSTRUCTORA de KAREN LETICIA RIVELA			CCG CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL del ING. ALFREDO LEZCANO			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referncial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72102802-003	Restauracion de aulas	Unidad Medida Global	1										
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.408.500	1.197.225	-15%	1.197.225	1.000.000	-29%	1.000.000	1.133.843	-19%	1.133.843
1.2		Retiro de mobiliario del ?rea de trabajo	Metros cuadrados	380	5.133	4.363	-15%	1.657.940	4.000	-22%	1.520.000	4.132	-20%	1.570.160
1.3		Remoci?n revoque de una fachada	Metros cuadrados	227	15.200	12.920	-15%	2.932.840	18.000	18%	4.086.000	12.236	-20%	2.777.572
1.4		Mamposteria 0,15 com?n sobre losa para asiento de techo chapa	Metros cuadrados	135	168.878	143.546	-15%	19.378.710	120.000	-29%	16.200.000	135.947	-19%	18.352.845
1.5		Revoque de fachada , pared envarillada , de sobre techo	Metros cuadrados	352	60.513	51.436	-15%	18.105.472	48.000	-21%	16.896.000	48.713	-19%	17.146.976
1.6		Envarillado de muros por rajaduras fachada exterior	Metro lineal	50	55.819	47.446	-15%	2.372.300	48.000	-14%	2.400.000	44.934	-20%	2.246.700
1.7		Techo de chapas acanalada N? 26 c/ estructura met?lica	Metros cuadrados	385	357.000	303.450	-15%	116.828.250	320.000	-10%	123.200.000	287.385	-20%	110.643.225
1.8		Revoque de losa alero de fachada	Metros cuadrados	33,72	63.653	54.105	-15%	1.824.420	52.000	-18%	1.753.440	51.241	-19%	1.727.846
1.9		Revoque de pilares y vigas lado galeria	Metro lineal	62	64.067	54.457	-15%	3.376.334	52.000	-19%	3.224.000	51.574	-19%	3.197.588
1.10		Carpeta de regularizaci?n-Alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	405	53.733	45.673	-15%	18.497.565	44.000	-18%	17.820.000	43.255	-20%	17.518.275
1.11		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	405	179.667	152.717	-15%	61.850.385	140.000	-22%	56.700.000	144.632	-19%	58.575.960
1.12		Zocalos interior y exterior fachada galeria	Metro lineal	340	36.167	30.742	-15%	10.452.280	28.000	-23%	9.520.000	29.114	-20%	9.898.760
1.13		Rejas para balancines en fachada sobre la calle	Metros cuadrados	12	566.500	481.525	-15%	5.778.300	380.000	-33%	4.560.000	456.033	-19%	5.472.396
1.14		Reparaciones de puertas c/ cambio	Unidad	11	255.833	217.458	-15%	2.392.038	220.000	-14%	2.420.000	205.946	-19%	2.265.406

Lic. José E. Trabastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA Nº4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TH CONSTRUCTORA de KAREN LETICIA RIVELA			CCG CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL del ING. ALFREDO LEZCANO			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referncial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		de cerraduras												
1.15		Pintura de pared al l?tex interior y exterior	Metros cuadrados	1.025	35.933	30.543	-15%	31.306.575	28.000	-22%	28.700.000	28.926	-20%	29.649.150
1.16		Pintura de aberturas puertas de madera	Metros cuadrados	55	46.800	39.780	-15%	2.187.900	32.000	-32%	1.760.000	37.674	-20%	2.072.070
1.17		Pintura balancines	Metros cuadrados	85	46.650	39.653	-15%	3.370.505	32.000	-31%	2.720.000	37.553	-20%	3.192.005
1.18		Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	405	35.700	30.345	-15%	12.289.725	28.000	-22%	11.340.000	28.739	-19%	11.639.295
1.19		Guarda obra fachada exterior	Metros cuadrados	25	91.500	77.775	-15%	1.944.375	80.000	-13%	2.000.000	73.658	-19%	1.841.450
1.20		Electricidad, demontaje de fluorescentes	Unidad	20	15.600	13.260	-15%	265.200	12.000	-23%	240.000	12.558	-20%	251.160
1.21		Electricidad, demontaje de ventiladores	Unidad	18	31.300	26.605	-15%	478.890	25.000	-20%	450.000	25.197	-19%	453.546
1.22		Electricidad Boca de iluminaci?n c/ interruptor	Unidad	20	159.133	135.263	-15%	2.705.260	130.000	-18%	2.600.000	128.102	-20%	2.562.040
1.23		Electricidad Boca tomacorriente	Unidad	30	157.067	133.507	-15%	4.005.210	130.000	-17%	3.900.000	126.439	-19%	3.793.170
1.24		Electricidad , Caja p/ tablero para 18 TM con barra de cobre p/ fase y neutro	Unidad	1	566.500	481.525	-15%	481.525	500.000	-12%	500.000	456.033	-19%	456.033
1.25		Electricidad, l?mparas led (hasta 20 w) c/ plaf?n p/pared y canaleta exterior.	Unidad	38	229.533	195.103	-15%	7.413.914	180.000	-22%	6.840.000	184.774	-20%	7.021.412
1.26		Electricidad , Montaje Ventiladores de techo de 56"	Unidad	18	206.667	175.667	-15%	3.162.006	150.000	-27%	2.700.000	166.367	-19%	2.994.606
1.27		electricidad, Capacitor de 2,5 mf para ventilador de techo	Unidad	18	71.400	60.690	-15%	1.092.420	55.000	-23%	990.000	57.477	-20%	1.034.586
1.28		Electricidad , Ventiladores de techo de 56", c/ llave comando de 7 velocidades y caja met?lica.	Unidad	9	708.400	602.140	-15%	5.419.260	550.000	-22%	4.950.000	570.262	-20%	5.132.358

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TH CONSTRUCTORA de KAREN LETICIA RIVELA			CCG CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL del ING. ALFREDO LEZCANO			RENOVATIO PARAGUAY S.R.L.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referncial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1.29		Electricidad , Llave TM Unipolar 1x10A(tipo europeo) DIN	Unidad	9	113.667	96.617	-15%	869.553	100.000	-12%	900.000	91.502	-19%	823.518
1.30		Electricidad, Llave TM Unipolar 1x32 A(tipo europeo) DIN	Unidad	2	165.333	140.533	-15%	281.066	150.000	-9%	300.000	133.093	-20%	266.186
1.31		Limpieza y retiro de escombros en contenedor	Unidad Medida Global	1	1.232.000	1.047.200	-15%	1.047.200	1.000.000	-19%	1.000.000	991.760	-20%	991.760
						Precio Total		**344.964.643**	**Precio Total**		**333.189.440**	**Precio Total**		**326.701.897**

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO			MORENO INGENIERÍA de RICARDO MORENO BALBUENA			ICSA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referncial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1	72102802-003	Restauracion de aulas	Unidad Medida Global	1										
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.408.500	1.338.075	-5%	1.338.075	1.183.140	-16%	1.183.140	1.532.702	9%	1.532.702
1.2		Retiro de mobiliario del ?rea de trabajo	Metros cuadrados	380	5.133	4.876	-5%	1.852.880	4.312	-16%	1.638.560	5.690	11%	2.162.200
1.3		Remoci?n revoque de una fachada	Metros cuadrados	227	15.200	14.440	-5%	3.277.880	12.768	-16%	2.898.336	13.545	-11%	3.074.715
1.4		Mamposteria 0,15 com?n sobre losa para asiento de techo chapa	Metros cuadrados	135	168.878	160.434	-5%	21.658.590	141.858	-16%	19.150.830	124.540	-26%	16.812.900
1.5		Revoque de fachada , pared envarillada , de sobre techo	Metros cuadrados	352	60.513	57.487	-5%	20.235.424	50.831	-16%	17.892.512	39.916	-34%	14.050.432
1.6		Envarillado de muros por rajaduras fachada exterior	Metro lineal	50	55.819	53.028	-5%	2.651.400	46.888	-16%	2.344.400	34.257	-39%	1.712.850

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO			MORENO INGENIERÍA de RICARDO MORENO BALBUENA			ICSA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referncial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1.7		Techo de chapas acanalada N? 26 c/ estructura met?lica	Metros cuadrados	385	357.000	339.150	-5%	130.572.750	299.880	-16%	115.453.800	381.310	7%	146.804.350
1.8		Revoque de losa alero de fachada	Metros cuadrados	33,72	63.653	60.470	-5%	2.039.048	53.469	-16%	1.802.974	56.747	-11%	1.913.508
1.9		Revoque de pilares y vigas lado galeria	Metro lineal	62	64.067	60.864	-5%	3.773.568	53.816	-16%	3.336.592	32.412	-49%	2.009.544
1.10		Carpeta de regularizaci?n-Alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	405	53.733	51.046	-5%	20.673.630	45.136	-16%	18.280.080	44.934	-16%	18.198.270
1.11		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	405	179.667	170.684	-5%	69.127.020	150.920	-16%	61.122.600	184.809	3%	74.847.645
1.12		Zocalos interior y exterior fachada galeria	Metro lineal	340	36.167	34.359	-5%	11.682.060	30.380	-16%	10.329.200	40.090	11%	13.630.600
1.13		Rejas para balancines en fachada sobre la calle	Metros cuadrados	12	566.500	538.175	-5%	6.458.100	475.860	-16%	5.710.320	627.943	11%	7.535.316
1.14		Reparaciones de puertas c/ cambio de cerraduras	Unidad	11	255.833	243.041	-5%	2.673.451	214.900	-16%	2.363.900	283.581	11%	3.119.391
1.15		Pintura de pared al l?tex interior y exterior	Metros cuadrados	1.025	35.933	34.136	-5%	34.989.400	30.184	-16%	30.938.600	17.745	-51%	18.188.625
1.16		Pintura de aberturas puertas de madera	Metros cuadrados	55	46.800	44.460	-5%	2.445.300	39.312	-16%	2.162.160	17.745	-62%	975.975
1.17		Pintura balancines	Metros cuadrados	85	46.650	44.318	-5%	3.767.030	39.186	-16%	3.330.810	17.745	-62%	1.508.325
1.18		Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	405	35.700	33.915	-5%	13.735.575	29.988	-16%	12.145.140	17.745	-50%	7.186.725
1.19		Guarda obra fachada exterior	Metros cuadrados	25	91.500	86.925	-5%	2.173.125	76.860	-16%	1.921.500	101.426	11%	2.535.650
1.20		Electricidad, demontaje de fluorescentes	Unidad	20	15.600	14.820	-5%	296.400	13.104	-16%	262.080	15.131	-3%	302.620
1.21		Electricidad, demontaje de ventiladores	Unidad	18	31.300	29.735	-5%	535.230	26.292	-16%	473.256	30.261	-3%	544.698
1.22		Electricidad Boca de iluminaci?n c/ interruptor	Unidad	20	159.133	151.176	-5%	3.023.520	133.672	-16%	2.673.440	176.394	11%	3.527.880

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA BOGADO			MORENO INGENIERÍA de RICARDO MORENO BALBUENA			ICSA INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referncial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
1.23		Electricidad Boca tomacorriente	Unidad	30	157.067	149.214	-5%	4.476.420	131.936	-16%	3.958.080	174.103	11%	5.223.090
1.24		Electricidad , Caja p/ tablero para 18 TM con barra de cobre p/ fase y neutro	Unidad	1	566.500	538.175	-5%	538.175	475.860	-16%	475.860	627.943	11%	627.943
1.25		Electricidad, l?mparas led (hasta 20 w) c/ plaf?n p/pared y canaleta exterior.	Unidad	38	229.533	218.056	-5%	8.286.128	192.808	-16%	7.326.704	254.429	11%	9.668.302
1.26		Electricidad , Montaje Ventiladores de techo de 56"	Unidad	18	206.667	196.334	-5%	3.534.012	173.600	-16%	3.124.800	230.560	12%	4.150.080
1.27		electricidad, Capacitor de 2,5 mf para ventilador de techo	Unidad	18	71.400	67.830	-5%	1.220.940	59.976	-16%	1.079.568	79.144	11%	1.424.592
1.28		Electricidad , Ventiladores de techo de 56", c/ llave comando de 7 velocidades y caja met?lica.	Unidad	9	708.400	672.980	-5%	6.056.820	595.056	-16%	5.355.504	785.234	11%	7.067.106
1.29		Electricidad , Llave TM Unipolar 1x10A(tipo europeo) DIN	Unidad	9	113.667	107.984	-5%	971.856	95.480	-16%	859.320	125.995	11%	1.133.955
1.30		Electricidad, Llave TM Unipolar 1x32 A(tipo europeo) DIN	Unidad	2	165.333	157.066	-5%	314.132	138.880	-16%	277.760	183.267	11%	366.534
1.31		Limpieza y retiro de escombros en contenedor	Unidad Medida Global	1	1.232.000	1.170.400	-5%	1.170.400	1.034.880	-16%	1.034.880	1.571.999	28%	1.571.999
						Precio Total		**385.548.339**	**Precio Total**		**340.906.706**	**Precio Total**		**373.408.522**

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO P. AMARILLA SERVIAN			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72102802-003	Restauracion de aulas	Unidad Medida Global	1													
1.1		Cartel de Obra	Unidad	1	1.408.500	1.197.225	-15%	1.197.225	1.098.630	-22%	1.098.630	1.267.650	-10%	1.267.650	1.345.118	-4%	1.345.118
1.2		Retiro de mobiliario del ?rea de trabajo	Metros cuadrados	380	5.133	4.363	-15%	1.657.940	4.004	-22%	1.521.520	4.620	-10%	1.755.600	4.902	-5%	1.862.760
1.3		Remoci?n revoque de una fachada	Metros cuadrados	227	15.200	12.920	-15%	2.932.840	11.856	-22%	2.691.312	13.680	-10%	3.105.360	14.516	-5%	3.295.132
1.4		Mamposteria 0,15 com?n sobre losa para asiento de techo chapa	Metros cuadrados	135	168.878	143.546	-15%	19.378.710	131.725	-22%	17.782.875	151.990	-10%	20.518.650	161.278	-5%	21.772.530
1.5		Revoque de fachada , pared envarillada , de sobre techo	Metros cuadrados	352	60.513	51.436	-15%	18.105.472	47.200	-22%	16.614.400	54.462	-10%	19.170.624	57.790	-4%	20.342.080
1.6		Envarillado de muros por rajaduras fachada exterior	Metro lineal	50	55.819	47.446	-15%	2.372.300	43.539	-22%	2.176.950	50.237	-10%	2.511.850	53.307	-5%	2.665.350
1.7		Techo de chapas acanalada N? 26 c/ estructura met?lica	Metros cuadrados	385	357.000	303.450	-15%	116.828.250	278.460	-22%	107.207.100	321.300	-10%	123.700.500	340.935	-5%	131.259.975
1.8		Revoque de losa alero de fachada	Metros cuadrados	33,72	63.653	54.105	-15%	1.824.420	49.649	-22%	1.674.164	57.288	-10%	1.931.751	60.789	-4%	2.049.805
1.9		Revoque de pilares y vigas lado galeria	Metro lineal	62	64.067	54.457	-15%	3.376.334	49.972	-22%	3.098.264	57.660	-10%	3.574.920	61.184	-4%	3.793.408
1.10		Carpeta de regularizaci?n-Alisada de cemento	Metros cuadrados	405	53.733	45.673	-15%	18.497.565	41.912	-22%	16.974.360	48.360	-10%	19.585.800	51.315	-5%	20.782.575

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO P. AMARILLA SERVIAN			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total
		(1:3)															
1.11		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	405	179.667	152.717	-15%	61.850.385	140.140	-22%	56.756.700	161.700	-10%	65.488.500	171.582	-4%	69.490.710
1.12		Zocalos interior y exterior fachada galeria	Metro lineal	340	36.167	30.742	-15%	10.452.280	28.210	-22%	9.591.400	32.550	-10%	11.067.000	34.539	-5%	11.743.260
1.13		Rejas para balancines en fachada sobre la calle	Metros cuadrados	12	566.500	481.525	-15%	5.778.300	441.870	-22%	5.302.440	509.850	-10%	6.118.200	541.008	-4%	6.492.096
1.14		Reparaciones de puertas c/ cambio de cerraduras	Unidad	11	255.833	217.458	-15%	2.392.038	199.550	-22%	2.195.050	230.250	-10%	2.532.750	244.321	-4%	2.687.531
1.15		Pintura de pared al l?tex interior y exterior	Metros cuadrados	1.025	35.933	30.543	-15%	31.306.575	28.028	-22%	28.728.700	32.340	-10%	33.148.500	34.316	-5%	35.173.900
1.16		Pintura de aberturas puertas de madera	Metros cuadrados	55	46.800	39.780	-15%	2.187.900	36.504	-22%	2.007.720	42.120	-10%	2.316.600	44.694	-5%	2.458.170
1.17		Pintura balancines	Metros cuadrados	85	46.650	39.653	-15%	3.370.505	36.387	-22%	3.092.895	41.985	-10%	3.568.725	44.551	-4%	3.786.835
1.18		Pintura de cielo raso al latex	Metros cuadrados	405	35.700	30.345	-15%	12.289.725	27.846	-22%	11.277.630	32.130	-10%	13.012.650	34.094	-4%	13.808.070
1.19		Guarda obra fachada exterior	Metros cuadrados	25	91.500	77.775	-15%	1.944.375	71.370	-22%	1.784.250	82.350	-10%	2.058.750	87.383	-4%	2.184.575
1.20		Electricidad, demontaje de fluorescentes	Unidad	20	15.600	13.260	-15%	265.200	12.168	-22%	243.360	14.040	-10%	280.800	14.898	-5%	297.960
1.21		Electricidad,	Unidad	18	31.300	26.605	-15%	478.890	24.414	-22%	439.452	28.170	-10%	507.060	29.892	-4%	538.056

U.O.C.
Lic. José E. Trebasio
Director de U.O.C
Municipalidad de

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO P. AMARILLA SERVIAN			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		demontaje de ventiladores															
1.22		Electricidad Boca de iluminaci?n c/ interruptor	Unidad	20	159.133	135.263	-15%	2.705.260	124.124	-22%	2.482.480	143.220	-10%	2.864.400	151.972	-5%	3.039.440
1.23		Electricidad Boca tomacorriente	Unidad	30	157.067	133.507	-15%	4.005.210	122.512	-22%	3.675.360	141.360	-10%	4.240.800	149.999	-4%	4.499.970
1.24		Electricidad , Caja p/ tablero para 18 TM con barra de cobre p/ fase y neutro	Unidad	1	566.500	481.525	-15%	481.525	441.870	-22%	441.870	509.850	-10%	509.850	541.008	-4%	541.008
1.25		Electricidad, I?mparas led (hasta 20 w) c/ plaf?n p/pared y canaleta exterior.	Unidad	38	229.533	195.103	-15%	7.413.914	179.036	-22%	6.803.368	206.580	-10%	7.850.040	219.204	-5%	8.329.752
1.26		Electricidad , Montaje Ventiladores de techo de 56"	Unidad	18	206.667	175.667	-15%	3.162.006	161.200	-22%	2.901.600	186.000	-10%	3.348.000	197.367	-4%	3.552.606
1.27		electricidad, Capacitor de 2,5 mf para ventilador de techo	Unidad	18	71.400	60.690	-15%	1.092.420	55.692	-22%	1.002.456	64.260	-10%	1.156.680	68.187	-5%	1.227.366
1.28		Electricidad , Ventiladores de techo de 56", c/ llave comando de 7	Unidad	9	708.400	602.140	-15%	5.419.260	552.552	-22%	4.972.968	637.560	-10%	5.738.040	676.522	-5%	6.088.698

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES, REPARACIONES Y REMODELACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL con ID: 416243

LOTE NRO: 6

ESCUELA N°4208 SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						SAN EXPEDITO CONSULTORA de ROLANDO P. AMARILLA SERVIAN			EMMANUEL INGENIERIA de CESAR A. PRESENTADO			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHÁVEZ MENDOZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total**
		velocidades y caja met?lica.															
1.29		Electricidad , Llave TM Unipolar 1x10A(tipo europeo) DIN	Unidad	9	113.667	96.617	-15%	869.553	88.660	-22%	797.940	102.300	-10%	920.700	108.552	-4%	976.968
1.30		Electricidad, Llave TM Unipolar 1x32 A(tipo europeo) DIN	Unidad	2	165.333	140.533	-15%	281.066	128.960	-22%	257.920	148.800	-10%	297.600	157.893	-5%	315.786
1.31		Limpieza y retiro de escombros en contenedor	Unidad Medida Global	1	1.232.000	1.047.200	-15%	1.047.200	960.960	-22%	960.960	1.108.800	-10%	1.108.800	1.176.560	-5%	1.176.560
						Precio Total		**344.964.643**	**Precio Total**		**316.556.094**	**Precio Total**		**365.257.150**	**Precio Total**		**387.578.050**

Lic. José E. Trebastoni
Director de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo