CD N° 73/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE LA CALLE 13 DE JUNIO TRAMO N° 3 EN ZONA DE CAÑADA GARAY"

EMPRESA: LBB CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* *[indicar la descripción de los trabajos a realizar]*	Unidad de Medida* *[indicar la unidad de medida]*	Cantidad* *[marcar la cantidad de los trabajos a realizar]*	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en paréntesis	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMÉTICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Replanteo de obra	GL	1	300.000	300.000	-	-	1	300.000	300.000	-	
1.2	Excavación	M3	118,26	40.000	40.000	-		118,26	4.730.400	4.730.400	-	
1.3	Muro de piedra bruta	M3	52,56	325.140	325.000	140	0	52,56	17.089.358	17.082.000	7.358	
1.4	Piso de hormigón con contrapiso de cascotes	M3	3,29	1.437.681	1.437.681	-	-	3,29	4.729.970	4.729.970	-	
1.5	Limpieza final de canal	GL	1	500.000	500.000	-	-	1	500.000	500.000	-	
2.1	Empedrado c/ cordon y ripio	M2	846,72	58.237	58.000	237	0	846,72	49.310.433	49.109.760	200.673	
				2.661.058	2.660.681	377		#¡REF!	76.660.162	76.452.130	208.031	-

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación