MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN

ANEXO B - 02 - 08

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Descripción | GR CONSULTORES | | | | | FDM INGENIERIA | | | | | CONSTRUCCIONES SANTO TOMAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio Unitario | Marca | Cant. | Procedencia | Precio Total | Precio Unitario | Marca | Cant. | Procedencia | Precio Total | Precio Unitario | Marca | Cant | Procedencia | Precio Total |
| | **PABELLÓN A** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Preparación de Obra:** Desmonte de techo existente (tejas y tejuelitas) y reestructuración de maderamem existente | 6.500 | | 570 | | 3.705.000 | 8.000 | | 570 | | 4.560.000 | 10.764 | | 570 | | 6.135.480 |
| 2 | **Colocación de Techo:** de teja española, con tejuelón, con maderamem existente | 130.000 | | 570 | | 74.100.000 | 118.000 | | 570 | | 67.260.000 | 134.026 | | 570 | | 76.394.820 |
| 3 | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Con cables de 2mm y 4 mm | 56.250 | | 30 | | 1.687.500 | 64.120 | | 30 | | 1.923.600 | 92.025 | | 30 | | 2.760.750 |
| 3.2 | Equipo de fluorescente: de 1 elemento y 40 wats | 50.000 | | 35 | | 1.750.000 | 60.000 | | 35 | | 2.100.000 | 214.016 | | 35 | | 7.490.560 |
| 3.3 | Ventiladores de techo | 250.000 | | 28 | | 7.000.000 | 170.000 | | 28 | | 4.760.000 | 339.309 | | 28 | | 9.500.652 |
| | **PABELLON B** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Servicio de Colocación de Canaletas | 50.000 | | 106.80 | | 5.340.000 | 28.000 | | 106.8 | | 2.990.400 | 50.235 | | 106.8 | | 5.365.098 |
| 5 | Bajadas | 50.000 | | 45 | | 2.250.000 | 28.000 | | 45 | | 1.260.000 | 50.232 | | 45 | | 2.260.440 |
| | **PABELLÓN C - IBLIOTECA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Reparación de techo | 250.000 | | 1 | | 250.000 | 1.500.000 | | 1 | | 1.500.000 | 1.435.200 | | 1 | | 1.435.200 |
| 7 | Reparación de piso | 50.000 | | 37 | | 1.850.000 | 25.000 | | 37 | | 925.000 | 68.843 | | 37 | | 2.547.191 |

Firma del Responsable de la UOC:

MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN

ANEXO B - 02 - 08

# Cuadro Comparativo de Ofertas

| Item | Descripción | LOS LOPEZ DOSE ARQUITE | | | | | MAQ TRADER S.A | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Precio Unitario | Marca | Cant. | Procedencia | Precio Total | Precio Unitario | Marca | Cant. | Procedencia | Precio Total |
| | **PABELLON A** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Preparación de Obra:** Desmonte de techo existente (tejas y tejuelitas) y reestructuración de maderamem existente | 15.000 | | 570 | | 8.550.000 | 18.507 | | 570 | | 10.548.990 |
| 2 | **Colocación de Techo:** de teja española, con tejuelón, con maderamem existente | 100.000 | | 570 | | 57.000.000 | 74.200 | | 570 | | 42.294.000 |
| 3 | **Instalación eléctrica** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Con cables de 2mm y 4 mm | 75.000 | | 30 | | 2.250.000 | 85.000 | | 30 | | 2.550.000 |
| 3.2 | Equipo de fluorescente: de 1 elemento y 40 wats | 100.000 | | 35 | | 3.500.000 | 70.000 | | 35 | | 2.450.000 |
| 3.3 | Ventiladores de techo | 350.000 | | 28 | | 9.800.000 | 180.000 | | 28 | | 5.040.000 |
| | **PABELLON B** | | | | | | | | | | |
| 4 | Servicio de Colocación de Canaletas | 70.000 | | 106.8 | | 7.476.000 | 40.000 | | 106.8 | | 4.272.000 |
| 5 | Bajadas | 55.000 | | 45 | | 2.475.000 | 40.000 | | 45 | | 1.800.000 |
| | **PABELLON C - IBLIOTECA** | | | | | | | | | | |
| 6 | Reparación de techo | 5.700.000 | | 1 | | 5.700.000 | 3.356.159 | | 1 | | 4.356.159 |
| 7 | Reparación de piso | 70.000 | | 37 | | 2.590.000 | 72.500 | | 37 | | 2.682.500 |

Firma del Responsable de la UOC: