DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA

Cuadro Comparativo de Ofertas

ID 397596		Empresa 1 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 2 REAL CONSTRUCCIONES					Empresa 3 JME CONSTRUCCIONES					
	Descripcion del servicio	Unidad	Cantidad			Precio General	Unidad	Cantidad			Precio General						
1	Restauracion de aulas	GL	1			471.263.275	GL	1			518.180.800						
Sub Item	Detalle	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	P. total						
1.1	Replanteo	10.000	502,00	obras	paraguaya	5.020.000	12.000	502,00	obras	paraguaya	6.024.000						
1.2	Cartel de Obra	800.000	1,00	obras	paraguaya	800.000	850.000	1,00	obras	paraguaya	850.000						
1.3	Demolicion de techo de tejas sin recuperacion	31.000	604,47	obras	paraguaya	18.738.570	38.000	604,47	obras	paraguaya	22.969.860						
1.4	Retiro de instalaciones electricas	2.000.000	1,00	obras	paraguaya	2.000.000	2.200.000	1,00	obras	paraguaya	2.200.000						
1.5	Demolicion total de pisos y membranas	10.000	502,07	obras	paraguaya	5.020.700	11.000	502,07	obras	paraguaya	5.522.770						
1.6	Remosion de artefactos y escombros	3.500.000	1,00	obras	paraguaya	3.500.000	6.000.000	1,00	obras	paraguaya	6.000.000						
1.7	Demolicion de pared	18.000	70,00	obras	paraguaya	1.260.000	21.000	70,00	obras	paraguaya	1.470.000						
1.8	Demolicion de revoques	8.000	98,50	obras	paraguaya	788.000	8.000	98,50	obras	paraguaya	788.000						
1.9	Demolicion de aberturas	30.000	30,00	obras	paraguaya	900.000	30.000	30,00	obras	paraguaya	900.000						
1.10	Dados de hormigon según especificaciones tecnicas del mec	200.000	17,00	obras	paraguaya	3.400.000	210.000	17,00	obras	paraguaya	3.570.000						
1.11	Encadenado superior 0,13x0,27 según especificaciones tecnicas del mec	180.000	113,88	obras	paraguaya	20.498.400	225.000	113,88	obras	paraguaya	25.623.000						
1.12	Pilares de hormigon armado	2.100.000	1,80	obras	paraguaya	3.780.000	2.100.000	1,80	obras	paraguaya	3.780.000						
1.13	Viga superior de hormigon armado	2.100.000	2,30	obras	paraguaya	4.830.000	2.100.000	2,30	obras	paraguaya	4.830.000						
1.14	Relleno de suelo y compactacion interiores	120.000	50,21	obras	paraguaya	6.025.200	135.000	50,21	obras	paraguaya	6.778.350						
1.15	Muro de elevacion de 0,15 para revocar	90.000	107,00	obras	paraguaya	9.630.000	95.000	107,00	obras	paraguaya	10.165.000						
1.16	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	60.000	217,50	obras	paraguaya	13.050.000	60.000	217,50	obras	paraguaya	13.050.000						
1.17	Revoque de pilares de hormigon armado	50.000	39,00	obras	paraguaya	1.950.000	50.000	39,00	obras	paraguaya	1.950.000						
1.18	Revoque de vigas cumbrera, galeria y encadenado de hormigon armado	60.000	143,00	obras	paraguaya	8.580.000	60.000	143,00	obras	paraguaya	8.580.000						
1.19	Techo de chapa trapezoidal acustico sobre estructura metalica recubierto con tratamiento de pintura antioxido	239.000	652,43	obras	paraguaya	155.930.770	275.000	652,43	obras	paraguaya	179.418.250						
1.20	Contrapiso de hormigon de cascotes 10cm	40.000	502,07	obras	paraguaya	20.082.800	40.000	502,07	obras	paraguaya	20.082.800						
1.21	Colocacion de carpeta de alisada sobre contrapiso	26.000	502,07	obras	paraguaya	13.053.820	26.000	502,07	obras	paraguaya	13.053.820						
1.22	Colocacion de piso ceramico esmaltada	88.000	502,07	obras	paraguaya	44.182.160	88.000	502,07	obras	paraguaya	44.182.160						
1.23	Zocalo ceramico esmaltada	26.000	280,54	obras	paraguaya	7.294.040	26.000	280,54	obras	paraguaya	7.294.040						
1.24	Cambio de cerraduras en puertas de madera	150.000	30,00	obras	paraguaya	4.500.000	220.000	30,00	obras	paraguaya	6.600.000						
1.25	Pintura de paredes al latex	20.000	915,29	obras	paraguaya	18.305.800	22.000	915,29	obras	paraguaya	20.136.380						
1.26	Pintura de aberturas de madera	32.000	66,60	obras	paraguaya	2.131.200	32.000	66,60	obras	paraguaya	2.131.200						
1.27	Pintura de canaletas y bajadas	20.000	111,35	obras	paraguaya	2.227.000	20.000	111,35	obras	paraguaya	2.227.000						
1.28	Provision y colocacion de cielo raso de PVC	89.500	502,07	obras	paraguaya	44.935.265	85.000	502,07	obras	paraguaya	42.675.950						
1.29	Vidrios dobles	180.000	20,02	obras	paraguaya	3.603.600	180.000	20,02	obras	paraguaya	3.603.600						

MUNICIPALIDAD DE DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA U.O.C.

1.30	Instalaciones electricas según diseño de planos	*16.463.540*	1,00	*obras*	*paraguaya*	*16.463.540*	16.500.000	1,00	*obras*	*paraguaya*	*16.500.000*						
1.31	Artefactos electricos según diseño de planos	*12.100.000*	1,00	*obras*	*paraguaya*	*12.100.000*	16.000.000	1,00	*obras*	*paraguaya*	*16.000.000*						
1.32	Construccion de pizarron según diseño	*900.000*	6,00	*obras*	*paraguaya*	*5.400.000*	1.100.000	6,00	*obras*	*paraguaya*	*6.600.000*						
1.33	Canaletas y bajadas desarrollo de 33cm	*77.000*	111,35	*obras*	*paraguaya*	*8.573.950*	85.000	111,35	*obras*	*paraguaya*	*9.464.750*						
1.34	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	*18.000*	150,47	*obras*	*paraguaya*	*2.708.460*	21.000	150,47	*obras*	*paraguaya*	*3.159.870*						
	TOTAL GENERAL					**471.263.275**					**518.180.800**						

Victor Manuel Bogarin Gill
Responsable de la UOC