DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Llamado a Contratación Directa Nº 31 /2017 "CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN ZONAS URBANAS Y SUB URBAN

		PSM INGENIERIA					MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES						
Item	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantid
1	**Bª Virgen de los Remedios Calle Florida entre Sgto. Areco y Estrella - Reparacion y Construccion**					**61.091.700**					**58.906.998**		
1.1	Cartel de Obra	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	1.011.070	1	N/A	N/A	1.011.070		
1.2	Replanteo y Marcaciones	310.000	1	N/A	N/A	310.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500		
1.3	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	310.000	1	N/A	N/A	310.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500		
1.4	Demolicion de pavimento existente(p/caja de baden)	14.000	59	N/A	N/A	826.000	14.108	59	N/A	N/A	832.343		
1.5	Limpieza de superficie	4.500	19,2	N/A	N/A	86.400	4.703	19,2	N/A	N/A	90.288		
1.6	Baden de HºAº 0,18 cm espesor	1.780.000	4,3	N/A	N/A	7.654.000	1.757.500	4,3	N/A	N/A	7.557.250		
1.7	Demolicion de pavimento existente	14.000	117	N/A	N/A	1.638.000	14.108	117	N/A	N/A	1.650.578		
1.8	Trabajos de regularizacion y compactacion	950.000	1	N/A	N/A	950.000	940.500	1	N/A	N/A	940.500		
1.9	Pavimentacion petrea sin cordon(incluye colchon de arena lavada)	48.500	117	N/A	N/A	5.674.500	47.025	117	N/A	N/A	5.501.925		
1.10	Limpieza de superficie para bacheo	4.500	117	N/A	N/A	526.500	4.703	117	N/A	N/A	550.193		
1.11	Bacheo simple a una capa con asfalto	68.900	147	N/A	N/A	10.128.300	65.835	147	N/A	N/A	9.677.745		
1.12	Reconstruccion parcial de cuneta	23.500	66	N/A	N/A	1.551.000	23.275	66	N/A	N/A	1.536.150		
1.13	Limpieza de obra	400.000	1	N/A	N/A	400.000	418.000	1	N/A	N/A	418.000		
1.14	Canal a cielo abierto excavacion de zanja	58.000	40	N/A	N/A	2.320.000	57.475	40	N/A	N/A	2.299.000		
1.15	Canal a cielo abierto de piedra bruta colocada de 15 cm de espesor aprox.	295.000	16	N/A	N/A	4.720.000	289.750	16	N/A	N/A	4.636.000		
1.16	Sumidero con tapa de HºAº 1,20X0,60X0,60 mts	590.000	1	N/A	N/A	590.000	570.000	1	N/A	N/A	570.000		
1.17	Desmontaje de terreno suelo blando(area de futura vereda)	58.000	34	N/A	N/A	1.972.000	57.475	34	N/A	N/A	1.954.150		
1.18	Relleno y compactacion c/arena gorda	97.000	17	N/A	N/A	1.649.000	93.528	17	N/A	N/A	1.589.968		
1.19	Contrapiso de Hº cascotes de 8 cm	35.000	170,4	N/A	N/A	5.964.000	29.783	170,4	N/A	N/A	5.074.938		

1.20	Piso layota 30x30 cm	55.000	170,4	N/A	N/A	9.372.000	52.250	170,4	N/A	N/A	8.903.400	
1.21	Limpieza final	400.000	1	N/A	N/A	400.000	418.000	1	N/A	N/A	418.000	
1.22	Retiro del drenado existente	330.000	1	N/A	N/A	330.000	332.500	1	N/A	N/A	332.500	
1.23	Drenado de calzada de PVC	350.000	6	N/A	N/A	2.100.000	351.500	6	N/A	N/A	2.109.000	
1.24	Limpieza final - retiro de escombros y otros residuos	620.000	1	N/A	N/A	620.000	627.000	1	N/A	N/A	627.000	
2	**Bª Santa Teresita - Calle Julia M. Cueto c/Petirossi y Calle sin nombre - Francoion Sta. Rita - Construccion de cunetas, baden y muro de contencion**					**12.782.600**					**12.535.458**	
2.1	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	310.000	1	N/A	N/A	310.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500	
2.2	Remocion de pavimento existente(p/caja de baden)	14.000	45	N/A	N/A	630.000	14.108	45	N/A	N/A	634.838	
2.3	Baden de hormigon simple carga de 18cm	950.000	3,9	N/A	N/A	3.705.000	940.500	3,9	N/A	N/A	3.667.950	
2.4	Trabajos de regularizacion y compactacion	470.000	1	N/A	N/A	470.000	470.250	1	N/A	N/A	470.250	
2.5	Pavimentacion pedrea sin cordon(incluye colchon de arena lavada)	48.500	64	N/A	N/A	3.104.000	45.458	64	N/A	N/A	2.909.280	
2.6	Limpieza de superficie p/cuneteado	2.700	48	N/A	N/A	129.600	2.613	48	N/A	N/A	125.400	
2.7	Construccion de cunetas c/alisada de cemento	21.000	48	N/A	N/A	1.008.000	20.900	48	N/A	N/A	1.003.200	
2.8	Excavacion y movimiento de suelo	310.000	1	N/A	N/A	310.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500	
2.9	Construccion de muros de Piedra bruta colocada	285.000	5,6	N/A	N/A	1.596.000	282.150	5,6	N/A	N/A	1.580.040	
2.10	Limpieza final	520.000	1	N/A	N/A	520.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500	
2.11	Cartel de Obra	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	1.045.000	1	N/A	N/A	1.045.000	
3	**Calle Gral. Roa esq. Carmen Duarte - Construccion de drenaje, registros de inspeccion y reposicion de empedrado**					**17.242.000**					**17.512.633**	
3.1	Cartel de obra 1,50x1,20	1.550.000	1	N/A	N/A	1.550.000	1.567.500	1	N/A	N/A	1.567.500	
3.2	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	310.000	1	N/A	N/A	310.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500	
3.3	Excavacion de zanja, colocacion de caño perforado de PVC de 100mm, piedra triturada y tela bidin	78.000	39	N/A	N/A	3.042.000	74.718	39	N/A	N/A	2.913.983	
3.4	Registros de inspeccion c/tapa de HºAº de 30x30 cm	420.000	2	N/A	N/A	840.000	418.000	2	N/A	N/A	836.000	
3.5	Remocion de pavimento existente	14.000	160	N/A	N/A	2.240.000	14.108	160	N/A	N/A	2.257.200	
3.6	Trabajos de regularizacion y compactacion	980.000	1	N/A	N/A	980.000	992.750	1	N/A	N/A	992.750	
3.7	Pavimentacion pedrea sin cordon(incluye colchon de arena lavada)	48.500	160	N/A	N/A	7.760.000	50.683	160	N/A	N/A	8.109.200	
3.8	Limpieza final	520.000	1	N/A	N/A	520.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500	
4	**Calle Carmen Duarte esquina Florida - Construccion de drenajes, registros de inspeccion y reposicion de empedrado**					**18.934.000**					**19.931.190**	

4.1	Cartel de obra	100.000	1	N/A	N/A	100.000	1.045.000	1	N/A	N/A	1.045.000		
4.2	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	310.000	1	N/A	N/A	310.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500		
4.3	Excavacion de zanja, colocacion de caño perforado de PVC de 100mm, piedra triturada y tela bidin	78.000	68	N/A	N/A	5.304.000	74.718	68	N/A	N/A	5.080.790		
4.4	Tabique de HºAº(proteccion mecanica en cruce de calle)	70.000	16	N/A	N/A	1.120.000	67.925	16	N/A	N/A	1.086.800		
4.5	Registros de inspeccion c/tapa de HºAº de 30x30 cm	420.000	4	N/A	N/A	1.680.000	418.000	4	N/A	N/A	1.672.000		
4.6	Registro de inspeccion c/rejilla y trampa de arena 20x40 cm	460.000	1	N/A	N/A	460.000	460.750	1	N/A	N/A	460.750		
4.7	Remocion de pavimento existente	14.000	140	N/A	N/A	1.960.000	14.108	140	N/A	N/A	1.975.050		
4.8	Trabajos de regularizacion y compactacion	690.000	1	N/A	N/A	690.000	679.250	1	N/A	N/A	679.250		
4.9	Pavimentacion petrea sin cordon(incluye colchon de arena)	48.500	140	N/A	N/A	6.790.000	50.683	140	N/A	N/A	7.095.550		
4.10	Limpieza final	520.000	1	N/A	N/A	520.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500		
5	**Calle Florida esq. Mariscal Lopez - Construccion de dranajes, registros de inspeccion y reposicion de empedrado**					**12.674.000**					**12.376.790**		
5.1	Cartel de obra	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	1.045.000	1	N/A	N/A	1.045.000		
5.2	Señalizacion de prevencion para transito vehicular	310.000	1	N/A	N/A	310.000	313.500	1	N/A	N/A	313.500		
5.3	Excavacion de zanja, colocacion de caño perforado de PVC de 100mm, piedra triturada y tela bidin	78.000	68	N/A	N/A	5.304.000	74.718	68	N/A	N/A	5.080.790		
5.4	Registros de inspeccion c/tapa de HºAº de 30x30 cm	420.000	3	N/A	N/A	1.260.000	418.000	3	N/A	N/A	1.254.000		
5.5	Registro de inspeccion c/rejilla y trampa de arena 20x40 cm	460.000	2	N/A	N/A	920.000	460.750	2	N/A	N/A	921.500		
5.6	Registro de inspeccion c/rejilla y trampa de arena 30x40 cm	460.000	1	N/A	N/A	460.000	418.000	1	N/A	N/A	418.000		
5.7	Empalme entre registros con dos caños de PVC de 100mm(esq.Mcal Lopez y Florida)	32.000	12	N/A	N/A	384.000	31.350	12	N/A	N/A	376.200		
5.8	Remocion de vereda existente	14.000	40	N/A	N/A	560.000	14.108	40	N/A	N/A	564.300		
5.9	Vereda - alisada de cemento	48.900	40	N/A	N/A	1.956.000	47.025	40	N/A	N/A	1.881.000		
5.10	Limpieza final	520.000	1	N/A	N/A	520.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500		
6	**Barrio San Antonio - Calle Tomas Bolaños esq. Flaminio Silva - Reparacion de empedrado**					**6.154.000**					**5.935.600**		
6.1	Cartel de obra	1.000.000	1	N/A	N/A	1.000.000	1.045.000	1	N/A	N/A	1.045.000		
6.2	Trabajos preliminares: replanteo y marcaciones	420.000	1	N/A	N/A	420.000	418.000	1	N/A	N/A	418.000		
6.3	Demoliciones, excavaciones y movimiento de suelo	530.000	1	N/A	N/A	530.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500		
6.4	Relleno y compactacion con arena gorda y ripio	420.000	1	N/A	N/A	420.000	418.000	1	N/A	N/A	418.000		
6.5	Colchon de arena lavada 20 cm	16.000	64	N/A	N/A	1.024.000	15.675	64	N/A	N/A	1.003.200		
6.6	Pavimento tipo empedrado(provision, colocacion y compactado con ripio)	35.000	64	N/A	N/A	2.240.000	31.350	64	N/A	N/A	2.006.400		

U.O.C.

6.7	Limpieza final	520.000	1	N/A	N/A	520.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500	
7	**Barrio Sta Teresita - Calle Soldado Desconocido esq. Capitan Caballero-Reparacion de loseta pequeña de puente**					**2.330.000**					**2.372.150**	
7.1	Demoliciones y limpieza general	640.000	1	N/A	N/A	640.000	627.000	1	N/A	N/A	627.000	
7.2	Loseta de HºAº - Reposicion parcial de pieza	1.950.000	0,6	N/A	N/A	1.170.000	2.037.750	0,6	N/A	N/A	1.222.650	
7.3	Limpieza final	520.000	1	N/A	N/A	520.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500	
8	**Barrio San Roque - Calle Soldado desconocido esq. Capitan Caballero - Reparacion de loseta pequeña de puente**					**2.135.000**					**2.188.375**	
8.1	Demoliciones y limpieza general	640.000	1	N/A	N/A	640.000	627.000	1	N/A	N/A	627.000	
8.2	Loseta de HºAº - Reposicion parcial de pieza	1.950.000	0,5	N/A	N/A	975.000	2.037.750	0,5	N/A	N/A	1.018.875	
8.3	Limpieza final	520.000	1	N/A	N/A	520.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500	
9	**Barrio Sta Teresita - Calle concepcion esq. Petirossi - Reparacion de baden**					**2.427.500**					**2.474.038**	
9.1	Demoliciones y limpieza general	640.000	1	N/A	N/A	640.000	627.000	1	N/A	N/A	627.000	
9.2	Baden de HºAº reposicion parcial de pieza	1.950.000	0,65	N/A	N/A	1.267.500	2.037.750	0,65	N/A	N/A	1.324.538	
9.3	Limpieza final	520.000	1	N/A	N/A	520.000	522.500	1	N/A	N/A	522.500	
	TOTAL					**135.770.800**					**134.283.232**	

MUNICIPALIDAD DE TOBATI
U.O.C.

María Elena Nuñez Feliu
Encargada de U.O.C
Municipalidad de Tobati