MUNICIPALIDAD
DE ITAPUA POTY
Unidad Operativa de Contrataciones
(UOC)
6 de agosto y San Juan Bautista
Teléfono 0764-2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Llamado: OBRA EXTERIOR - EQUIPAMIENTO Y POZO - TANQUE DE AGUA DE 5.000 LTS. CON GARITA DE MATERIAL Y CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA Nº 7370 MCAL. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA.- con ID: 352397

quipamiento de pozo - Tanque de agua de 5.000 Litros, Contrato Abierto: No , Abastecimiento imultáneo: No

				METALURGICA SIERVO DE CRISTO			FSM INDUSTRIAL SRL			PERFOTEC		
em	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Pre
	72102303-001	Perforacion y construccion de pozo artesiano										
.1		Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	10,25	65.000	666.250	10,25	67.000	686.750	10,25	64.500	66
.2		Replanteo	Metros cuadrados	3,7	125.000	462.500	3,7	130.000	481.000	3,7	110.000	40
	72102303-001	BASE ESTRUCTURA 6m. DE ALTURA Y ESCALERA MARINERA SEGÚN PLANO, incluye Mano de Obra.	Unidad	1	5.750.000	5.750.000	1	5.800.000	5.800.000	1	5.600.000	5.6
	72102303-001	TANQUE ELEVADO PREFABRICADO DE 5.000 Lts.	Unidad	1	1.950.000	1.950.000	1	1.800.000	1.800.000	1	1.450.000	1.4
	72102303-001	ACCESORIOS DE SUBIDA Y BAJADA	Unidad Medida Global	1	1.250.000	1.250.000	1	1.200.000	1.200.000	1	900.000	90
	72102303-001	TRANSPORTE DEL TANQUE Y OTROS MATERIALES CONSTRUCTIVOS.	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000	1	2.900.000	2.900.000	1	2.750.000	2.7
	72102303-001	**PINTURAS**										
.1		De base estructura metalica con antimoho y pintura sintetica de terminacion	Metros cuadrados	56	18.500	1.036.000	56	16.000	896.000	56	19.000	1.0

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY U.O.C.

6.2		De escalera marinera	Metros cuadrados	5	16.700	83.500	5	15.000	75.000	5	17.000
6.3		Con pintura tipo Inapox P300 (pintura atoxico)	Metros cuadrados	16	65.000	1.040.000	16	62.000	992.000	16	66.000
6.4		Pintura para piscina color azul	Metros cuadrados	16	55.000	880.000	16	50.000	800.000	16	50.000
7	72102303-001	**INSTALACION SANITARIA**									
7.1		Caño tipo PVC de 2" reforzado	Metro lineal	6	26.500	159.000	6	27.000	162.000	6	26.500
7.2		Caño PVC de 11/4"	Metro lineal	16	17.500	280.000	16	18.500	296.000	16	19.000
7.3		Llave de paso cromado con cabezal tipo exclusa de 1 1/4"	Unidad	1	350.000	350.000	1	300.000	300.000	1	250.000
7.4		Flotador de bronce de corte automatico de 1 1/2"	Unidad	1	165.000	165.000	1	170.000	170.000	1	148.000
8	72102303-001	Red de distribucion baño (50 ml) promedio.									
8.1		e.2-Caño PVC 1"	Metro lineal	200	7.500	1.500.000	200	6.500	1.300.000	200	7.500
8.2		e.3-Codo de 1" a 1/2 "	Unidad	10	5.500	55.000	10	4.500	45.000	10	4.200
8.3		e.4-Llave de paso de 1/2"	Unidad	5	48.000	240.000	5	45.000	225.000	5	47.000
8.4		e.5-Excavacion 0,20 x 0,30 m	Metros cúbicos	10	55.000	550.000	10	65.000	650.000	10	66.000
8.5		e.6-Colchon de arena	Metros cúbicos	10	52.000	520.000	10	48.000	480.000	10	45.500
	72102303-001	**POZO ARTESIANO**									
.1		Transporte y montaje del equipo de perforación del tipo rotopercusor (máquina de gran porte)	Unidad	1	2.750.000	2.750.000	1	2.800.000	2.800.000	1	2.450.000
.2		Perforación en arena en diámetro de 9"	Metro lineal	5	300.000	1.500.000	5	280.000	1.400.000	5	300.000
3		Perforación en roca en diámetro de 6"	Metro lineal	100	350.000	35.000.000	100	280.000	28.000.000	100	260.000
4		Provisión y colocación de tubo PVC de diámetro 174 mm	Metro lineal	20	120.000	2.400.000	20	150.000	3.000.000	20	170.000
5		Tubo de hierro soporte de electrobomba	Unidad	1	1.450.000	1.450.000	1	2.000.000	2.000.000	1	1.850.000
6		Limpieza y Desarrollo con compresor, prueba de bombeo e informe final y análisis físico-químico y bacteriológico del agua del pozo.	Unidad	1	2.800.000	2.800.000	1	3.000.000	3.000.000	1	2.500.000
		Base de protección y sello sanitario	Metro lineal	20	95.000	1.900.000	20	100.000	2.000.000	20	85.000
	72102303-001	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO									

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY * U.O.C. *

.1		"Electrobomba sumergible modelo: 2 HP/220 (MONOFASICO) Tablero de comando mod: Estándar cable mod: 3x6 mm Caño mod:1 ¼? de 10 kg de presión y demás conexiones para su instalación "	Unidad	1	4.250.000	4.250.000	1	4.500.000	4.500.000	1	4.000.000	4.00
					Precio Total			Precio Total			Precio Total	
TE NRO: 2												
RITA DE MATERIAL - CERCADO PERIMETRAL , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No												
	72102303-001	GARITA DE MATERIAL PARA UBICACIÓN DE TABLERO										
1		De 2.00 x 1.20 x 2.20h metros, con techo de Hº Aº. C/ puerta metálica.	Unidad	1	5.700.000	5.700.000	1	5.600.000	5.600.000	1	5.750.000	5.75
2		Pintura al látex	Unidad	1	280.000	280.000	1	250.000	250.000	1	230.000	230.
	72102303-001	2 Linea en BAJA tension Trifasica										
		Bajada con medidor de energia eléctrica instalada con poste de hormigon 7/200 , cable prensamblado 4*16 mm, llave TM, caja metalica para medidor	Unidad	1	1.550.000	1.550.000	1	1.450.000	1.450.000	1	1.500.000	1.50
2		Transformador de 15kba.	Unidad	1	8.500.000	8.500.000	1	9.000.000	9.000.000	1	7.800.000	7.80
3		Montaje y colocacion de columnas de H° con lo accesorios	Unidad Medida Global	1	1.850.000	1.850.000	2	1.800.000	3.600.000	1	1.400.000	1.40
		Intalación de transformador y caratulas	Unidad	1	4.450.000	4.450.000	1	4.500.000	4.500.000	1	4.000.000	4.00
	72102303-001	**CERCADO PERIMETRAL**										
		Cercado perimetral 5x5x1.80 de altura con poste de Hº Aº, tejido 2x2, alambrado nº 14 con muro de contención de 0.30 mts.	Unidad	1	5.700.000	5.700.000	1	5.500.000	5.500.000	1	5.250.000	5.25
		Cartel de obra 1.5m x 2.00 mts en chapa pintada	Unidad	1	1.300.000	1.300.000	1	1.600.000	1.600.000	1	1.450.000	1.45
					Precio Total	**102,917,250**		**Precio Total**	**97.458.750**		**Precio Total**	**90,7**

MUNICIPALIDAD DE ITAPUA POTY
MUNICIPALIDAD ITAPUA POTY
U.O.C.

Ricardo Rodríguez
Encargado UOC