Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **30/11/2.012.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA No. 43/2012: PARA " CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 18,5 MONDAY FRACCIÓN TAJY POTY Y EN EL KM 14 MONDAY FRACCIÓN VILLA INDUSTRIAL "**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por Contratación Directa No. 43/2.012 para la " **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 18,5 Monday Fracción Tajy Poty y en el Km 14 Monday Fracción Villa Industrial** "

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ....."** , y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado sus propuestas los siguientes oferentes:

1) **E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla Ocampos**, monto total para la oferta **Item 1 G. 71.334.000.-**, (Guaraníes treinta y nueve millones ochocientos cuatro mil), y para el **Item 2 G. 49.993.300.-**, (Guaraníes cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil trescientos) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

OBRA 1 : **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18,5 Monday Fracción Tajy Poty**

Localidad: Km 18,5 Monday del Distrito de Minga Guazú

Nº	DESCRIPCIÓN	Ud.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs
1	Cartel de Obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
2	Movimiento de Suelo	m²	516,00	4.000	2.064.000
3	Cordón de Hormigón	ml	446,00	28.000	12.488.000
4	Pavimento tipo empedrado	m²	1.720,00	30.650	52.718.000
5	Limpieza final: retiro de desechos	m²	516,00	4.000	2.064.000
	Costo Total				**71.334.000**

OBRA 2: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday Fracción Villa Industrial

Localidad: Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazú

Nº	DESCRIPCIÓN	Ud.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs
1	Cartel de Obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				0
2	Movimiento de Suelo	m²	374,40	5.700	2.134.080
3	Cordón de Hormigón	ml	317,00	26.500	8.400.500
4	Pavimento tipo empedrado	m²	1.248,00	28.800	35.942.400
5	Limpieza final: retiro de desechos	m²	374,40	4.050	1.516.320
	Costo Total				**49.993.300**

2) **Construcciones Cuevas de Eugenio Cuevas Gómez** monto total para la oferta **Item 1 G. 68.566.600.-**, (Guaraníes sesenta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos), y para el **Item 2 G. 50.031.920.-**, (Guaraníes cincuenta millones treinta y un mil novecientos veinte) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

OBRA 1 : Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18,5 Monday Fracción Tajy Poty

Localidad: Km 18,5 Monday del Distrito de Minga Guazú

Nº	DESCRIPCIÓN	Ud.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs
1	Cartel de Obra	un	1,00	1.100.000	1.100.000
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
2	Movimiento de Suelo	m²	516,00	2.450	1.264.200
3	Cordón de Hormigón	ml	446,00	41.900	18.687.400
4	Pavimento tipo empedrado	m²	1.720,00	27.100	46.612.000
5	Limpieza final: retiro de desechos	m²	516,00	1.750	903.000
	Costo Total				**68.566.600**

OBRA 2: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday Fracción Villa Industrial

Localidad: Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazú

Nº	DESCRIPCIÓN	Ud.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs
1	Cartel de Obra	un	1,00	1.100.000	1.100.000
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
2	Movimiento de Suelo	m²	374,40	2.550	954.720
3	Cordón de Hormigón	ml	317,00	42.000	13.314.000
4	Pavimento tipo empedrado	m²	1.248,00	27.250	34.008.000
5	Limpieza final: retiro de desechos	m²	374,40	1.750	654.500
	Costo Total				**50.031.220**

1) **Noreste S.A.** , monto total para la oferta **Item 1 G. 69.500.064.-**, (Guaraníes sesenta y nueve millones quinientos mil sesenta y cuatro), y para el **Item 2 G. 51.999.834.-**, (Guaraníes cincuenta y un millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y cuatro) resultante de los precios unitarios de su planilla de oferta detallados como sigue:

OBRA 1 : Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 18,5 Monday Fracción Tajy Poty

Localidad: Km 18,5 Monday del Distrito de Minga Guazú

Nº	DESCRIPCIÓN	Ud.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs
1	Cartel de Obra	un	1,00	900.000	900.000
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
2	Movimiento de Suelo	m²	516,00	5.000	2.580.000
3	Cordón de Hormigón	ml	446,00	25.000	11.150.000
4	Pavimento tipo empedrado	m²	1.720,00	31.750	54.610.000
5	Limpieza final: retiro de desechos	m²	516,00	504	260.064
	Costo Total				**69.500.064**

OBRA 2: **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14 Monday Fracción Villa Industrial**

Localidad: Km 14 Monday del Distrito de Minga Guazú

Nº	DESCRIPCIÓN	Ud.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total Gs
1	Cartel de Obra	un	1,00	900.000	900.000
	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO				
2	Movimiento de Suelo	m²	374,40	5.000	1.872.000
3	Cordón de Hormigón	ml	317,00	28.000	8.876.000
4	Pavimento tipo empedrado	m²	1.248,00	32.200	40.185.600
5	Limpieza final: retiro de desechos	m²	374,40	444	166.234
	Costo Total				**51.999.834**

Se realizó el análisis de la oferta presentada por el oferente citado anteriormente para la **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 18,5 Monday Fracción Tajy Poty y en el Km 14 Monday Fracción Villa Industrial**. Las mismas cumplen con los recaudos documentales y reúne las condiciones legales y técnicas solicitadas en la Carta de Invitación.

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta para el **Item 1** a la empresa **Constructora Cuevas de Eugenio de Jesús Cuevas Gómez** por ser baja, por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, y para el **Item 2** a la empresa **E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla Ocampos** por ser baja, por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **CD 43/2.012** para la **Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 18,5 Monday Fracción Tajy Poty y**

en el Km 14 Monday Fracción Villa Industrial, a la oferta para el **Item 1** a la empresa **Constructora Cuevas de Eugenio de Jesús Cuevas Gómez**, por la suma de **(G 68.566.600.-)**, **guaraníes sesenta y ocho millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos;** y para el **Item 2** a la empresa **E.A. Construcciones de Ever Adan Amarilla Ocampos** , por la suma de **(G 49.993.300.-)**, **guaraníes cuarenta y nueve millones novecientos noventa y tres mil trescientos.**

Atentamente,

Lic. Gustavo Segovia
Asesor Económico

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
Contadora

Lic. Wilma K. Torres de Vera
Directora de Adm. Y Finanzas

Abog. Edgar Aguayo Martinez
Secretario General

Sr. Cesar Eudes Mereles
Director de Catastro