MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL EDIFICIO DEL VICEMINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - Nº 82/2022 - ID Nº 419.640					PRECIO REFERENCIAL		G MOVILES S.A.			ING. JULIO CESAR GÓMEZ RODRIGUEZ			MAGOMEC S.R.L.			2C INGENIERIA S.A.		
IT	CÓDIGO/ CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P. UNIT. (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	80111613-9999	Limpieza del terreno (area de trabajo), Mano de Obra	Metros cuadrados	150,00	6.844	1.026.600	4,791	718,650	-30,00	5,133	769,950	-25,00	5,610	841,500	-18,03	5,713	856,950	-16,53
2	80111613-9999	Poda de árboles y retiro. Mano de Obra	Unidad	2,00	791.708	1.583.416	554.196	1.108.392	-30,00	593.781	1.187.562	-25,00	636.900	1.273.800	-19,55	660.888	1.321.776	-16,52
3	72131601-002	Casilla de Obrador, Depósito: 20,00 m2. y alquiler (3 meses) de 2 unidades de baños portátiles. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	20,00	324.045	6.480.900	226,832	4,536,640	-30,00	243,034	4,860,680	-25,00	260,700	5,214,000	-19,55	270,501	5,410,020	-16,52
4	80111613-9999	Mano de Obra ítem 3	Metros cuadrados	20,00	303.017	6.060.340	212,112	4,242,240	-30,00	300,000	6,000,000	-1,00	242,550	4,851,000	-19,95	252,947	5,058,940	-16,52
5	80111613-9999	Desmonte de terreno y retiro, Mano de Obra	Metros cúbicos	45,00	63.945	2.877.525	44,762	2,014,290	-30,00	47,959	2,158,155	-25,00	51,480	2,316,600	-19,49	53,379	2,402,055	-16,52
6	80111613-9999	Extracción de caño PVC exist.; incluye Excavación, Mano de Obra	Metro lineal	30,00	21.929	657.870	15,350	460,500	-30,00	16,447	493,410	-25,00	17,820	534,600	-18,74	18,306	549,180	-16,52
7	72131601-011	Reposición de caños de PVC 100 mm, Precio de Materiales o Insumos	Metro lineal	30,00	28.435	853.050	19,905	597,150	-30,00	21,326	639,780	-25,00	23,100	693,000	-18,76	23,736	712,080	-16,53
8	80111613-9999	Mano de Obra ítem 7	Metro lineal	30,00	27.440	823.200	19.208	576,240	-30,00	20,580	617,400	-25,00	22.110	663.300	-19,42	22.906	687.180	-16,52
9	72131601-011	Registro de mampostería de ladrillos comunes 60 x 60 con tapa de Hormigón. Precio de Materiales o Insumos	Unidad	5,00	314.891	1.574.455	220,424	1,102,120	-30,00	236,168	1,180,840	-25,00	254,100	1,270,500	-19,31	262,859	1,314,295	-16,52
10	80111613-9999	Mano de Obra ítem 9	Unidad	5,00	198.657	993.285	139.060	695.300	-30,00	148.993	744.965	-25,00	161.700	808.500	-18,60	165.831	829.155	-16,52
11	72131601-011	Cámara Séptica 1,60x1.00x1,20m, Precio de Materiales o Insumos	Unidad	1,00	1.115.920	1.115.920	781,144	781.144	-30,00	836,940	836,940	-25,00	894,300	894,300	-19,86	931,528	931,528	-16,52
12	80111613-9999	Mano de Obra ítem 11	Unidad	1,00	1.020.404	1.020.404	714.283	714.283	-30,00	765,303	765,303	-25,00	818.400	818.400	-19,80	851.795	851.795	-16,52
13	72131601-011	Pozo Ciego - (Diám: 1,50 a 2,00 m y h: 3,00 m), Precio de Materiales o Insumos	Unidad	1,00	1.587.430	1.587.430	1,111,201	1,111,201	-30,00	1.190,573	1,190,573	-25,00	1.277,100	1,277,100	-19,55	1.325.127	1,325,127	-16,52
14	80111613-9999	Mano de Obra ítem 13	Unidad	1,00	1.845.583	1.845.583	1.291,908	1.291,908	-30,00	1.384,187	1,384,187	-25,00	1.485.000	1.485.000	-19,54	1.540.623	1.540.623	-16,52
15	80111613-9999	Limpieza de rejillas pluviales de 0.30x0.30. Mano de Obra	Unidad	12,00	52.533	630.396	36.773	441.276	-30,00	39.400	472.800	-25,00	42.240	506.880	-19,59	43.853	526.236	-16,52
16	80111613-9999	Limpieza de cañeria pluvial, canalones a cielo abierto y canaletas. Mano de Obra	Metro lineal	250,00	26.530	6.632.500	18,571	4,642,750	-30,00	19,898	4,974,500	-25,00	21,252	5,313,000	-19,89	22.146	5.536,500	-16,52
17	72101603-001	Caño de bajada pluvial de chapa Galvanizada. Precio de Materiales o Insumos	Metro lineal	6,00	60.916	365.496	42,641	255,846	-30,00	45,687	274,122	-25,00	48,840	293,040	-19,82	50.850	305,100	-16,52
18	80111613-9999	Mano de Obra ítem 17	Metro lineal	6,00	39.912	239.472	27,938	167,628	-30,00	29,934	179,604	-25,00	32,010	192,060	-19,80	33.317	199,902	-16,52
19	72131601-012	Pinturas de canaleta y caños de bajada al esmalte sintético. Precio de Materiales o Insumos	Metro lineal	160,00	22.221	3.555.360	15,555	2.488.800	-30,00	16,666	2.666.560	-25,00	17.820	2.851.200	-19,81	18.549	2.967.840	-16,52
20	80111613-9999	Mano de Obra ítem 19	Metro lineal	160,00	15.349	2.455.840	10,744	1,719,040	-30,00	11,512	1,841,920	-25,00	12,309	1,969,440	-19,81	12.813	2,050,080	-16,52
21	72101703-009	Construcción de Canalón de mampostería de 15 ctms, revocada con marcos y rejillas metálicas. Precio de Materiales o Insumos	Metro lineal	112,00	365.934	40.984.608	256,154	28,689,248	-30,00	320,000	35,840,000	-12,55	293,700	32,894,400	-19,74	305.468	34,212,416	-16,52
22	80111613-9999	Mano de Obra ítem 21	Metro lineal	112,00	232.033	25.987.696	162,423	18.191.376	-30,00	190,000	21.280.000	-18,12	185.790	20.808.480	-19,93	193.692	21,693,504	-16,52
23	72131601-009	Contrapiso de 10 ctms. con cascote ceramico, Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	208,80	30.457	6.359.422	21,320	4,451,616	-30,00	22,900	4,781,520	-24,81	24.420	5.098.896	-19,82	25.424	5.308.531	-16,52
24	80111613-9999	Mano de Obra ítem 23	Metros cuadrados	208,80	22.224	4.640.371	15,557	3.248.302	-30,00	16.700	3.486.960	-24,86	17.820	3.720.816	-19,82	18.552	3.873.658	-16,52
25	72131601-009	Provisión y colocación de baldosones de Hormigón de 40 x 40 ctms. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	208,80	65.014	13.574.923	45,510	9.502.488	-30,00	48.800	10.189.440	-24,94	52.140	10.886.832	-19,80	54.271	11,331,785	-16,52
26	80111613-9999	Mano de Obra ítem 25	Metros cuadrados	208,80	33.060	6.902.928	23,142	4.832.050	-30,00	24.795	5,177,196	-25,00	26.730	5.581.224	-19,15	27.597	5.762.254	-16,52
27	72131601-007	Reparación de Techo de teja con membrana sobre tejuelón existente con provision de materiales. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	137,00	129.904	17.796.848	90,933	12.457.821	-30,00	97,428	13.347.636	-25,00	103.950	14.241.150	-19,98	108.439	14.856.143	-16,52
28	80111613-9999	Mano de Obra ítem 27	Metros cuadrados	137,00	110.905	15.193.985	77.634	10.635.858	-30,00	83,179	11,395,523	-25,00	88.770	12.161.490	-19,96	92.579	12.683.323	-16,52
29	72131601-001	Provisión y colocación de bandejas de chapa galvanizada para cableado en sector fachada. Precio de Materiales o Insumos	Metro lineal	40,00	56.062	2.242.480	39.243	1.569.720	-30,00	42.047	1.681.880	-25,00	44.880	1.795.200	-19,95	46.798	1.871.920	-16,52
30	80111613-9999	Mano de Obra ítem 29	Metro lineal	40,00	34.875	1.395.000	24.413	976.520	-30,00	26.156	1.046.240	-25,00	28.050	1.122.000	-19,57	29.112	1.164.480	-16,52
31	72131601-012	Pintura interior de muros al látex. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	1.500,00	11.507	17.260.500	8.055	12.082.500	-30,00	10.000	15.000.000	-13,10	9.240	13.860.000	-19,70	9.606	14.409.000	-16,52
32	80111613-9999	Mano de Obra ítem 31	Metros cuadrados	1.500,00	13.265	19.897.500	9.286	13.929.000	-30,00	12.000	18.000.000	-9,54	10.626	15.939.000	-19,89	11.073	16.609.500	-16,52
33	72131601-012	Pintura exterior de muros al látex. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	400,00	11.725	4.690.000	8.208	3.283.200	-30,00	8.794	3.517.600	-25,00	9.405	3.762.000	-19,79	9.788	3.915.200	-16,52
34	80111613-9999	Mano de Obra ítem 33	Metros cuadrados	400,00	13.265	5.306.000	9.286	3.714.400	-30,00	9.949	3.979.600	-25,00	10.626	4.250.400	-19,89	11.073	4.429.200	-16,52
35	72131601-012	Pintura de aberturas de madera al barniz. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	150,00	21.944	3.291.600	15.361	2.304.150	-30,00	16.458	2.468.700	-25,00	17.622	2.643.300	-19,70	18.318	2.747.700	-16,52

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técncio
DOP - MOPC

36	80111613-9999	Mano de Obra ítem 35	Metros cuadrados	150,00	15.425	2.313.750	10,798	1,619,700	-30,00	11,569	1,735,350	-25,00	12,342	1,851,300	-19,99	12,876	1.931,400	-16,53
37	72131601-012	Pintura sintética para balancines metálicos. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	3,00	23.636	70.908	16,545	49,635	-30,00	17,727	53,181	-25,00	19,140	57,420	-19,02	19,730	59,190	-16,53
38	80111613-9999	Mano de Obra ítem 37	Metros cuadrados	3,00	19.737	59.211	13,816	41,448	-30,00	14,803	44,409	-25,00	15,840	47,520	-19,74	16,476	49,428	-16,52
39	72131601-012	Pintura de techo al barniz. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	200,00	15.507	3.101.400	10,855	2,171,000	-30,00	11,630	2,326,000	-25,00	12,540	2,508,000	-19,13	12,945	2,589,000	-16,52
40	80111613-9999	Mano de Obra ítem 39	Metros cuadrados	200,00	18.271	3.654.200	12,790	2,558,000	-30,00	13,703	2,740,600	-25,00	14,619	2,923,800	-19,99	15,252	3,050,400	-16,52
41	72131601-012	Pintura de Cielo Raso al látex. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	450,00	7.628	3.432.600	5.340	2,403,000	-29,99	5,721	2,574,450	-25,00	6,105	2,747,250	-19,97	6,368	2.865,600	-16,52
42	80111613-9999	Mano de Obra ítem 41	Metros cuadrados	450,00	21.983	9.892.350	15,388	6,924,600	-30,00	16,487	7,419,150	-25,00	17,589	7,915,050	-19,99	18,351	8,257,950	-16,52
43	72131601-001	Mantenimiento de Instalación Eléctrica (plaqueta, arrancador, reactancia, tubos de 40). Precio de Materiales o Insumos. UNIDAD = BOCA	Unidad	25,00	46.883	1.172.075	32,818	820,450	-30,00	35,162	879,050	-25,00	37,620	940,500	-19,76	39,136	978,400	-16,52
44	80111613-9999	Mano de Obra ítem 43. UNIDAD = BOCA	Unidad	25,00	39.408	985.200	27.586	689.650	-30,00	29.556	738.900	-25,00	31.680	792.000	-19,61	32.896	822.400	-16,52
45	72102508-003	Provisión y colocación de Azulejos. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	40,00	77.491	3.099.640	54,244	2,169,760	-30,00	58,118	2,324,720	-25,00	62,040	2,481,600	-19,94	64,687	2,587,480	-16,52
46	80111613-9999	Mano de Obra ítem 45	Metros cuadrados	40,00	37.406	1.496.240	26,184	1,047,360	-30,00	28,055	1,122,200	-25,00	30,030	1,201,200	-19,72	31,225	1.249,000	-16,52
47	72131601-009	Carpeta para piso Ceramico esmaltado. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	12,50	14.750	184.375	10,325	129,063	-30,00	11,100	138,750	-24,75	11,880	148,500	-19,46	12,313	153,913	-16,52
48	80111613-9999	Mano de Obra ítem 47	Metros cuadrados	12,50	23.590	294.875	16,513	206,413	-30,00	17,700	221,250	-24,97	19,140	239,250	-18,86	19,692	246,150	-16,52
49	72131601-009	Piso Ceramico esmaltado. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	12,50	69.761	872.013	48,833	610,413	-30,00	52,400	655,000	-24,89	56,100	701,250	-19,58	58,234	727,925	-16,52
50	80111613-9999	Mano de Obra ítem 49	Metros cuadrados	12,50	42.087	526.088	29.461	368,263	-30,00	31,600	395,000	-24,92	33,990	424,875	-19,24	35,133	439,163	-16,52
51	72102602-007	Tabiques de Eucatex. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	12,00	139.588	1.675.056	97.712	1,172,544	-30,00	104,691	1,256,292	-25,00	112,200	1,346,400	-19,62	116,523	1,398,276	-16,52
52	80111613-9999	Mano de Obra ítem 51	Metros cuadrados	12,00	42.670	512.040	29.869	358,428	-30,00	32,003	384,036	-25,00	34,320	411,840	-19,57	35,619	427,428	-16,52
53	72102602-007	Puertas de eucatex - Medidas (0,80x2,10). Precio de Materiales o Insumos	Unidad	3,00	542.258	1.626.774	379.581	1,138,743	-30,00	406,694	1,220,082	-25,00	435,600	1,306,800	-19,67	452,657	1.357,971	-16,52
54	80111613-9999	Mano de Obra ítem 53	Unidad	3,00	86.488	259.464	60.542	181,626	-30,00	64.866	194.598	-25,00	69.300	207.900	-19,87	72.197	216.591	-16,52
55	72131601-011	Reposición y Colocación de inodoros cisterna alta. Precio de Materiales o Insumos	Unidad	2,00	532.352	1.064.704	372,646	745,292	-30,00	399,264	798,528	-25,00	429,000	858,000	-19,41	444.387	888.774	-16,52
56	80111613-9999	Mano de Obra ítem 55	Unidad	2,00	129.501	259.002	90.651	181,302	-30,00	97,126	194.252	-25,00	105.600	211.200	-18,46	108.103	216.206	-16,52
57	72131601-011	Reposición y Colocación de lavamanos con grifería fría. Precio de Materiales o Insumos	Unidad	2,00	533.038	1.066.076	373,127	746,254	-30,00	399,779	799,558	-25,00	429,000	858,000	-19,52	444,960	889,920	-16,52
58	80111613-9999	Mano de Obra ítem 57	Unidad	2,00	129.501	259.002	90.651	181,302	-30,00	97,126	194.252	-25,00	105.600	211.200	-18,46	108.103	216.206	-16,52
59	72131601-011	Provisión e instalación de accesorios (papelera, jabonera, perchero) - Sector Sanitario público y Sector Minusválidos. Precio de Materiales o Insumos	Unidad	10,00	94.458	944.580	66.121	661,210	-30,00	70,844	708,440	-25,00	75,900	759,000	-19,65	78.850	788,500	-16,52
60	80111613-9999	Mano de Obra ítem 59	Unidad	10,00	86.490	864.900	60,543	605,430	-30,00	64.868	648,680	-25,00	69,300	693,000	-19,88	72.199	721.990	-16,52
61	72131601-011	Provisión e instalación de inodoro y lavamano- Baño para Minusválidos. Precio de Materiales o Insumos	Unidad Medida Global	1,00	2.374.011	2.374.011	1.661,808	1,661,808	-30,00	2.000,000	2,000,000	-15,75	1,914,000	1,914,000	-19,38	1,981,735	1.981.735	-16,52
62	80111613-9999	Mano de Obra ítem 61	Unidad Medida	1,00	298.286	298.286	208,800	208,800	-30,00	223,715	223,715	-25,00	240,900	240,900	-19,24	248,998	248,998	-16,52
63	72131601-012	Pintura de Cielo Raso al látex. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	12,00	7.628	91.536	5.340	64,080	-29,99	5,721	68,652	-25,00	6.270	75,240	-17,80	6.368	76,416	-16,52
64	80111613-9999	Mano de Obra ítem 63	Metros cuadrados	12,00	21.983	263.796	15,388	184,656	-30,00	16,487	197,844	-25,00	17,820	213,840	-18,94	18.351	220,212	-16,52
65	72131601-012	Pintura de paredes al látex. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	18,00	11.725	211.050	8,208	147,744	-30,00	8,794	158,292	-25,00	9,570	172,260	-18,38	9,788	176,184	-16,52
66	80111613-9999	Mano de Obra ítem 65	Metros cuadrados	18,00	13.265	238.770	9,286	167,148	-30,00	9,949	179,082	-25,00	10,890	196,020	-17,90	11,073	199,314	-16,52
67	72131601-012	Pintura sintética de aberturas. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	10,00	23.636	236.360	16,545	165,450	-30,00	17,727	177,270	-25,00	19,140	191,400	-19,02	19.730	197,300	-16,53
68	80111613-9999	Mano de Obra ítem 67	Metros cuadrados	10,00	19.737	197.370	13,816	138,160	-30,00	14,803	148,030	-25,00	15,840	158,400	-19,74	16,476	164,760	-16,52
69	82101502-005	Cartelería de Señalización adosada a la pared- Dimensiones de 30 x 15 cms. Precio de Materiales o Insumos	Unidad	2,00	50.913	101.826	35,639	71,278	-30,00	38,185	76,370	-25,00	40,920	81,840	-19,63	42,500	85,000	-16,52
70	80111613-9999	Mano de Obra ítem 69	Unidad	2,00	27.500	55.000	19.250	38.500	-30,00	20.625	41.250	-25,00	22.110	44.220	-19,60	22.956	45.912	-16,52
71	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta placa de 0.80 x 2.10m - sobre marco existente. Precio de Materiales o Insumos	Unidad	1,00	545.179	545.179	381,625	381,625	-30,00	408,884	408,884	-25,00	438,900	438,900	-19,49	455,095	455,095	-16,52
72	80111613-9999	Mano de Obra ítem 71	Unidad	1,00	123.185	123.185	86,230	86,230	-30,00	92,389	92,389	-25,00	99.000	99.000	-19,63	102.830	102.830	-16,52
73	72102508-9999	Provisión y Colocación de espejos de 3mm. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	3,00	198.975	596.925	139.283	417,849	-30,00	149,231	447,693	-25,00	161.700	485.100	-18,73	166.097	498.291	-16,52

Arq. Luciana Barrio
Jefa Int. Dpto. Técnic
DOP - MOPC

(cuadro) 04

74	80111613-9999	Mano de Obra ítem 73	Metros cuadrados	3,00	66.900	200.700	46.830	140.490	-30,00	50.175	150.525	-25,00	53.790	161.370	-19,60	55.846	167.538	-16,52
75	72102602-004	Provision y Colocacion de vidrio esmerilado - esp.: 3 mm , Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	1,00	223.975	223.975	156.783	156.783	-30,00	167.981	167.981	-25,00	181.500	181.500	-18,96	186.966	186.966	-16,52
76	80111613-9999	Mano de Obra ítem 75	Metros cuadrados	1,00	83.625	83.625	58.538	58.538	-30,00	62.719	62.719	-25,00	66.990	66.990	-19,89	69.807	69.807	-16,52
77	72131601-001	Instalación Eléctrica. Precio de Materiales o Insumos UNIDAD = BOCA	Unidad	10,00	88.932	889.320	62.252	622.520	-30,00	66.699	666.990	-25,00	72.600	726.000	-18,36	74.237	742.370	-16,52
78	80111613-9999	Mano de Obra ítem 77 UNIDAD = BOCA	Unidad	10,00	83.215	832.150	58.251	582.510	-30,00	62.411	624.110	-25,00	66.660	666.600	-19,89	69.465	694.650	-16,52
79	72101607-002	Pórticos - revestimiento de Piedra en plancha, Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	40,00	106.294	4.251.760	74.406	2.976.240	-30,00	79.721	3.188.840	-25,00	85.800	3.432.000	-19,28	88.730	3.549.200	-16,52
80	80111613-9999	Mano de Obra ítem 79	Metros cuadrados	40,00	74.414	2.976.560	52.090	2.083.600	-30,00	55.811	2.232.440	-25,00	59.730	2.389.200	-19,73	62.118	2.484.720	-16,52
81	80111613-9999	Mantenimiento de portón principal - 3,55 x 2,50, Mano de Obra	Unidad	1,00	644.000	644.000	450.800	450.800	-30,00	483.000	483.000	-25,00	515.790	515.790	-19,91	537.587	537.587	-16,52
82	72131601-012	Pintura sintética de portón principal (3,55x2,50) ambas caras, Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	20,00	23.636	472.720	16.545	330.900	-30,00	17.727	354.540	-25,00	19.800	396.000	-16,23	19.730	394.600	-16,53
83	80111613-9999	Mano de Obra ítem 82	Metros cuadrados	20,00	19.737	394.740	13.816	276.320	-30,00	14.803	296.060	-25,00	16.500	330.000	-16,40	16.476	329.520	-16,52
84	72131601-012	Pintura sintética de portón peatonal (1,00x2,20) ambas caras, Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	4,50	23.636	106.362	16.545	74.453	-30,00	17.800	80.100	-24,69	19.800	89.100	-16,23	19.730	88.785	-16,53
85	80111613-9999	Mano de Obra ítem 84	Metros cuadrados	4,50	19.737	88.817	13.816	62.172	-30,00	14.900	67.050	-24,51	16.500	74.250	-16,40	16.476	74.142	-16,52
86	73121602-008	Automatización para corredizo - Portón principal, Precio de Materiales o Insumos	Unidad	1,00	1.605.250	1.605.250	1.123.675	1.123.675	-30,00	1.203.938	1.203.938	-25,00	1.287.000	1.287.000	-19,83	1.340.002	1.340.002	-16,52
87	80111613-9999	Mano de Obra ítem 86	Unidad	1,00	576.750	576.750	403.725	403.725	-30,00	432.563	432.563	-25,00	462.000	462.000	-19,90	481.449	481.449	-16,52
88	72131601-012	Pintura látex parte posterior del pórtico, Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	10,00	11.725	117.250	8.208	82.080	-30,00	8.794	87.940	-25,00	9.570	95.700	-18,38	9.788	97.880	-16,52
89	80111613-9999	Mano de Obra ítem 88	Metros cuadrados	10,00	13.265	132.650	9.286	92.860	-30,00	9.949	99.490	-25,00	10.890	108.900	-17,90	11.073	110.730	-16,52
90	72101703-009	Area Exterior - Construcción a cielo abierto de canalón para desague pluvial de mamposteria de 0,15, revocado con rejilla metálica. Materiales	Metro lineal	80,00	365.934	29.274.720	256.154	20.492.320	-30,00	280.000	22.400.000	-23,48	293.700	23.496.000	-19,74	305.468	24.437.440	-16,52
91	80111613-9999	Mano de Obra ítem 90	Metro lineal	80,00	232.033	18.562.640	162.423	12.993.840	-30,00	180.000	14.400.000	-22,42	185.790	14.863.200	-19,93	193.692	15.495.360	-16,52
92	80111613-9999	Desmonte de ventana existente tipo balancin (1,50x1.50). Mano de Obra	Unidad	3,00	57.454	172.362	40.218	120.654	-30,00	43.091	129.273	-25,00	46.200	138.600	-19,59	47.960	143.880	-16,52
93	72131601-010	Provisión y Colocación de ventana de vidrio templado de (1,50 x 1,50). Materiales	Unidad	3,00	1.085.801	3.256.803	759.921	2.279.763	-30,00	814.201	2.442.603	-25,00	871.200	2.613.600	-19,75	906.219	2.718.657	-16,52
94	80111613-9999	Mano de Obra ítem 93	Unidad	3,00	244.733	734.199	171.313	513.939	-30,00	183.550	550.650	-25,00	196.020	588.060	-19,90	204.294	612.882	-16,52
95	80111613-9999	Desmonte de puerta existente (1.60 x 2.10). Mano de Obra	Unidad	1,00	116.152	116.152	81.306	81.306	-30,00	87.114	87.114	-25,00	93.060	93.060	-19,88	96.959	96.959	-16,52
96	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta de vidrio templado con freno de 1.60 x 2.10. Materiales	Unidad	1,00	3.128.933	3.128.933	2.190.253	2.190.253	-30,00	2.346.700	2.346.700	-25,00	2.508.000	2.508.000	-19,84	2.611.916	2.611.916	-16,52
97	80111613-9999	Mano de Obra ítem 96	Unidad	1,00	347.600	347.600	243.320	243.320	-30,00	260.700	260.700	-25,00	280.500	280.500	-19,30	290.163	290.163	-16,52
98	72131601-001	Mantenimiento de instalación eléctrica y reposición de arrancadores, reactancias tubos de 40. Materiales UNIDAD = BOCA	Unidad	10,00	50.573	505.730	35.401	354.010	-30,00	37.930	379.300	-25,00	42.900	429.000	-15,17	42.216	422.160	-16,52
99	80111613-9999	Mano de Obra ítem 98 UNIDAD = BOCA	Unidad	10,00	41.286	412.860	28.900	289.000	-30,00	30.965	309.650	-25,00	33.330	333.300	-19,27	34.464	344.640	-16,52
100	72131601-007	Reparación de techo de teja en bloque administrativo (desmonte y restitución de tejas y colocación de membrana impermeabilizante	Metros cuadrados	67,00	129.904	8.703.568	90.933	6.092.511	-30,00	97.428	6.527.676	-25,00	104.280	6.986.760	-19,73	108.439	7.265.413	-16,52
101	80111613-9999	Mano de Obra ítem 100	Metros cuadrados	67,00	110.905	7.430.635	77.634	5.201.478	-30,00	83.179	5.572.993	-25,00	89.100	5.969.700	-19,66	92.579	6.202.793	-16,52
102	72131601-006	Aislación perimetral de tragaluz, Materiales	Metro lineal	30,00	42.532	1.275.960	29.772	893.160	-30,00	31.899	956.970	-25,00	34.320	1.029.600	-19,31	35.504	1.065.120	-16,52
103	80111613-9999	Mano de Obra ítem 102	Metro lineal	30,00	35.088	1.052.640	24.562	736.860	-30,00	26.316	789.480	-25,00	28.380	851.400	-19,12	29.290	878.700	-16,52
104	72131601-009	Colocación de umbral en las puertas de acceso de balcón, de granito pulido ancho 0,30 h= 7,5 ctms terminado. Materiales	Metro lineal	4,50	204.910	922.095	143.437	645.467	-30,00	153.700	691.650	-24,99	165.000	742.500	-19,48	171.051	769.730	-16,52
105	80111613-9999	Mano de Obra ítem 104	Metro lineal	4,50	51.900	233.550	36.330	163.485	-30,00	39.000	175.500	-24,86	41.580	187.110	-19,88	43.324	194.958	-16,52
106	72101603-001	Provisión y Colocación de caños de bajada de chapa galv. Materiales	Metro lineal	70,00	52.728	3.690.960	36.910	2.583.700	-30,00	39.546	2.768.220	-25,00	42.240	2.956.800	-19,89	44.015	3.081.050	-16,52
107	80111613-9999	Mano de Obra ítem 106	Metro lineal	70,00	25.117	1.758.190	17.582	1.230.740	-30,00	18.838	1.318.660	-25,00	20.130	1.409.100	-19,86	20.967	1.467.690	-16,52
108	72131601-011	Provisión y colocación de caños de PVC de 3" para desague pluvial - sector balcones. Materiales	Metro lineal	10,00	32.134	321.340	22.494	224.940	-30,00	24.101	241.010	-25,00	26.400	264.000	-17,84	26.824	268.240	-16,52
109	80111613-9999	Mano de Obra ítem 108	Metro lineal	10,00	31.865	318.650	22.306	223.060	-30,00	23.899	238.990	-25,00	26.400	264.000	-17,15	26.600	266.000	-16,52
110	80111613-9999	Desmonte Puerta existente - Medidas: 1.50 x 2.10. Mano de Obra	Unidad	3,00	112.114	336.342	78.480	235.440	-30,00	84.086	252.258	-25,00	92.400	277.200	-17,58	93.589	280.767	-16,52

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

111	80111613-9999	Desmonte Puerta existente- Medidas: 2,00 x 2,10. Mano de Obra	Unidad	1,00	124.614	124.614	87.230	87.230	-30,00	93.461	93.461	-25,00	102.300	102.300	-17,91	104.023	104.023	-16,52
112	72131601-010	Provisión y colocacion de puertas de vidrio templado con freno. Medida: 1.50 x 2.10. Materiales	Unidad	3,00	3.128.933	9.386.799	2.190.253	6.570.759	-30,00	2.346.700	7.040.100	-25,00	2.508.000	7.524.000	-19,84	2.611.916	7.835.748	-16,52
113	80111613-9999	Mano de Obra ítem 112	Unidad	3,00	347.600	1.042.800	243.320	729.960	-30,00	260.700	782.100	-25,00	280.500	841.500	-19,30	290.163	870.489	-16,52
114	72131601-010	Provision y colocación de puertas de vidrio templado con freno. Medidas: 2,00 x 2,10. Materiales	Unidad	1,00	4.157.833	4.157.833	2.910.483	2.910.483	-30,00	3.118.375	3.118.375	-25,00	3.333.000	3.333.000	-19,84	3.470.803	3.470.803	-16,52
115	80111613-9999	Mano de Obra ítem 114	Unidad	1,00	447.167	447.167	313.017	313.017	-30,00	335.375	335.375	-25,00	363.000	363.000	-18,82	373.278	373.278	-16,52
116	80111613-9999	Desmonte de mampara de eucatex en despacho. Mano de Obra	Metros cuadrados	10,40	41.140	427.856	28.798	299.499	-30,00	30.855	320.892	-25,00	33.000	343.200	-19,79	34.342	357.157	-16,52
117	72102602-007	Provisión de mamparas de vidrio templado ploteado con puerta de 0,80 x 2,10 ploteado y cerradura. Precio de Materiales o Insumos	Metros cuadrados	10,40	859.322	8.936.949	601.525	6.255.860	-30,00	644.500	6.702.800	-25,00	693.000	7.207.200	-19,36	717.330	7.460.232	-16,52
118	80111613-9999	Mano de Obra ítem 117	Metros cuadrados	10,40	175.386	1.824.014	122.770	1.276.808	-30,00	131.540	1.368.016	-25,00	141.900	1.475.760	-19,09	146.406	1.522.622	-16,52
119	72131601-010	Provisión y colocación de puerta placa (0,80x2,10) con cerradura s/ marco existente- sector cocina. Materiales	Unidad	1,00	624.554	624.554	437.188	437.188	-30,00	468.416	468.416	-25,00	501.600	501.600	-19,69	521.354	521.354	-16,52
120	80111613-9999	Mano de Obra ítem 119	Unidad	1,00	118.810	118.810	83.167	83.167	-30,00	89.108	89.108	-25,00	95.700	95.700	-19,45	99.178	99.178	-16,52
121	72101601-002	Desmonte y Reposición de cielo raso con placas de Durlock y perfilería de Aluminio-Incluye pintura al látex- Sector Cocina. Materiales	Metros cuadrados	12,60	127.177	1.602.430	89.024	1.121.702	-30,00	95.400	1.202.040	-24,99	102.300	1.288.980	-19,56	106.163	1.337.654	-16,52
122	80111613-9999	Mano de Obra ítem 121	Metros cuadrados	12,60	79.049	996.017	55.334	697.208	-30,00	59.300	747.180	-24,98	63.360	798.336	-19,85	65.987	831.436	-16,52
123	80111613-9999	Desmonte de alacena existente - 4 metros lineal. Mano de Obra	Unidad	1,00	218.360	218.360	152.852	152.852	-30,00	163.770	163.770	-25,00	174.900	174.900	-19,90	182.279	182.279	-16,52
124	72102602-011	Reposición de alacena inferior y superior (8 ml) empotrado en mesada de granito natural (4,20 x 0,60) h= 0,90 sobre base de material ceramico y revestimiento de azulejos (6,20 x 2,00) - Sector cocina. Materiales	Unidad	1,00	9.388.258	9.388.258	6.571.781	6.571.781	-30,00	9.000.000	9.000.000	-4,14	7.514.100	7.514.100	-19,96	7.836.965	7.836.965	-16,52
125	80111613-9999	Mano de Obra ítem 124	Unidad	1,00	3.461.683	3.461.683	2.423.178	2.423.178	-30,00	2.596.262	2.596.262	-25,00	2.772.000	2.772.000	-19,92	2.889.683	2.889.683	-16,52
126	72102802-005	Reparación de boxes en baño caballero. Materiales	Unidad	2,00	98.790	197.580	69.153	138.306	-30,00	74.093	148.186	-25,00	79.200	158.400	-19,83	82.466	164.932	-16,52
127	80111613-9999	Mano de Obra ítem 126	Unidad	2,00	269.106	538.212	188.374	376.748	-30,00	201.830	403.660	-25,00	217.800	435.600	-19,07	224.640	449.280	-16,52
128	72102802-005	Desmonte y reposición de cisternas altas en sanitarios caballeros. Materiales	Unidad	2,00	223.278	446.556	156.295	312.590	-30,00	167.459	334.918	-25,00	178.860	357.720	-19,89	186.384	372.768	-16,52
129	80111613-9999	Mano de Obra ítem 128	Unidad	2,00	141.460	282.920	99.022	198.044	-30,00	106.095	212.190	-25,00	113.190	226.380	-19,98	118.085	236.170	-16,52
130	72102802-005	Reparación de boxes en baño damas. Materiales	Unidad	2,00	98.790	197.580	69.153	138.306	-30,00	74.093	148.186	-25,00	79.200	158.400	-19,83	82.466	164.932	-16,52
131	80111613-9999	Mano de Obra ítem 130	Unidad	2,00	269.106	538.212	188.374	376.748	-30,00	201.830	403.660	-25,00	219.120	438.240	-18,57	224.640	449.280	-16,52
132	72131601-010	Reposición de Puerta de acceso (0,80 x 2,10)con cerradura sobre marco existente.- Sanitarios Damas. Materiales	Unidad	1,00	545.179	545.179	381.625	381.625	-30,00	408.884	408.884	-25,00	438.900	438.900	-19,49	455.095	455.095	-16,52
133	80111613-9999	Mano de Obra ítem 132	Unidad	1,00	123.185	123.185	86.230	86.230	-30,00	92.389	92.389	-25,00	99.000	99.000	-19,63	102.830	102.830	-16,52
134	72102802-005	Provisión y colocación de portapapel en boxes - sanitarios damas. Materiales	Unidad	2,00	35.904	71.808	25.133	50.266	-30,00	26.928	53.856	-25,00	29.700	59.400	-17,28	29.971	59.942	-16,52
135	80111613-9999	Mano de Obra ítem 134	Unidad	2,00	43.621	87.242	30.535	61.070	-30,00	32.716	65.432	-25,00	36.300	72.600	-16,78	36.413	72.826	-16,52
136	72102802-005	Cambio de grifería en lavatorio sanitario damas. Materiales	Unidad	1,00	236.994	236.994	165.896	165.896	-30,00	177.746	177.746	-25,00	191.400	191.400	-19,24	197.834	197.834	-16,52
137	80111613-9999	Mano de Obra ítem 136	Unidad	1,00	66.988	66.988	46.892	46.892	-30,00	50.241	50.241	-25,00	53.790	53.790	-19,70	55.919	55.919	-16,52
138	72102508-9999	Provisión y colocación de espejos. Materiales	Metros cuadrados	1,00	177.133	177.133	123.993	123.993	-30,00	132.850	132.850	-25,00	141.900	141.900	-19,89	147.864	147.864	-16,52
139	80111613-9999	Mano de Obra ítem 138	Metros cuadrados	1,00	43.450	43.450	30.415	30.415	-30,00	32.588	32.588	-25,00	36.300	36.300	-16,46	36.270	36.270	-16,52
140	72131601-012	Pintura de pared interior al látex - Sanitario Damas. Materiales	Metros cuadrados	27,00	11.507	310.689	8.055	217.485	-30,00	8.630	233.010	-25,00	9.240	249.480	-19,70	9.606	259.362	-16,52
141	80111613-9999	Mano de Obra ítem 140	Metros cuadrados	27,00	13.265	358.155	9.286	250.722	-30,00	9.949	268.623	-25,00	10.890	294.030	-17,90	11.073	298.971	-16,52
142	72131601-001	Mantenimiento de Inst. eléctrica y reposición de arrancadores, reactancias tubos de 40. Materiales UNIDAD = BOCA	Unidad	15,00	45.716	685.740	32.001	480.015	-30,00	34.287	514.305	-25,00	39.600	594.000	-13,38	38.162	572.430	-16,52
143	80111613-9999	Mano de Obra ítem 142 - UNIDAD = BOCA	Unidad	15,00	40.358	605.370	28.251	423.765	-30,00	30.269	454.035	-25,00	33.000	495.000	-18,23	33.689	505.335	-16,52
144	72131601-012	Pintura interior de muros al látex. Materiales	Metros cuadrados	1.500,00	11.507	17.260.500	8.055	12.082.500	-30,00	10.000	15.000.000	-13,10	9.240	13.860.000	-19,70	9.606	14.409.000	-16,52
145	80111613-9999	Mano de Obra ítem 144	Metros cuadrados	1.500,00	13.265	19.897.500	9.286	13.929.000	-30,00	12.000	18.000.000	-9,54	10.626	15.939.000	-19,89	11.073	16.609.500	-16,52
146	72131601-012	Pintura de losa al látex. Materiales	Metros cuadrados	380,00	7.628	2.898.640	5.340	2.029.200	-29,99	5.721	2.173.980	-25,00	6.270	2.382.600	-17,80	6.368	2.419.840	-16,52
147	80111613-9999	Mano de Obra ítem 146	Metros cuadrados	380,00	21.983	8.353.540	15.388	5.847.440	-30,00	16.487	6.265.060	-25,00	17.589	6.683.820	-19,99	18.351	6.973.380	-16,52
148	72131601-012	Pintura de ladrillejo al látex. Materiales	Metros cuadrados	320,00	11.725	3.752.000	8.208	2.626.560	-30,00	8.794	2.814.080	-25,00	9.405	3.009.600	-19,79	9.788	3.132.160	-16,52

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnicio
DOP - MOPC

149	80111613-9999	Mano de Obra ítem 148	Metros cuadrados	320,00	13.265	4.244.800	9.266	2.971.520	-30,00	9.949	3.183.680	-25,00	10.626	3.400.320	-19,89	11.073	3.543.360	-16,52
150	72131601-012	Pintura de revoque exterior al látex. Materiales	Metros cuadrados	30,00	11.725	351.750	8.208	246.240	-30,00	8.794	263.820	-25,00	9.570	287.100	-18,38	9.788	293.640	-16,52
151	80111613-9999	Mano de Obra ítem 150	Metros cuadrados	30,00	13.265	397.950	9.286	278.580	-30,00	9.949	298.470	-25,00	10.890	326.700	-17,90	11.073	332.190	-16,52
152	72131601-012	Pintura de parasoles al esmalte sintético. Materiales	Metros cuadrados	140,00	23.636	3.309.040	16.545	2.316.300	-30,00	17.727	2.481.780	-25,00	19.140	2.679.600	-19,02	19.730	2.762.200	-16,53
153	80111613-9999	Mano de Obra ítem 152	Metros cuadrados	140,00	19.737	2.763.180	13.816	1.934.240	-30,00	14.803	2.072.420	-25,00	15.840	2.217.600	-19,74	16.476	2.306.640	-16,52
154	72102602-9997	Mantenimiento de Parasoles. Materiales	Metros cuadrados	20,00	565.399	11.307.980	395.779	7.915.580	-30,00	450.000	9.000.000	-20,41	455.400	9.108.000	-19,46	471.974	9.439.480	-16,52
155	80111613-9999	Mano de Obra ítem 154	Metros cuadrados	20,00	363.742	7.274.840	254.619	5.092.380	-30,00	272.807	5.456.140	-25,00	293.700	5.874.000	-19,26	303.638	6.072.760	-16,52
156	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas al esmalte sintético. Materiales	Metros cuadrados	120,00	23.636	2.836.320	16.545	1.985.400	-30,00	17.727	2.127.240	-25,00	19.140	2.296.800	-19,02	19.730	2.367.600	-16,53
157	80111613-9999	Mano de Obra ítem 156	Metros cuadrados	120,00	19.737	2.368.440	13.816	1.657.920	-30,00	14.803	1.776.360	-25,00	15.840	1.900.800	-19,74	16.476	1.977.120	-16,52
158	72131601-012	Pintura de abert. de madera al esmalte sintético. Materiales	Metros cuadrados	95,00	23.636	2.245.420	16.545	1.571.775	-30,00	17.727	1.684.065	-25,00	19.140	1.818.300	-19,02	19.730	1.874.350	-16,53
159	80111613-9999	Mano de Obra ítem 158	Metros cuadrados	95,00	19.737	1.875.015	13.816	1.312.520	-30,00	14.803	1.406.285	-25,00	15.840	1.504.800	-19,74	16.476	1.565.220	-16,52
160	72131601-012	Pintura de Techo de Tejas al barniz. Materiales	Metros cuadrados	165,00	15.507	2.558.655	10.855	1.791.075	-30,00	11.630	1.918.950	-25,00	12.540	2.069.100	-19,13	12.945	2.135.925	-16,52
161	80111613-9999	Mano de Obra ítem 160	Metros cuadrados	165,00	18.271	3.014.715	12.790	2.110.350	-30,00	13.703	2.260.995	-25,00	14.850	2.450.250	-18,72	15.252	2.516.580	-16,52
162	72101607-001	Reparación de revoque en Balcón - Planta Alta. Materiales	Metros cuadrados	10,00	14.358	143.580	10.051	100.510	-30,00	10.769	107.690	-25,00	11.550	115.500	-19,56	11.988	119.880	-16,52
163	80111613-9999	Mano de Obra ítem 162	Metros cuadrados	10,00	25.916	259.160	18.141	181.410	-30,00	19.437	194.370	-25,00	20.790	207.900	-19,78	21.634	216.340	-16,52
164	72131601-9984	Rampa de acceso para minusválidos: De Hormigón Armado - Medidas: 7,00 x 1,50 - h prom: 0,80. Incluye Baranda de protección. Materiales	Unidad Medida Global	1,00	10.992.963	10.992.963	7.695.068	7.695.068	-30,00	8.244.737	8.244.737	-25,00	8.794.500	8.794.500	-20,00	9.176.529	9.176.529	-16,52
165	80111613-9999	Mano de Obra ítem 164	Unidad Medida Global	1,00	4.340.347	4.340.347	3.038.243	3.038.243	-30,00	3.255.260	3.255.260	-25,00	3.474.900	3.474.900	-19,94	3.623.159	3.623.159	-16,52
166	80111613-9999	Limpieza final. Mano de Obra	Metros cuadrados	150,00	6.129	919.350	4.290	643.500	-30,00	4.597	689.550	-25,00	4.950	742.500	-19,24	5.116	767.400	-16,53
		TOTAL IVA INCLUIDO				530.712.119		371.501.909	-30,00		420.293.014	-20,81		426.230.079	-19,69		443.019.920	-16,52
		OBSERVACIONES	Monto ofertado					371.498.484			420.293.014			426.230.079			443.019.920	
			Diferencia					-3.425			0			0			0	

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC