GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LLAMADO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LOS DISTRITOS DE SAPUCAI, PIRAYU Y GRAL. CABALLERO

MODALIDAD: CONCURSO DE OFERTAS

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	U. M.	CANT.	JM DISTRIBUIDORA S.A.		SILVER CENTER		VIRGEN DE LAS MERCEDES	
					PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL	PREC. UNIT.	TOTAL
1	72131701-002	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio San José de Sapucai**				**94.500.000**		**108.188.125**		**111.155.225**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	2.000.000	2.000.000	950.000	950.000	990.000	990.000
		Letrero oficial	U	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.964.600	1.964.600
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2100	1.500	3.150.000	2.000	4.200.000	2.500	5.250.000
		Relleno y compactación manual	m3	10	150.000	1.500.000	95.000	950.000	99.000	990.000
		Retiro de tierra	m3	1050	500	525.000	2.500	2.625.000	3.000	3.150.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	525	25.000	13.125.000	34.000	17.850.000	34.700	18.217.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,56	350.000	2.296.000	2.000	13.125	2.000	13.125
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2100	33.500	70.350.000	38.000	79.800.000	37.900	79.590.000
		Limpieza final	gl	1	554.000	554.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000
2	72131701-002	**Construcción de pavimento tipo empedrado en la Cñia. Cerro Koké de Sapucai**				**90.000.000**		**103.012.500**		**106.097.100**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	2.000.000	2.000.000	750.000	750.000	990.000	990.000
		Letrero oficial	U	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.964.600	1.964.600
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2000	1.500	3.000.000	2.000	4.000.000	2.500	5.000.000
		Relleno y compactación manual	m3	10	150.000	1.500.000	95.000	950.000	99.000	990.000
		Retiro de tierra	m3	1000	500	500.000	2.500	2.500.000	3.000	3.000.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	500	25.000	12.500.000	34.000	17.000.000	34.700	17.350.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,25	350.000	2.187.500	2.000	12.500	2.000	12.500
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2000	33.500	67.000.000	38.000	76.000.000	37.900	75.800.000
		Limpieza final	gl	1	312.500	312.500	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000
3	72131701-002	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio San Juan de la compañía Tabai de Pirayú**				**94.500.000**		**108.138.125**		**111.155.225**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	2.000.000	2.000.000	900.000	900.000	990.000	990.000
		Letrero oficial	U	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.964.600	1.964.600
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2100	1.500	3.150.000	2.000	4.200.000	2.500	5.250.000
		Relleno y compactación manual	m3	10	150.000	1.500.000	95.000	950.000	99.000	990.000
		Retiro de tierra	m3	1050	500	525.000	2.500	2.625.000	3.000	3.150.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	525	25.000	13.125.000	34.000	17.850.000	34.700	18.217.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,56	350.000	2.296.000	2.000	13.125	2.000	13.125
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2100	33.500	70.350.000	38.000	79.800.000	37.900	79.590.000
		Limpieza final	gl	1	554.000	554.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000
4	72131701-002	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio N° 4 de Pirayú**				**94.500.000**		**108.038.125**		**111.155.225**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	2.000.000	2.000.000	800.000	800.000	990.000	990.000
		Letrero oficial	U	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.964.600	1.964.600
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	2100	1.500	3.150.000	2.000	4.200.000	2.500	5.250.000
		Relleno y compactación manual	m3	10	150.000	1.500.000	95.000	950.000	99.000	990.000
		Retiro de tierra	m3	1050	500	525.000	2.500	2.625.000	3.000	3.150.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	525	25.000	13.125.000	34.000	17.850.000	34.700	18.217.500
		Relleno para soporte de cordones	m3	6,56	350.000	2.296.000	2.000	13.125	2.000	13.125
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	2100	33.500	70.350.000	38.000	79.800.000	37.900	79.590.000
		Limpieza final	gl	1	554.000	554.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000
5	72131701-002	**Construcción de pavimento tipo empedrado en el Barrio Santa Rosa de Gral. Caballero**				**184.395.500**		**212.526.250**		**217.375.850**
		Movilidad, limpieza, replanteo y destronque de árboles	gl	1	2.000.000	2.000.000	800.000	800.000	990.000	990.000
		Letrero oficial	U	1	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	1.964.600	1.964.600
		Ajuste de nivel-corte y terraplén	m2	4200	1.500	6.300.000	2.000	8.400.000	2.500	10.500.000
		Relleno y compactación manual	m3	10	150.000	1.500.000	95.000	950.000	99.000	990.000
		Retiro de tierra	m3	2100	500	1.050.000	2.500	5.250.000	3.000	6.300.000
		Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº	ml	1050	25.000	26.250.000	34.000	35.700.000	34.700	36.435.000
		Relleno para soporte de cordones	m3	13,13	350.000	4.595.500	2.000	26.250	2.000	26.250
		Provisión y colocación de colchón de arena y piedras correctamente compactadas	m2	4200	33.500	140.700.000	38.000	159.600.000	37.900	159.180.000
		Limpieza final	gl	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	990.000	990.000
TOTALES						557.895.500		639.903.125		656.938.625

Marcelo Da Calenga
Jefe UOC