D. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS

Corresponde seguidamente conforme al método de evaluación, concordante con el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado; ***Agrupar las ofertas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.***

OFERENTE			PRECIO
01	1	ANTONIO CABRERA BURGOS	747.698.350
02	2	ALEJANDRO PEREZ HERAS	822.900.000
03	3	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	823.000.000

5

No se registraron errores aritméticos conforme se observa en la tabla que se inserta a continuación

				OFERTA Nro 1		OFERTA Nro 2		OFERTA Nro 3	
				ANTONIO CABRERA BURGOS		ALEJANDRO PEREZ HERAS		RITTER CONSTRUCCIONES SRL	
Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
1	Trabajos Preliminares	Gl	1						
1.1	Provision y colocacion de cartel identificatorio de obra	un	1	1.204.000	1.204.000	1.881.448	1.881.448	1.881.683	1.881.683
1.2	Limpieza de terreno	m2	800	2.580	2.064.000	6.240	4.992.000	6.241	4.992.800
1.3	Replanteo y marcacion	m2	800	2.235	1.788.800	3.020	2.416.000	3.020	2.416.000
2	Hormigón Armado	Gl	1						
2.1	Tubulones de Hormigon Ciclopeo	m3	9.63	1.376.000	13.250.880	1.789.192	17.229.909	1.789.414	17.232.057
2.2	Encadenado para estructura primaria 0.60 x 0.80	m3	25.29	1.677.000	42.411.330	2.159.208	54.606.370	2.159.478	54.613.199
2.3	Encadenado seccion T para asentamiento de mampostería	m3	8.64	1.677.000	14.489.280	2.107.409	18.206.014	2.107.672	18.210.285
2.4	Zapata de remate para encadenado de asentamiento	m3	12	1.634.000	19.608.000	1.969.538	23.638.056	1.970.084	23.641.008
2.5	Fuste de hormigon armado	m3	10	1.677.000	16.770.000	2.409.839	24.098.390	2.410.140	24.101.400
2.6	Pilares 0.30x0.60	m3	7.2	2.235.000	16.092.200	2.751.673	19.812.045	2.752.017	19.814.522
2.7	Tensor de H° A° con armadura de refuerzo para estabilizacion de cubierta	m3	4.7	3.010.000	14.147.000	3.401.026	15.984.822	3.401.451	15.986.820

Abog. Juan Carlos Caniza Denis
Dirección de Asesoría Jurídica
Secretaría Nacional de Deportes

Dra. [illegible] Figueredo
Directora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Víctor Chamorro
Director Escenarios Deportivos
XII Juegos Sudamericanos Asunción 2022

Item	Descripción del Bien	Unidad	Cant	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total	Precio unitario (IVA inc.)	Precio total
3	Estructura Metalica	Gl	1						
3.1	Techo TR-FM -MV- m². Fabricación y montaje de techo metálico de 40.00x19.60 m en estructurastubulares según Calculo e Ingeniería. Bajo Normas 1- Norma Paraguaya de vientos. 2- ASCE 7-10 Combinación de cargas. 3- AISC 360-10 para dimensionamiento. Peso: 9.600 kg	m2	800	214 000	171 200 000	199 877	159 901 600	199 902	159 921 600
3.2	Insertos -FP- Unid. Fabricación y provisión de insertos metálicos, para anclaje de pilares. Peso: 160 kg	un	4	850 000	6 800 000	377 127	3 017 016	377 175	3.017.400
3.3	Control de calidad - m². Controles de calidad y ensayos según la Norma AWS D1.1/D1.1M: 2015. Código de Soldadura Estructural 2 Acero. Incluye inspección líquida penetrante	m2	800	2 500	2 000 000	3 771	3 016 800	3.772	3 017 600
3.4	Pintura -MV- m². Tratamiento de superficie que incluye Limpieza mecanica granallado tipo SA2, Pintura base epoxidica y terminación sintetica de color BLANCO, aplicados en taller con sistema airless y retoques en obra con pincel y rodillo. Espesor min. de 75 micrones	m2	800	18 500	14 800 000	24 136	19 308 800	24 139	19 311 200
3.5	Cobertura -PM-MV-ml. Provision y montaje de chapa tipo onduladapre pintada color MARFIL RAL 9010 N° 06. Area: 800 m2. Long.: 840 ml	m2	840	57 500	51 500 000	61 472	51 636 480	61 479	51 642 360
3.6	Aislacion -PC-MV- m². Provisión y colocacion de fieltro de lana de vidrio tensado, con policloruro blanco para la cara interna de 50 mm de espesor	m2	800	107 800	86 240 000	86 739	69 391 200	86 750	69 400 000
3.7	Batiela -PM-MV- ml. Fabricación y montaje de batielas metálicas con chapa prepintada color madrid RC10 N° 25, desarrollo promedio 400 mm	ml	124	48 000	5 950 000	75 425	9 352 700	75 435	9 353 940
4	Mampostería y Pisos	Gl	1		-				
4.1	De nivelación con ladrillo comun de 0.30	m2	80	137 600	11 009 000	169 669	13 573 520	169 691	13 575 280
4.2	De nivelación de columnas [illegible] de pilares	m2	410	146 200	59 942 000	210 337	86 238 170	210 363	86 248 830
4.3	Revestido de pilar con mampostería de elevación de ladrillo visto semi prensado de 0.15	m2	90	146 200	13 158 000	202 364	18 212 760	202 389	18.215.010
4.4	Sardinel de ladrillo	ml	200	51 600	10 320 000	57 940	11 588 000	57 948	11 589 600
5	Aislación	Gl	1		-				
5.1	Aislacion hidrofuga horizontal	ml	80	20 640	1 651 200	31 235	2 498 800	31 239	2.499 120
6	Agua corriente	Gl	1		-				
6.1	Entrada de agua con llave de cierre principal	un	1	6 880 000	6 880 000	12 478 900	12 478 900	12.480 460	12 480.460
6.2	Caño PVC 1/2" (excavacion, colocacion y proteccion)	ml	120	25 800	3 096 000	35 003	4 200 360	35 037	4.200.840
6.3	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2"	un	2	205 400	410 800	240 042	480 084	240 073	480 146
7	Desague pluvial	Gl	1		-				
7.1	Registro abierto 30x30x30 con tapa rejilla	un	15	240 800	3 612 000	495 334	7 430 010	495 396	7.430.940
7.2	Canaleta perimetral de chapa galvanizada	ml	150	103 200	15 480 000	177 142	26 571 300	177 164	26 574 600
7.3	Boqueta de bajada	un	6	73 100	438 600	159 601	957 606	159 621	957 726
7.4	Caño PVC 150mm	ml	135	68 800	9 288 000	132 727	17 918 145	132 743	17 920 305
8	Instalación eléctrica	Gl	1		-				
8.1	Alimentacion electrica del puesto de medicion al TG	ml	180	38 700	6 966 000	59 885	10 779 300	59 892	10 780 560
8.2	Puesto de medicion	un	1	5 160 000	5 160 000	5 796 321	5 796 321	5 797 044	5.797 044
8.3	Circuito punteado subterraneo	ml	52	55 900	2 906 800	69 041	3 590 132	69 050	3.590 600
8.4	Provisión y montaje de Tablero General para Ejes TM tipo europea - con materia chapa	un	1	731 000	731 000	2 074 868	2 074 868	2.075 127	2.075.127
8.5	Bocas de lamparas y tomacorrientes (incluye llaves interruptores)	un	8	103 200	825 600	133 564	1 068 512	133 580	1.068 640
8.6	Bocas de circuitos independientes	un	1	397 000	397 000	938 177	938 177	938 294	938 294
9	Artefactos Electricos	Gl	1		-				
9.1	Proyector LED exterior de 30w - incluye electroducto y cableado	un	10	344 000	3 440 000	382 574	3 825 740	382 622	3 825 220
9.2	Tomas SCHUCKO	un	2	146 200	292 400	243 999	487 998	244 030	488 060
10	Cercado Perimetral	Gl	1		-				
10.1	Bloques de hormigon ciclopeo 1:3:6 - Incluye excavacion	m3	12	774 000	9 288 000	851 178	10 214 136	851 284	10.215 408
10.2	Postes Prefabricados Rectos de Hormigon Armado h=2.20m	un	55	73 100	4 239 800	105 334	6 109 372	105 347	6 110 126
10.3	Tejido de alambre Calibre N°12 A/ZIG rombo de 1 1/2"	m2	270	41 280	11 145 600	46 172	12 466 440	46 178	12 468 060
10.4	Alambre galvanizado San Martin N° 17/15 - Inferior, medio y superior del Tejido	ml	450	774	348 300	1 027	462 150	1 027	462.150
10.5	Alambre de San Martin N° 17/15, tres hiladas en seccion en curva de poste	ml	450	1 892	851 400	2 846	1 280 700	2 847	1.281 150
10.6	Provisión y colocación de portón de 3.00m de dos hojas, de 2.00m de alto, con estructura metálica y tejido de alambre tensado	un	2	1 505 000	3 010 000	2 109 145	4 218 290	2 109 408	4 218 816
11	Pintura	Gl	1		-				
11.1	Tratamiento de ladrillo visto	m2	500	17 200	8 600 000	18 808	9 404 000	18 810	9 405 000
11.2	De canaleta y boqueta con esmalte sintetico	ml	155	12 900	2 012 400	17 406	2 715 336	17 408	2 715 648
12	Varios	Gl	1						
12.1	Provision y colocacion de cesped Kaiaju Planes	m2	255	18 900	4 448 550	22 664	6 527 232	22 666	6.527 808
12.2	Jardineria en canteros, bordes perimetrales y espacio entre plantas	Gl	1	10 520 000	10 320 000	13 916 919	13 916 919	13 918 657	13 918 657
12.3	Limpieza final de obra	Gl	1	2 054 000	2 054 000	4 020 464	4 020 464	4 020 966	4.020 966
13	Equipamiento Deportivo	Gl	1						
13.1	Traslado de 4 gradas según requerido de especificación en la SND	Gl	1	5 500 000	5 500 000	8 049 031	8 049 031	8 047 570	8 047 570
13.2	Mantenimiento de Gradas existentes en la SND, según especificaciones	un	4	4 515 000	18 060 000	3 579 894	14 315 576	3 579 341	14 317 364
				Total	747 698 350	Total	822 900 000	Total	823.000.000
				OFERTA EN PLANILLA	747 698 350	OFERTA EN PLANILLA	822.900.000	OFERTA EN PLANILLA	823.000.000

6