**MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA**
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
**RUC. 80024078-2**

Anexo al Decreto 3866/2010

**Cuadro Comparativo de Ofertas**

| | | CANTERA TRICEMAR S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresp.) | Precio Total (Precio unitario por cant.) |
| | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 1 | Cartel de Obra: | gl | 1 | 1.666.346 | 1.666.346 |
| 2 | Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación | m2 | 10.000 | 2.936 | 29.360.000 |
| 3 | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 10.000 | 3.037 | 30.370.000 |
| | PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON COLCHÓN DE TIERRA COLORADA | | | | |
| 4 | Colchón: Tierra Colorada | m3 | 2.000 | 3.948 | 7.896.000 |
| 5 | Piedra Bruta Basáltica (0,20 $m^3/m^2$) | m2 | 10.000 | 27.334 | 273.340.000 |
| 6 | Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 $tn/m^2$) | m2 | 10.000 | 3.594 | 35.940.000 |
| | CORDÓN DE HO. | | | | |
| 7 | Cordón Escondido prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ banquina de 1 mts de ancho con piedra base compactada en paralela | ml | 2.857 | 38.204 | 109.148.828 |
| | Compactación | | | | |
| 8 | Compactación preliminar | m2 | 10.000 | 2.784 | 27.840.000 |
| 9 | Compactación Final | m2 | 10.000 | 2.784 | 27.840.000 |
| | Limpieza | | | | |
| 10 | Limpieza final de obra | m2 | 10.000 | 836 | 8.360.000 |
| | TOTAL | | | | **551.761.174** |

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Zuni Doralicia Agüero
**Responsable de la U.O.C.**