MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920
ANEXO 1
CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				ING. ROBERTO CHAVEZ		EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Obrador	m2	40,00	300.000	12.000.000	1.158.924	46.356.960	405.000	16.200.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	774.298	774.298	3.807.000	3.807.000
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	50.000	8.766.500	109.183	19.143.055	71.820	12.592.201
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.000	3.506.700	3.660	4.278.174	2.700	3.156.030
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	25.000	5.375.000	29.521	6.347.015	47.250	10.158.750
2	**Cimientos**				0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	350.000	50.190.000	343.185	49.212.729	476.825	68.376.705
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	200.000	23.864.000	106.798	12.743.137	215.378	25.698.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.000	21.528.000	79.773	19.081.702	127.479	30.492.977
3	**Mamposterías**				0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	85.000	17.000.000	109.240	21.848.000	112.123	22.424.600
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	70.000	31.850.000	77.098	35.079.590	81.331	37.005.605
4	**Revoques**				0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	25.000	50.500.000	21.580	43.591.600	27.127	54.796.540
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.000	18.600.000	36.697	22.752.140	50.414	31.256.680
5	**Aislaciones**				0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.000	7.170.400	24.484	8.778.004	34.923	12.520.594

5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	80.000	4.000.000	102.782	5.139.100	94.887	4.744.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	30.000	9.000.000	32.123	9.636.900	32.015	9.604.500
7	**Pisos**				0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	100.000	26.070.000	71.604	18.667.163	107.004	27.895.943
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	60.000	18.000.000	39.134	11.740.200	70.195	21.058.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	70.000	1.120.000	77.258	1.236.128	75.938	1.215.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	100.000	1.800.000	127.476	2.294.568	67.387	1.212.966
8	**Pintura**				0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	18.000	5.490.000	30.496	9.301.280	20.250	6.176.250
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.000	34.800.000	20.605	35.852.700	20.250	35.235.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	16.000	9.920.000	23.465	14.548.300	20.250	12.555.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.890	22.950	84.915
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	18.000	5.344.920	30.220	8.973.527	22.950	6.814.773
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.000	75.000	30.100	225.750	16.200	121.500
9	**Varios**				0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	500.000	44.000.000	365.945	32.203.160	283.824	24.976.512
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	700.000	5.600.000	541.986	4.335.888	1.055.700	8.445.600
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	350.000	5.600.000	386.677	6.186.832	571.050	9.136.800
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	100.000	1.500.000	109.463	1.641.945	82.418	1.236.270
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	598.683	598.683	1.309.500	1.309.500
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500

10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	850.000	26.350.000	788.002	24.428.062	930.420	28.843.020
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	200.000	1.500.000	136.301	1.022.258	148.500	1.113.750
11	**Estructura HºAº**				0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	2.000.000	147.520.000	1.541.003	113.664.381	1.962.968	144.788.520
11.2	Pilares	m3	30,49	2.000.000	60.980.000	1.774.801	54.113.682	2.826.968	86.194.254
11.3	Vigas	m3	54,16	2.000.000	108.320.000	1.711.364	92.687.474	2.330.843	126.238.457
11.4	Losas	m3	113,61	2.000.000	227.220.000	1.636.096	185.876.867	2.153.655	244.676.745
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.000.000	4.000.000	2.252.124	4.504.248	2.455.718	4.911.436
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	500.000	11.500.000	817.701	18.807.123	289.967	6.669.241
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	863.703	19.865.169	294.301	6.768.923
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	150.000	3.450.000	223.245	5.134.635	222.448	5.116.304
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	671.431	15.442.913	1.141.425	26.252.775
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	792.948	18.237.804	958.873	22.054.079
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
	Total Planta Baja				**1.092.027.120**		**1.072.679.515**		**1.277.374.294**

PLANTA ALTA

Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.						
1	**Mamposterías**								
1.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	85.000	22.950.000	109.240	29.494.800	112.123	30.273.210
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.000	40.600.000	77.098	44.716.840	81.331	47.171.980
2	**Revoques**				0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	25.000	58.250.000	21.580	50.281.400	27.127	63.205.910
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.000	12.600.000	36.697	15.412.740	50.414	21.173.880
3	**Aislaciones**				0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	80.000	5.600.000	102.782	7.194.740	94.887	6.642.090

4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.000	16.235.400	30.955	16.752.227	24.615	13.321.146
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.971	3.847.970	67.257	4.707.990
5	**Pisos**				0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	60.000	37.200.000	39.134	24.263.080	70.195	43.520.900
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	70.000	840.000	77.258	927.096	75.938	911.256
6	**Pintura**				0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	18.000	7.146.000	30.496	12.106.912	20.250	8.039.250
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.000	39.060.000	20.605	40.241.565	20.250	39.548.250
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	16.000	6.720.000	23.465	9.855.300	20.250	8.505.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.890	22.950	84.915
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	20.000	7.256.800	30.220	10.965.025	22.950	8.327.178
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	20.000	14.953.200	31.213	23.336.712	22.950	17.158.797
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	15.000	1.387.800	23.812	2.203.086	16.200	1.498.824
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	20.000	2.352.000	27.417	3.224.239	22.950	2.698.920
7	**Varios**				0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	500.000	58.000.000	365.945	42.449.620	283.824	32.923.584
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	40.000	3.840.000	43.337	4.160.352	85.662	8.223.552
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	541.986	541.986	1.269.000	1.269.000
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
8	**Techos**				0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	250.000	186.915.000	360.303	269.384.141	204.188	152.663.200
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	700.000	2.800.000	2.061.312	8.245.248	783.000	3.132.000
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
9.5	con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	850.000	24.650.000	788.120	22.855.480	930.420	26.982.180
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	750.000	3.000.000	677.100	2.708.400	950.400	3.801.600

9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.500.000	78.000.000	1.385.920	72.067.840	2.085.750	108.459.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	80.000	7.401.600	123.822	11.456.011	51.894	4.801.233
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	50.000	4.800.000	114.434	10.985.664	37.463	3.596.448
11	**Parasoles**				0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	200.000	40.400.000	111.654	22.554.108	276.750	55.903.500
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	600.000	16.800.000	1.207.800	33.818.400	1.165.050	32.621.400
12	**Sanitario**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	500.000	16.500.000	817.701	26.984.133	289.967	9.568.911
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	863.703	28.502.199	294.301	9.711.933
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	150.000	4.950.000	223.245	7.367.085	222.448	7.340.784
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	671.431	22.157.223	1.141.425	37.667.025
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	792.948	26.167.284	958.873	31.642.809
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	53.676	5.367.600	128.250	12.825.000
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.033.882	2.067.764	1.113.750	2.227.500
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	140.000	280.000	201.287	402.574	249.750	499.500
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	120.000	360.000	201.287	603.861	182.250	546.750
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	35.000	700.000	79.904	1.598.080	83.700	1.674.000
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	200.000	400.000	390.374	780.748	810.000	1.620.000
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	100.000	1.600.000	102.107	1.633.712	249.750	3.996.000
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	700.000	11.900.000	353.800	6.014.600	472.500	8.032.500
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	100.000	4.100.000	146.390	6.001.990	283.500	11.623.500
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	100.000	11.400.000	115.892	13.211.688	148.500	16.929.000

13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	60.956	60.956	472.500	472.500
	Total Planta Alta				**859.464.400**		**1.011.938.850**		**980.980.723**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**								
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	50.000	5.750.000	64.290	7.393.350	48.938	5.627.870
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	100.000	23.800.000	90.763	21.601.594	78.974	18.795.812
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	100.000	12.500.000	90.763	11.345.375	78.974	9.871.750
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	120.000	2.160.000	329.400	5.929.200	424.178	7.635.204
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	439.458	2.636.748	537.465	3.224.790
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	200.000	1.200.000	945.255	5.671.530	718.319	4.309.914
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.113.516	3.113.516	4.007.517	4.007.517
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.000.000	6.000.000	4.007.437	8.014.874	6.377.646	12.755.292
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	90.000	28.350.000	180.548	56.872.620	254.745	80.244.675
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	40.018	2.641.188	60.267	3.977.622
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	34.799	2.296.734	46.895	3.095.070
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	200.000	3.000.000	148.464	2.226.960	139.779	2.096.685
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.000.000	6.000.000	2.763.606	5.527.212	1.924.425	3.848.850
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.013.356	2.013.356	1.713.150	1.713.150
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**100.260.000**		**137.284.257**		**161.204.201**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.061.765.520		2.324.802.022		2.419.559.218
	PABELLON B								
	PLANTA BAJA								
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	50.000	8.766.500	109.183	19.143.536	71.820	12.592.201
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.000	3.506.700	3.660	4.278.174	2.700	3.156.030
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	25.000	5.375.000	29.521	6.347.015	47.250	10.158.750
2	**Cimientos**				0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	350.000	50.190.000	343.185	49.212.729	476.825	68.376.705
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	200.000	23.864.000	106.798	12.743.137	215.378	25.698.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.000	21.528.000	79.773	19.081.702	127.479	30.492.977
3	**Mamposterías**				0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	85.000	17.000.000	109.240	21.848.000	112.123	22.424.600
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	70.000	31.850.000	77.098	35.079.590	81.331	37.005.605

4	**Revoques**				0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	25.000	50.500.000	21.580	43.591.600	27.127	54.796.540
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.000	18.600.000	36.697	22.752.140	50.414	31.256.680
5	**Aislaciones**				0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.000	7.170.400	24.848	8.908.505	34.923	12.520.594
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	80.000	4.000.000	102.782	5.139.100	94.887	4.744.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	30.000	9.000.000	32.123	9.636.900	32.015	9.604.500
7	**Pisos**				0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	100.000	26.070.000	71.604	18.667.378	107.004	27.895.943
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	60.000	18.000.000	39.134	11.740.200	70.195	21.058.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	70.000	1.120.000	77.258	1.236.128	75.938	1.215.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	100.000	1.800.000	127.476	2.294.568	67.387	1.212.966
8	**Pintura**				0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	18.000	5.490.000	30.496	9.301.280	20.250	6.176.250
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.000	34.800.000	20.605	35.852.700	20.250	35.235.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	16.000	9.920.000	23.465	14.548.300	20.250	12.555.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	18.000	5.344.920	30.220	8.973.527	22.950	6.814.773
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.000	75.000	30.100	225.750	16.200	121.500
9	**Varios**				0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	500.000	44.000.000	365.945	32.203.160	283.824	24.976.512
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	700.000	5.600.000	541.986	4.335.888	1.055.700	8.445.600
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	350.000	5.600.000	386.677	6.186.832	571.050	9.136.800
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	70.000	1.050.000	109.463	1.641.945	82.418	1.236.270
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	598.683	598.683	1.201.500	1.201.500
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.457.000	2.457.000

10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	850.000	26.350.000	788.002	24.428.062	930.420	28.843.020
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	200.000	1.500.000	136.301	1.022.258	148.500	1.113.750
11	**Estructura H°A°**				0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	2.000.000	147.520.000	1.541.003	113.664.381	1.962.968	144.788.520
11.2	Pilares	m3	30,49	2.000.000	60.980.000	1.774.801	54.113.682	2.826.968	86.194.254
11.3	Vigas	m3	54,16	2.000.000	108.320.000	1.711.364	92.687.474	2.330.843	126.238.457
11.4	Losas	m3	113,61	2.000.000	227.220.000	1.636.096	185.876.867	2.153.655	244.676.745
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.000.000	4.000.000	2.252.124	4.504.248	2.455.718	4.911.436
12	**Sanitarios**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	500.000	11.500.000	817.701	18.807.123	289.967	6.669.241
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	863.703	19.865.169	294.301	6.768.923
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	150.000	3.450.000	223.245	5.134.635	222.448	5.116.304
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	671.431	15.442.913	1.141.425	26.252.775
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	792.948	18.237.804	958.873	22.054.079
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
	Total Planta Baja				**1.077.577.120**		1.025.578.257		1.257.124.294

	PLANTA ALTA								
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Mamposterías**								
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	85.000	22.950.000	109.240	29.494.800	112.123	30.273.210
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.000	40.600.000	77.098	44.716.840	81.331	47.171.980
2	**Revoques**				0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	25.000	58.250.000	21.580	50.281.400	27.127	63.205.910
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.000	12.600.000	36.697	15.412.740	50.414	21.173.880

3	**Aislaciones**				0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	80.000	5.600.000	102.782	7.194.740	94.887	6.642.090
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.000	16.235.400	30.955	16.752.227	24.615	13.321.146
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.971	3.847.970	67.257	4.707.990
5	**Pisos**				0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	60.000	37.200.000	39.134	24.263.080	70.195	43.520.900
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	70.000	840.000	77.258	927.096	75.938	911.256
6	**Pintura**				0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	18.000	7.146.000	30.496	12.106.912	20.250	8.039.250
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.000	39.060.000	20.605	40.241.565	20.250	39.548.250
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	16.000	6.720.000	23.465	9.855.300	20.250	8.505.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	20.000	7.256.800	30.220	10.965.025	22.950	8.327.178
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	20.000	14.953.200	31.213	23.336.712	22.950	17.158.797
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	15.000	1.387.800	23.812	2.203.086	16.200	1.498.824
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	20.000	2.352.000	27.417	3.224.239	22.950	2.698.920
7	**Varios**				0		0		
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	500.000	58.000.000	365.945	42.449.620	283.824	32.923.584
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	40.000	3.840.000	43.337	4.160.352	85.662	8.223.552
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	541.986	541.986	1.282.500	1.282.500
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.186	241.186	627.750	627.750
8	**Techos**				0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	250.000	186.915.000	360.303	269.384.141	204.188	152.663.200
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	700.000	2.800.000	2.061.312	8.245.248	783.000	3.132.000
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500

9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	850.000	24.650.000	788.120	22.855.480	930.420	26.982.180
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	750.000	3.000.000	677.100	2.708.400	950.400	3.801.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.500.000	78.000.000	1.385.920	72.067.840	2.085.750	108.459.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	80.000	7.401.600	123.822	11.456.011	51.894	4.801.233
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	50.000	4.800.000	114.434	10.985.664	37.463	3.596.448
11	**Parasoles**				0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	200.000	40.400.000	111.654	22.554.108	276.750	55.903.500
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	600.000	16.800.000	1.207.800	33.818.400	1.165.050	32.621.400
12	**Sanitario**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	500.000	16.500.000	817.701	26.984.133	289.967	9.568.911
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	863.703	28.502.199	294.301	9.711.933
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	150.000	4.950.000	223.425	7.367.085	222.448	7.340.784
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	671.431	22.157.223	1.141.425	37.667.025
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	792.948	26.167.284	958.873	31.642.809
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	53.676	5.367.600	128.250	12.825.000
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.033.882	2.067.764	1.113.750	2.227.500
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	140.000	280.000	201.287	402.574	249.750	499.500
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	120.000	360.000	201.287	603.861	182.250	546.750
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	35.000	700.000	79.904	1.598.080	83.700	1.674.000
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	200.000	400.000	390.374	780.748	810.000	1.620.000
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	100.000	1.600.000	102.107	1.633.712	249.750	3.996.000

13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	700.000	11.900.000	353.800	6.014.600	472.500	8.032.500
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	100.000	4.100.000	146.390	6.001.990	283.500	11.623.500
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	100.000	11.400.000	115.892	13.211.688	148.500	16.929.000
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	670.956	670.956	472.500	472.500
	Total Planta Alta				**859.464.400**		1.011.938.850		**980.994.223**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**								
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	50.000	5.750.000	64.290	7.393.350	48.938	5.627.870
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	100.000	23.800.000	90.763	21.601.594	78.974	18.795.812
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	100.000	12.500.000	90.763	11.345.375	78.974	9.871.750
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	120.000	2.160.000	329.400	5.929.200	424.178	7.635.204
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	439.458	2.636.748	537.465	3.224.790
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	200.000	1.200.000	945.255	5.671.530	718.319	4.309.914
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.113.516	3.113.516	4.007.517	4.007.517
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.000.000	6.000.000	4.007.437	8.014.874	6.377.646	12.755.292
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	90.000	28.350.000	180.548	56.872.620	254.745	80.244.675
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	40.018	2.641.188	60.267	3.977.622
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	34.779	2.295.414	46.895	3.095.070
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	200.000	3.000.000	148.464	2.226.960	139.779	2.096.685
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.000.000	6.000.000	34.799	69.598	1.924.425	3.848.850
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.013.356	2.013.356	1.713.150	1.713.150
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**100.260.000**				**161.204.201**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.037.501.520		2.174.801.364		2.398.324.718
ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B									
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Trabajos Preliminares**								
1,1	Relleno y compactación	m3	100,00	50.000	5.000.000	109.183	10.918.300	71.820	7.182.000
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	280,00	3.000	840.000	3.660	1.024.800	2.700	756.000
2	**Cimientos**				0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	350.000	7.000.000	343.185	6.863.700	476.825	9.536.500
2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	110,00	90.000	9.900.000	79.773	8.775.030	127.479	14.022.690
3	**Mamposterías**				0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	700,00	90.000	63.000.000	109.240	76.468.000	81.331	56.931.700
4	**Revoques**				0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.400,00	25.000	35.000.000	21.580	30.212.000	27.127	37.977.800

5	**Aislaciones**				0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	140,00	20.000	2.800.000	24.484	3.427.760	34.923	4.889.220
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	280,00	30.000	8.400.000	32.123	8.994.440	32.015	8.964.200
7	**Pisos**				0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	100,00	70.000	7.000.000	77.258	7.725.800	79.584	7.958.400
7.2	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	360,00	60.000	21.600.000	39.134	14.088.240	70.195	25.270.200
8	**Zócalos**				0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	20.000	800.000	17.690	707.600	21.306	852.240
9	**Pintura**				0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	1.400,00	20.000	28.000.000	20.605	28.847.000	20.250	28.350.000
9,2	De paredes al aceite en baños	m2	12,00	18.000	216.000	30.496	365.952	20.250	243.000
9,3	De cielorrasos al látex	m2	180,00	16.000	2.880.000	29.700	5.346.000	20.250	3.645.000
9,4	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	110,00	18.000	1.980.000	30.220	3.324.200	22.950	2.524.500
9,5	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	285,00	20.000	5.700.000	31.213	8.895.705	22.950	6.540.750
9,6	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	15.000	1.050.000	23.812	1.666.840	16.200	1.134.000
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	7,00	2.650.000	18.550.000	4.025.522	28.178.654	4.590.000	32.130.000
10,2	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 2,80x1,50 - HG8	un	4,00	3.500.000	14.000.000	2.415.600	9.662.400	2.608.200	10.432.800
10,3	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 1,20x0,40 - HG10´	un	2,00	700.000	1.400.000	331.840	663.680	303.750	607.500
10,4	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	10,00	950.000	9.500.000	1.134.600	11.346.000	783.000	7.830.000
10,5	Venta tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", de 4,50x1,50 - HG7	un	2,00	5.400.000	10.800.000	3.660.000	7.320.000	4.657.500	9.315.000
10,6	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - HG4	un	6,00	800.000	4.800.000	2.586.400	15.518.400	1.350.000	8.100.000
11	**Carpintería Madera**				0		0		0
11,1	Puerta de madera (Puerta Placa) con una hoja movil de 0,90x2,10 - P1	un	4,00	600.000	2.400.000	1.037.000	4.148.000	1.394.836	5.579.344
12	**Techos**				0		0		0
12,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	285,00	250.000	71.250.000	390.400	111.264.000	204.188	58.193.580
13	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0
13,1	Bajadas de PVC 100mm	ml	40,00	50.000	2.000.000	114.434	4.577.360	37.463	1.498.520
14	**Estructura de HºAº**				0		0		0
14,1	Zapatas	m3	11,00	2.000.000	22.000.000	1.541.003	16.951.033	1.962.968	21.592.648
14,2	Pilares	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	1.774.801	14.198.408	2.826.968	22.615.744
14,3	Vigas	m3	9,00	2.000.000	18.000.000	1.711.364	15.402.276	2.330.843	20.977.587

14,4	Losas	m3	18,00	2.000.000	36.000.000	1.636.096	29.449.728	2.153.655	38.765.790
15	**Sanitario**				0		0		0
15,1	Desague Cloacal interior de baño	un	2,00	400.000	800.000	1.037.000	2.074.000	715.500	1.431.000
15,2	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	2,00	300.000	600.000	2.854.800	5.709.600	1.856.250	3.712.500
15,3	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	30.000	180.000	36.600	219.600	37.463	224.778
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	2,00	120.000	240.000	329.400	658.800	424.178	848.356
16	**Instalación Eléctrica**				0	0	0		0
16,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	1.800.000	1.800.000	1.033.882	1.033.882	567.000	567.000
16,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	160.000	640.000	201.287	805.148	216.000	864.000
16,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	200.000	200.000	390.374	390.374	337.500	337.500
16,4	Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	200.000	6.000.000	42.700	1.281.000	102.870	3.086.100
16,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	670.956	**670.956**	472.500	472.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				438.826.000		499.174.666		465.960.447
	AREA EXTERIOR								
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	120.000.000	120.000.000	152.490.000	152.490.000	160.870.050	160.870.050
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	45.000.000	45.000.000	57.946.200	57.946.200	65.475.000	65.475.000
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	1.000.000	8.000.000	4.416.110	35.328.880	1.552.500	12.420.000
	Total Area Exterior				173.000.000		245.765.080		238.765.050
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES								
	MARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSON								
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO								
1	**OBRAS PRELIMINARES**								
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1	2.000.000	2.000.000	22.690.512	22.690.512	6.075.000	6.075.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1	3.000.000	3.000.000	21.348.600	21.348.600	3.847.500	3.847.500
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612	50.000	30.600.000	30.498	18.664.776	47.250	28.917.000
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112	60.000	6.720.000	42.679	4.782.064	46.913	5.254.256
2.3	Retiro de material excedente	un	1	1.000.000	1.000.000	3.049.800	3.049.800	1.957.500	1.957.500

2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8	300.000	2.400.000	792.948	6.343.584	788.643	6.309.144
2.5	Hormigón Armado	m3	78	2.000.000	156.000.000	1.811.337	141.284.286	2.189.093	170.749.254
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230	95.000	21.850.000	138.925	31.952.750	148.624	34.183.520
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450	40.000	18.000.000	31.533	14.189.850	33.016	14.857.200
2.8	Revoque externo	m2	295	25.000	7.375.000	28.686	8.462.370	32.392	9.555.640
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	250.000	500.000	85.644	171.288	120.668	241.336
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6	100.000	600.000	90.763	544.578	78.974	473.844
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0
3,1	CI 80x80	un	2	250.000	500.000	439.458	878.916	537.465	1.074.930
3,2	CI 100x100	ml	2	300.000	600.000	945.255	1.890.510	718.319	1.436.638
3,3	CI 100x100	ml	1	300.000	300.000	945.255	945.255	718.319	718.319
3,4	Provisión y colocación de reja manual	un	1	200.000	200.000	427.000	427.000	1.242.000	1.242.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392	50.000	19.600.000	30.498	11.955.216	47.250	18.522.000
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86	60.000	5.160.000	42.697	3.671.942	46.913	4.034.518
4.3	Retiro de material excedente	un	1	1.500.000	1.500.000	3.049.800	3.049.800	2.227.500	2.227.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5	300.000	1.500.000	792.948	3.964.740	788.643	3.943.215
4.5	Hormigón Armado	m3	63	2.000.000	126.000.000	1.811.337	114.114.231	2.189.093	137.912.859
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175	95.000	16.625.000	138.925	24.311.875	148.624	26.009.200
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270	40.000	10.800.000	31.533	8.513.910	33.016	8.914.320
4.8	Revoque externo	m2	185	25.000	4.625.000	28.686	5.306.910	32.392	5.992.520
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	200.000	400.000	85.644	171.288	120.668	241.336
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51	40.000	2.040.000	54.900	2.799.900	57.706	2.943.006
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106	250.000	26.500.000	158.600	16.811.600	369.225	39.137.850
4.12	Canal de salida	un	1	500.000	500.000	427.000	427.000	756.000	756.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acce	ml	18	50.000	900.000	64.290	1.157.220	48.938	880.884
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acce	ml	5	30.000	150.000	36.600	183.000	37.463	187.315
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1	200.000	200.000	1.037.000	1.037.000	718.319	718.319
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	1	30.000.000	30.000.000	25.132.000	25.132.000	24.975.000	24.975.000
					498.145.000		500.233.771		**564.288.923**
	SISTEMA CLOACAL PENITENCIARIA DE SAN PEDRO								
	TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE								
PRESUPUESTO ESTIMATIVO									
5	**Tendido de tuberia**								
5.1	Excavación mecánica	m3	107	50.000	5.350.000	30.498	3.263.286	47.250	5.055.750
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100	60.000	6.000.000	42.697	4.269.700	46.913	4.691.300
5.3	Asiento con material granular	m3	8	150.000	1.200.000	158.600	1.268.800	369.225	2.953.800
5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	88	60.000	5.280.000	90.763	7.987.144	125.145	11.012.760
5.5	Excavación y contrucción de registros con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2	300.000	600.000	915.000	1.830.000	3.712.500	7.425.000
5.6	Interconexion con registro existente	un	1	300.000	300.000	793.000	793.000	1.687.500	1.687.500
5.7	Limpieza final	m2	75	10.000	750.000	3.172.000	237.900.000	11.475	860.625
6	**Area de cocina**				0		0		0
6.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0

	Registro de Mamposteria 50x50 c/Regilla Metalica inox.	unid	1	1.500.000	1.500.000	372.100	372.100	313.241	313.241
	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1	100.000	100.000	329.400	329.400	276.521	276.521
	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1	500.000	500.000	683.200	683.200	636.267	636.267
6.2	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0
	Tubería Vinilfort Ø75mm	m	14	100.000	1.400.000	115.900	1.622.600	30.779	430.906
	Codo 90 Ø75mm.	unid	2	60.000	120.000	10.248	20.496	3.780	7.560
6.3	**Pileta de Cocina**				0		0		0
	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1	300.000	300.000	305.000	305.000	170.420	170.420
	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1	1.500.000	1.500.000	793.000	793.000	735.178	735.178
6.4	**Conexión a Red de Agua**				0		0		0
	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1	500.000	500.000	878.400	878.400	324.000	324.000
	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1	500.000	500.000	1.037.000	1.037.000	324.000	324.000
7	**Area de salida**				0		0		0
7.1	**Construcción de Registros**				0		0		0
	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2	150.000	300.000	329.400	658.800	313241	626.482
7.2	**Provisión y Colocación de Tuberías**				0		0		0
	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1	200.000	200.000	427.000	427.000	567000	567.000
7.3	**Cierre Sanitario Cámara Séptica**	un	1	300.000	300.000	347.700	347.700	1053000	1.053.000
					26.700.000		**264.786.626**		**39.151.310**
	Total Planta de Tratamiento				624.345.000		765.020.397		803.410.243
	PABELLON EXISTENTE								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	**Demoliciones varias**								
1.1.1	Demolicion de revoques en sectores afectados	m2	350,00	5.000	1.750.000	15.250	5.337.500	4050	1.417.500
1.1.2	De piso y contrapiso	m^2	280,00	4.000	1.120.000	12.810	3.586.800	11475	3.213.000
1.1.3	Desmonte de cañerias de agua corriente averiados de baños en celdas	ml	75,00	10.000	750.000	42.700	3.202.500	6750	506.250
1.1.4	Desmonte de cañerias de desagues cloacales averiados de baños en celdas	ml	75,00	20.000	1.500.000	42.700	3.202.500	6750	506.250
1.1.5	Sacar silla turca	un	25,00	30.000	750.000	61.000	1.525.000	20250	506.250
1.1.6	Sacar lavamanos	un	25,00	40.000	1.000.000	61.000	1.525.000	20250	506.250
2	**AISLACIÓN HIDROFUGA**				0		0		0
2.1	**Horizontal**				0		0		0
2.1.1	De rebaje de losa para baños de celdas con mortero hidrofugo y pintura asfaltica	m^2	280,00	80.000	22.400.000	102.782	28.778.960	69845	19.556.600
2.2	**Vertical**				0		0		0
2.2.1	Azotada hidrófuga - área de reparacion de cañerìas de bajadas de baños en pabellones	m^2	193,20	20.000	3.864.000	28.670	5.539.044	14554	2.811.833
3	**CONTRAPISOS**				0		0		0
3.1	Contrapiso de H° de cascotes en área de baños de celdas	m^2	280,00	30.000	8.400.000	38.552	10.794.560	39066	10.938.480
4	**REVOQUES**				0		0		0
4.1	De paredes en área de reparación de cañerias en pabellones	m^2	195,00	30.000	5.850.000	21.580	4.208.100	29337	5.720.715

5	**PISOS**				0		0		0
5.1	Reparación de piso alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m^2	480,00	60.000	28.800.000	39.134	18.784.320	53120	25.497.600
6	**INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTE**				0		0		0
6.1	**Desague Cloacal**				0		0		0
6.1.1	Reposicion total de cañerias cloacal en baños de celdas	un	25,00	400.000	10.000.000	793.000	19.825.000	324000	8.100.000
6.1.2	Provision y colocacion de cañerias de 150 mm de desagues cloacales (ramal colector) en sectores averiados	ml	100,00	50.000	5.000.000	39.955	3.995.500	48938	4.893.800
6.1.3	Provision y colocacion de cañerias de 100 mm de desagues cloacales (bajada) en sectores averiados	ml	100,00	30.000	3.000.000	36.600	3.660.000	37463	3.746.300
6.1.4	Reparacion de registros cloacales de 60 x 60 con tapa de H°A°	un	15,00	100.000	1.500.000	103.700	1.555.500	254507	3.817.605
6,2	**Instalacion de agua corriente**				0		0		0
6.2.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de celdas	un	25,00	100.000	2.500.000	140.300	3.507.500	135000	3.375.000
6.2.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	80,00	20.000	1.600.000	103.700	8.296.000	30579	2.446.320
6.2.2	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	75,00	15.000	1.125.000	30.500	2.287.500	21992	1.649.400
6.2.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	75,00	10.000	750.000	25.010	1.875.750	20523	1.539.225
6.2.4	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	40,00	50.000	3.750.000	152.500	6.100.000	155250	6.210.000
6.3	**Artefactos Sanitarios**				0		0		0
6.3.1	Provisión y colocación de piletas de granito reconstituido para baños de celdas, en base existente con terminacion de revoque y pintura (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	25,00	500.000	12.500.000	701.500	17.537.500	452440	11.311.000
6.3.2	Provisión y colocación de silla turca (loza)para baños de celdas	un	25,00	600.000	15.000.000	793.000	19.825.000	1141425	28.535.625
6.3.3	Provisión y colocación de ducha PVC en baños de celdas	un	40,00	150.000	6.000.000	91.500	3.660.000	222448	8.897.920
6.3.4	Reparacion de servicios higienicos de administracion y guardias (cambio de canillas y cisternas averiadas)	un	10,00	100.000	1.000.000	183.000	1.830.000	344250	3.442.500
7	**DESAGUE PLUVIAL**				0		0		0
7.1	Reparacion de registros pluviales	un	10,00	100.000	1.000.000	73.200	732.000	371250	3.712.500
7.2	Mantenimiento de cañerias y canales a cielo abierto de desagues pluviales	ml	100,00	50.000	5.000.000	30.500	3.050.000	34560	3.456.000
8	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0		0		0
8.1	Mantenimiento de llaves de luces y toma corrientes con cambio de tapas averiadas en área de celdas y galeria (incluye cableado en electroductos existentes)	un	168,00	50.000	8.400.000	54.900	9.223.200	83700	14.061.600
8.2	Reacondicionamiento de AP exteriores, cambio de focos de 250 w de bajo consumo con fotocelula de iluminación exterior existente del patio	un	30,00	150.000	4.500.000	183.000	5.490.000	337500	10.125.000

8.3	Reacondicionamiemto completo de tablero seccional existente (incluye cableado y provision y colocacion de llaves termomagneticas segun cargas instaladas)	un	10,00	1.000.000	10.000.000	91.500	915.000	1822500	18.225.000
8.4	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 36 watts en celdas	un	152,00	100.000	15.200.000	115.892	17.615.584	148500	22.572.000
8.5	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 250 watts en galeria y escalera	un	20,00	150.000	3.000.000	146.390	2.927.800	283500	5.670.000
9	**PINTURA**				0		0		0
9.1	Al látex exterior	m^2	1700,00	20.000	34.000.000	25.620	43.554.000	20250	34.425.000
9.2	Al latex interior	m^2	1300,00	20.000	26.000.000	20.605	26.786.500	20250	26.325.000
9.3	Al esmalte sintetico de aberturas metálicas (puertas y ventanas)	m^2	750,00	15.000	11.250.000	29.700	22.275.000	22950	17.212.500
9.4	Al aceite para baños de celdas	m^2	1150,00	18.000	20.700.000	30.496	35.070.400	22950	26.392.500
10	**TECHOS**				0		0		0
10.1	Reposicion de techo de chapa con estructura metalica	m2	786,00	220.000	172.920.000	378.200	297.265.200	189000	148.554.000
	TOTAL PABELLON EXISTENTE				461.679.000		648.344.218		480.676.523
	SECTOR PRIVADAS								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	**Demoliciones varias**								
1.1.1	Desmonte de piso y contrapiso	m2	10,50	4.000	42.000	12.810	134.505	11475	120.488
1.1.2	Desmonte cañerias de agua corriente averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	10.000	150.000	42.700	640.500	5400	81.000
1.1.2	Desmonte cañerias de desagues cloacales averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	20.000	300.000	42.700	640.500	5400	81.000
1.1.5	Sacar silla turca	un	4,00	50.000	200.000	61.000	244.000	20250	81.000
1.1.6	Sacar lavamanos	un	4,00	20.000	80.000	61.000	244.000	20250	81.000
2	**REVOQUE**				0		0		0
2.1	Revoque comun de paredes a 1 capa en area de reparacion de cañerias en baños.	m2	6,00	25.000	150.000	21.580	129.480	33016	198.096
3	**CONTRAPISO**				0		0		0
3.1	Construccion de contrapiso de cascotes en area de baños de hab. Privadas	m2	10,50	30.000	315.000	38.552	404.796	39066	410.193
4	**PISO**				0		0		0
4.1	Construccion de piso alisada de cemento en hab. Privadas	m2	10,50	60.000	630.000	39.134	410.907	70195	737.048
5	**INSTALACION SANITARIA**				0		0		0
5.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de privadas	un	4,00	100.000	400.000	140.300	561.200	135000	540.000
5.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	12,00	20.000	240.000	103.700	1.244.400	30579	366.948
5.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	15,00	15.000	225.000	30.500	457.500	21992	329.880

5.4	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	15,00	10.000	150.000	25.010	375.150	20523	307.845
5.5	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	4,00	50.000	200.000	152.500	610.000	155250	621.000
5.6	Provision y colocacion de silla turca de loza en baño de Privadas	un	4,00	600.000	2.400.000	793.000	3.172.000	1141425	4.565.700
5.7	Provision y colocacion de ducha PVC en baño de Privada	un	4,00	1.500.000	6.000.000	91.500	366.000	222448	889.792
5.8	Provision y colocacion de pileta lavamanos de loza en baño de Privada (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	3,00	500.000	1.500.000	793.000	2.379.000	490423	1.471.269
6	**PINTURA**				0		0		0
6.1	De pared y techo al latex interior	m2	160,00	20.000	3.200.000	23.465	3.754.400	20250	3.240.000
6.2	De baño en celdas privadas al aceite	m2	36,00	25.000	900.000	30.496	1.097.856	22950	826.200
7	**INSTALACION ELECTRICA**				0		0		0
7.1	Reparacion y acondicionamiento de instalacion electrica, incluye un artefacto de bajo consumo consumo de 36 watts,incluye cableado en electroducto existente.	un	6,00	200.000	1.200.000	671.000	4.026.000	243000	1.458.000
	TOTAL SECTOR PRIVADAS				13.282.000		20.892.194		16.406.459
							0		
	TOTAL			**5.690.485.040**		**6.572.900.541**		**6.633.330.648**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

PABELLON A

PLANTA BAJA				ING. ROBERTO CHAVEZ		EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Obrador	m2	40,00	300.000	12.000.000	1.158.924	46.356.960	405.000	16.200.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	2.000.000	2.000.000	774.298	774.298	3.807.000	3.807.000
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	50.000	8.766.500	109.183	19.143.536	71.820	12.592.201
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.000	3.506.700	3.660	4.278.174	2.700	3.156.030
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	25.000	5.375.000	29.521	6.347.015	47.250	10.158.750
2	**Cimientos**				0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	350.000	50.190.000	343.185	49.212.729	476.825	68.376.705
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	200.000	23.864.000	106.798	12.743.137	215.378	25.698.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.000	21.528.000	79.773	19.081.702	127.479	30.492.977
3	**Mamposterías**				0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	85.000	17.000.000	109.240	21.848.000	112.123	22.424.600
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	70.000	31.850.000	77.098	35.079.590	81.331	37.005.605
4	**Revoques**				0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	25.000	50.500.000	21.580	43.591.600	27.127	54.796.540
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.000	18.600.000	36.697	22.752.140	50.414	31.256.680
5	**Aislaciones**				0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.000	7.170.400	24.484	8.778.004	34.923	12.520.594
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	80.000	4.000.000	102.782	5.139.100	94.887	4.744.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	30.000	9.000.000	32.123	9.636.900	32.015	9.604.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

7	**Pisos**				0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	100.000	26.070.000	71.604	18.667.378	107.004	27.895.943
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	60.000	18.000.000	39.134	11.740.200	70.195	21.058.500
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	70.000	1.120.000	77.258	1.236.128	75.938	1.215.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	100.000	1.800.000	127.476	2.294.568	67.387	1.212.966
8	**Pintura**				0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	18.000	5.490.000	30.496	9.301.280	20.250	6.176.250
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.000	34.800.000	20.605	35.852.700	20.250	35.235.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	16.000	9.920.000	23.465	14.548.300	20.250	12.555.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	18.000	5.344.920	30.220	8.973.527	22.950	6.814.773
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.000	75.000	30.100	225.750	16.200	121.500
9	**Varios**				0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	500.000	44.000.000	365.945	32.203.160	283.824	24.976.512
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	700.000	5.600.000	541.986	4.335.888	1.055.700	8.445.600
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	350.000	5.600.000	386.677	6.186.832	571.050	9.136.800
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	100.000	1.500.000	109.463	1.641.945	82.418	1.236.270
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	598.683	598.683	1.309.500	1.309.500
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	850.000	26.350.000	788.002	24.428.062	930.420	28.843.020
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	200.000	1.500.000	136.301	1.022.258	148.500	1.113.750
11	**Estructura HºAº**				0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	2.000.000	147.520.000	1.541.003	113.664.381	1.962.968	144.788.520
11.2	Pilares	m3	30,49	2.000.000	60.980.000	1.774.801	54.113.682	2.826.968	86.194.254
11.3	Vigas	m3	54,16	2.000.000	108.320.000	1.711.364	92.687.474	2.330.843	126.238.457
11.4	Losas	m3	113,61	2.000.000	227.220.000	1.636.096	185.876.867	2.153.655	244.676.745
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.000.000	4.000.000	2.252.124	4.504.248	2.455.718	4.911.436
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	500.000	11.500.000	817.701	18.807.123	289.967	6.669.241
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	863.703	19.865.169	294.301	6.768.923
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	150.000	3.450.000	223.245	5.134.635	222.448	5.116.304
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	671.431	15.442.913	1.141.425	26.252.775
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	792.948	18.237.804	958.873	22.054.079
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
	Total Planta Baja				**1.092.027.120**		**1.072.710.136**		**1.277.374.293**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Paraguay

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

	PLANTA ALTA								
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Mamposterías**								
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	85.000	22.950.000	109.240	29.494.800	112.123	30.273.210
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.000	40.600.000	77.098	44.716.840	81.331	47.171.980
2	**Revoques**				0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	25.000	58.250.000	21.580	50.281.400	27.127	63.205.910
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.000	12.600.000	36.697	15.412.740	50.414	21.173.880
3	**Aislaciones**				0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	80.000	5.600.000	102.782	7.194.740	94.887	6.642.090
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.000	16.235.400	30.955	16.752.227	24.615	13.321.146
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.971	3.847.970	67.257	4.707.990
5	**Pisos**				0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	60.000	37.200.000	39.134	24.263.080	70.195	43.520.900
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	70.000	840.000	77.258	927.096	75.938	911.256
6	**Pintura**				0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	18.000	7.146.000	30.496	12.106.912	20.250	8.039.250
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.000	39.060.000	20.605	40.241.565	20.250	39.548.250
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	16.000	6.720.000	23.465	9.855.300	20.250	8.505.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	20.000	7.256.800	30.220	10.965.025	22.950	8.327.178
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	20.000	14.953.200	31.213	23.336.712	22.950	17.158.797
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	15.000	1.387.800	23.812	2.203.086	16.200	1.498.824

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	20.000	2.352.000	27.417	3.224.239	22.950	2.698.920
7	**Varios**				0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	500.000	58.000.000	365.945	42.449.620	283.824	32.923.584
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	40.000	3.840.000	43.337	4.160.352	85.662	8.223.552
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	541.986	541.986	1.269.000	1.269.000
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
8	**Techos**				0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	250.000	186.915.000	360.303	269.384.141	204.188	152.663.200
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	700.000	2.800.000	2.061.312	8.245.248	783.000	3.132.000
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
9.5	con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	850.000	24.650.000	788.120	22.855.480	930.420	26.982.180
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	750.000	3.000.000	677.100	2.708.400	950.400	3.801.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.500.000	78.000.000	1.385.920	72.067.840	2.085.750	108.459.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	80.000	7.401.600	123.822	11.456.011	51.894	4.801.233
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	50.000	4.800.000	114.434	10.985.664	37.463	3.596.448
11	**Parasoles**				0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	200.000	40.400.000	111.654	22.554.108	276.750	55.903.500
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	600.000	16.800.000	1.207.800	33.818.400	1.165.050	32.621.400
12	**Sanitario**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	500.000	16.500.000	817.701	26.984.133	289.967	9.568.911
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para agua fria en interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	863.703	28.502.199	294.301	9.711.933
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	150.000	4.950.000	223.245	7.367.085	222.448	7.340.784
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	671.431	22.157.223	1.141.425	37.667.025
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	792.948	26.167.284	958.873	31.642.809
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	53.676	5.367.600	128.250	12.825.000
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.033.882	2.067.764	1.113.750	2.227.500
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	140.000	280.000	201.287	402.574	249.750	499.500
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	120.000	360.000	201.287	603.861	182.250	546.750
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	35.000	700.000	79.904	1.598.080	83.700	1.674.000
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	200.000	400.000	390.374	780.748	810.000	1.620.000
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	100.000	1.600.000	102.107	1.633.712	249.750	3.996.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	700.000	11.900.000	353.800	6.014.600	472.500	8.032.500
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	100.000	4.100.000	146.390	6.001.990	283.500	11.623.500
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	100.000	11.400.000	115.892	13.211.688	148.500	16.929.000
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	60.956	60.956	472.500	472.500
	Total Planta Alta				**859.464.400**		1.011.328.776		**980.980.723**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**								
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	50.000	5.750.000	64.290	7.393.350	48.938	5.627.870
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	100.000	23.800.000	90.763	21.601.594	78.974	18.795.812
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	100.000	12.500.000	90.763	11.345.375	78.974	9.871.750
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	120.000	2.160.000	329.400	5.929.200	424.178	7.635.204
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	439.458	2.636.748	537.465	3.224.790
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	200.000	1.200.000	945.255	5.671.530	718.319	4.309.914
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.113.516	3.113.516	4.007.517	4.007.517
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.000.000	6.000.000	4.007.437	8.014.874	6.377.646	12.755.292
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	90.000	28.350.000	180.548	56.872.620	254.745	80.244.675
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	40.018	2.641.188	60.267	3.977.622
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	34.799	2.296.734	46.895	3.095.070
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	200.000	3.000.000	148.464	2.226.960	139.779	2.096.685
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.000.000	6.000.000	2.763.606	5.527.212	1.924.425	3.848.850
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.013.356	2.013.356	1.713.150	1.713.150
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**100.260.000**		**137.284.257**		**161.204.201**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.051.751.526		2.221.323.169		2.419.558.217
	PABELLON B								

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

	PLANTA BAJA								
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.						
1	**Trabajos Preliminares**								
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	50.000	8.766.500	109.183	19.143.536	71.820	12.592.201
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.000	3.506.700	3.660	4.278.174	2.700	3.156.030
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	25.000	5.375.000	29.521	6.347.015	47.250	10.158.750
2	**Cimientos**				0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	350.000	50.190.000	343.185	49.212.729	476.825	68.376.705
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	200.000	23.864.000	106.798	12.743.137	215.378	25.698.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.000	21.528.000	79.773	19.081.702	127.479	30.492.977
3	**Mamposterías**				0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	85.000	17.000.000	109.240	21.848.000	112.123	22.424.600
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	70.000	31.850.000	77.098	35.079.590	81.331	37.005.605
4	**Revoques**				0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	25.000	50.500.000	21.580	43.591.600	27.127	54.796.540
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	30.000	18.600.000	36.697	22.752.140	50.414	31.256.680
5	**Aislaciones**				0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.000	7.170.400	24.848	8.908.505	34.923	12.520.594
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	80.000	4.000.000	102.782	5.139.100	94.887	4.744.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	30.000	9.000.000	32.123	9.636.900	32.015	9.604.500
7	**Pisos**				0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07 cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	100.000	26.070.000	71.604	18.667.378	107.004	27.895.943
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	60.000	18.000.000	39.134	11.740.200	70.195	21.058.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920
ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	70.000	1.120.000	77.258	1.236.128	75.938	1.215.008
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	100.000	1.800.000	127.476	2.294.568	67.387	1.212.966
8	**Pintura**				0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	18.000	5.490.000	30.496	9.301.280	20.250	6.176.250
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	20.000	34.800.000	20.605	35.852.700	20.250	35.235.000
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	16.000	9.920.000	23.465	14.548.300	20.250	12.555.000
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	18.000	5.344.920	30.220	8.973.527	22.950	6.814.773
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	10.000	75.000	30.100	225.750	16.200	121.500
9	**Varios**				0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	500.000	44.000.000	365.945	32.203.160	283.824	24.976.512
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	700.000	5.600.000	541.986	4.335.888	1.055.700	8.445.600
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	350.000	5.600.000	386.677	6.186.832	571.050	9.136.800
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	70.000	1.050.000	109.463	1.641.945	82.418	1.236.270
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	598.683	598.683	1.201.500	1.201.500
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.185	241.185	627.750	627.750
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.457.000	2.457.000
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	850.000	26.350.000	788.002	24.428.062	930.420	28.843.020
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	200.000	1.500.000	136.301	1.022.258	148.500	1.113.750
11	**Estructura H°A°**				0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	2.000.000	147.520.000	1.541.003	113.664.381	1.962.968	144.788.520
11.2	Pilares	m3	30,49	2.000.000	60.980.000	1.774.801	54.113.682	2.826.968	86.194.254
11.3	Vigas	m3	54,16	2.000.000	108.320.000	1.711.364	92.687.474	2.330.843	126.238.457
11.4	Losas	m3	113,61	2.000.000	227.220.000	1.636.096	185.876.867	2.153.655	244.676.745
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.000.000	4.000.000	2.252.124	4.504.248	2.455.718	4.911.436
12	**Sanitarios**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	500.000	11.500.000	817.701	18.807.123	289.967	6.669.241
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	300.000	6.900.000	863.703	19.865.169	294.301	6.768.923
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	150.000	3.450.000	223.245	5.134.635	222.448	5.116.304
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	600.000	13.800.000	671.431	15.442.913	1.141.425	26.252.775
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	400.000	9.200.000	792.948	18.237.804	958.873	22.054.079
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
	Total Planta Baja				**1.077.577.120**		**1.025.709.379**		**1.257.124.293**

	PLANTA ALTA								
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Mamposterías**								
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	95.000	34.200.000	138.925	50.013.000	148.624	53.504.640

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	85.000	22.950.000	109.240	29.494.800	112.123	30.273.210
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	70.000	40.600.000	77.098	44.716.840	81.331	47.171.980
2	**Revoques**				0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	25.000	58.250.000	21.580	50.281.400	27.127	63.205.910
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	30.000	12.600.000	36.697	15.412.740	50.414	21.173.880
3	**Aislaciones**				0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	80.000	5.600.000	102.782	7.194.740	94.887	6.642.090
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	30.000	16.235.400	30.955	16.752.227	24.615	13.321.146
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	50.000	3.500.000	54.971	3.847.970	67.257	4.707.990
5	**Pisos**				0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	60.000	37.200.000	39.134	24.263.080	70.195	43.520.900
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	70.000	840.000	77.258	927.096	75.938	911.256
6	**Pintura**				0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	18.000	7.146.000	30.496	12.106.912	20.250	8.039.250
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	20.000	39.060.000	20.605	40.241.565	20.250	39.548.250
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	16.000	6.720.000	23.465	9.855.300	20.250	8.505.000
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	18.000	66.600	29.700	109.816	22.950	84.915
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	20.000	7.256.800	30.220	10.965.025	22.950	8.327.178
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	20.000	14.953.200	31.213	23.336.712	22.950	17.158.797
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	15.000	1.387.800	23.812	2.203.086	16.200	1.498.824
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	20.000	2.352.000	27.417	3.224.239	22.950	2.698.920
7	**Varios**				0		0		
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	500.000	58.000.000	365.945	42.449.620	283.824	32.923.584
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	40.000	3.840.000	43.337	4.160.352	85.662	8.223.552

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	800.000	800.000	541.986	541.986	1.282.500	1.282.500
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	500.000	500.000	241.186	241.186	627.750	627.750
8	**Techos**				0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	250.000	186.915.000	360.303	269.384.141	204.188	152.663.200
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	700.000	2.800.000	2.061.312	8.245.248	783.000	3.132.000
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.400.000	1.400.000	2.134.689	2.134.689	2.592.000	2.592.000
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.400.000	2.400.000	3.476.501	3.476.501	4.475.250	4.475.250
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.650.000	2.650.000	4.025.522	4.025.522	4.819.500	4.819.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.600.000	3.600.000	5.184.216	5.184.216	6.682.500	6.682.500
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	850.000	24.650.000	788.120	22.855.480	930.420	26.982.180
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	750.000	3.000.000	677.100	2.708.400	950.400	3.801.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.500.000	78.000.000	1.385.920	72.067.840	2.085.750	108.459.000
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	80.000	7.401.600	123.822	11.456.011	51.894	4.801.233
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	50.000	4.800.000	114.434	10.985.664	37.463	3.596.448
11	**Parasoles**				0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos un Nuevo Paraguay

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	200.000	40.400.000	111.654	22.554.108	276.750	55.903.500
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	600.000	16.800.000	1.207.800	33.818.400	1.165.050	32.621.400
12	**Sanitario**				0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	500.000	16.500.000	817.701	26.984.133	289.967	9.568.911
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	300.000	9.900.000	863.703	28.502.199	294.301	9.711.933
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	150.000	4.950.000	223.425	7.373.025	222.448	7.340.784
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	600.000	19.800.000	671.431	22.157.223	1.141.425	37.667.025
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	400.000	13.200.000	792.948	26.167.284	958.873	31.642.809
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.171.368	1.171.368	735.178	735.178
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	100.000	10.000.000	53.676	5.367.600	128.250	12.825.000
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . 1 Planta Baja 1 Planta Alta	un	2,00	2.000.000	4.000.000	1.033.882	2.067.764	1.113.750	2.227.500
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	140.000	280.000	201.287	402.574	249.750	499.500
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	120.000	360.000	201.287	603.861	182.250	546.750
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	35.000	700.000	79.904	1.598.080	83.700	1.674.000
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	200.000	400.000	390.374	780.748	810.000	1.620.000
13.7	Tomas schuko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	100.000	1.600.000	102.107	1.633.712	249.750	3.996.000
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	700.000	11.900.000	353.800	6.014.600	472.500	8.032.500
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos ***(planta baja y alta)***	un	41,00	100.000	4.100.000	146.390	6.001.990	283.500	11.623.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	100.000	11.400.000	115.892	13.211.688	148.500	16.929.000
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	670.956	670.956	472.500	472.500
	Total Planta Alta				**859.464.400**		1.011.944.717		**980.994.223**
14	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**								
14,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	50.000	5.750.000	64.290	7.393.350	48.938	5.627.870
14,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	100.000	23.800.000	90.763	21.601.594	78.974	18.795.812
14,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	100.000	12.500.000	90.763	11.345.375	78.974	9.871.750
14,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	120.000	2.160.000	329.400	5.929.200	424.178	7.635.204
14,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	150.000	900.000	439.458	2.636.748	537.465	3.224.790
14,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	200.000	1.200.000	945.255	5.671.530	718.319	4.309.914
14,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	1.500.000	1.500.000	3.113.516	3.113.516	4.007.517	4.007.517
14,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	3.000.000	6.000.000	4.007.437	8.014.874	6.377.646	12.755.292
14,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	90.000	28.350.000	180.548	56.872.620	254.745	80.244.675
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	40.018	2.641.188	60.267	3.977.622
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	50.000	3.300.000	34.779	2.295.414	46.895	3.095.070
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	15,00	200.000	3.000.000	148.464	2.226.960	139.779	2.096.685
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	3.000.000	6.000.000	34.799	69.598	1.924.425	3.848.850
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.500.000	2.500.000	2.013.356	2.013.356	1.713.150	1.713.150
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**100.260.000**				**161.204.201**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.037.301.520		2.037.654.096		2.399.322.717
ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B									
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**						
1	**Trabajos Preliminares**								
1,1	Relleno y compactación	m3	100,00	50.000	5.000.000	109.183	10.918.300	71.820	7.182.000
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	280,00	3.000	840.000	3.660	1.024.800	2.700	756.000
2	**Cimientos**				0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	20,00	350.000	7.000.000	343.185	6.863.700	476.825	9.536.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	110,00	90.000	9.900.000	79.773	8.775.030	127.479	14.022.690
3	**Mamposterías**				0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	700,00	90.000	63.000.000	109.240	76.468.000	81.331	56.931.700
4	**Revoques**				0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	1.400,00	25.000	35.000.000	21.580	30.212.000	27.127	37.977.800
5	**Aislaciones**				0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	140,00	20.000	2.800.000	24.484	3.427.760	34.923	4.889.220
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	280,00	30.000	8.400.000	32.123	8.994.440	32.015	8.964.200
7	**Pisos**				0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	100,00	70.000	7.000.000	77.258	7.725.800	79.584	7.958.400
7.2	Alisada de cemento, terminación con óxido rojo	m2	360,00	60.000	21.600.000	39.134	14.088.240	70.195	25.270.200
8	**Zócalos**				0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	40,00	20.000	800.000	17.690	707.600	21.306	852.240
9	**Pintura**				0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	1.400,00	20.000	28.000.000	20.605	28.847.000	20.250	28.350.000
9,2	De paredes al aceite en baños	m2	12,00	18.000	216.000	30.496	365.952	20.250	243.000
9,3	De cielorrasos al látex	m2	180,00	16.000	2.880.000	29.700	5.346.000	20.250	3.645.000
9,4	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	110,00	18.000	1.980.000	30.220	3.324.200	22.950	2.524.500
9,5	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	285,00	20.000	5.700.000	31.213	8.895.705	22.950	6.540.750
9,6	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	70,00	15.000	1.050.000	23.812	1.666.840	16.200	1.134.000
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	7,00	2.650.000	18.550.000	4.025.522	28.178.654	4.590.000	32.130.000
10,2	Ventana tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 2,80x1,50 - HG8	un	4,00	3.500.000	14.000.000	2.415.600	9.662.400	2.608.200	10.432.800
10,3	Reja con balancin con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4" de 1,20x0,40 - HG10´	un	2,00	700.000	1.400.000	331.840	663.680	303.750	607.500
10,4	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	10,00	950.000	9.500.000	1.134.600	11.346.000	783.000	7.830.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

10,5	Venta tipo reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", de 4,50x1,50 - HG7	un	2,00	5.400.000	10.800.000	3.660.000	7.320.000	4.657.500	9.315.000
10,6	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - HG4	un	6,00	800.000	4.800.000	2.586.400	15.518.400	1.350.000	8.100.000
11	**Carpintería Madera**				0		0		0
11,1	Puerta de madera (Puerta Placa) con una hoja movil de 0,90x2,10 - P1	un	4,00	600.000	2.400.000	1.037.000	4.148.000	1.394.836	5.579.344
12	**Techos**				0		0		0
12,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	285,00	250.000	71.250.000	390.400	111.264.000	204.188	58.193.580
13	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0
13,1	Bajadas de PVC 100mm	ml	40,00	50.000	2.000.000	114.434	4.577.360	37.463	1.498.520
14	**Estructura de H°A°**				0		0		0
14,1	Zapatas	m3	11,00	2.000.000	22.000.000	1.541.003	16.951.033	1.962.968	21.592.648
14,2	Pilares	m3	8,00	2.000.000	16.000.000	1.774.801	14.198.408	2.826.968	22.615.744
14,3	Vigas	m3	9,00	2.000.000	18.000.000	1.711.364	15.402.276	2.330.843	20.977.587
14,4	Losas	m3	18,00	2.000.000	36.000.000	1.636.096	29.449.728	2.153.655	38.765.790
15	**Sanitario**				0		0		0
15,1	Desague Cloacal interior de baño	un	2,00	400.000	800.000	1.037.000	2.074.000	715.500	1.431.000
15,2	Distribución interior de Agua corriente (incluye artefactos, griferias y accesorios)	un	2,00	300.000	600.000	2.854.800	5.709.600	1.856.250	3.712.500
15,3	Cañería enterrada PVC 100	ml	6,00	30.000	180.000	36.600	219.600	37.463	224.778
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	2,00	120.000	240.000	329.400	658.800	424.178	848.356
16	**Instalación Eléctrica**				0	0	0		0
16,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	1.800.000	1.800.000	1.033.882	1.033.882	567.000	567.000
16,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	160.000	640.000	201.287	805.148	216.000	864.000
16,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	200.000	200.000	390.374	390.374	337.500	337.500
16,4	Artefactos fluorescentes 2 X 40	un	30,00	200.000	6.000.000	42.700	1.281.000	102.870	3.086.100
16,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	500.000	500.000	670.956	**670.956**	472.500	472.500
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				488.826.000		499.174.666		465.960.447

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

	AREA EXTERIOR								
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	120.000.000	120.000.000	152.490.000	152.490.000	160.870.050	160.870.050
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	45.000.000	45.000.000	57.946.200	57.946.200	65.475.000	65.475.000
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	1.000.000	8.000.000	4.416.110	35.328.880	1.552.500	12.420.000
	Total Area Exterior				173.000.000		245.765.080		238.765.050
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES								
	MARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSON								
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO								
1	**OBRAS PRELIMINARES**								
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1	2.000.000	2.000.000	22.690.512	22.690.512	6.075.000	6.075.000
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1	3.000.000	3.000.000	21.348.600	21.348.600	3.847.500	3.847.500
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612	50.000	30.600.000	30.498	18.664.776	47.250	28.917.000
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112	60.000	6.720.000	42.679	4.780.048	46.913	5.254.256
2.3	Retiro de material excedente	un	1	1.000.000	1.000.000	3.049.800	3.049.800	1.957.500	1.957.500
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8	300.000	2.400.000	792.948	6.343.584	788.643	6.309.144
2.5	Hormigón Armado	m3	78	2.000.000	156.000.000	1.811.337	141.284.286	2.189.093	170.749.254
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230	95.000	21.850.000	138.925	31.952.750	148.624	34.183.520
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450	40.000	18.000.000	31.533	14.189.850	33.016	14.857.200
2.8	Revoque externo	m2	295	25.000	7.375.000	28.686	8.462.370	32.392	9.555.640

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	250.000	500.000	85.644	171.288	120.668	241.336
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6	100.000	600.000	90.763	544.578	78.974	473.844
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0
3,1	CI 80x80	un	2	250.000	500.000	439.458	878.916	537.465	1.074.930
3,2	CI 100x100	ml	2	300.000	600.000	945.255	1.890.510	718.319	1.436.638
3,3	CI 100x100	ml	1	300.000	300.000	945.255	945.255	718.319	718.319
3,4	Provisión y colocación de reja manual	un	1	200.000	200.000	427.000	427.000	1.242.000	1.242.000
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392	50.000	19.600.000	30.498	11.955.216	47.250	18.522.000
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86	60.000	5.160.000	42.697	3.671.942	46.913	4.034.518
4.3	Retiro de material excedente	un	1	1.500.000	1.500.000	3.049.800	3.049.800	2.227.500	2.227.500
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5	300.000	1.500.000	792.948	3.964.740	788.643	3.943.215
4.5	Hormigón Armado	m3	63	2.000.000	126.000.000	1.811.337	114.114.231	2.189.093	137.912.859
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175	95.000	16.625.000	138.925	24.311.875	148.624	26.009.200
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270	40.000	10.800.000	31.533	8.513.910	33.016	8.914.320
4.8	Revoque externo	m2	185	25.000	4.625.000	28.686	5.306.910	32.392	5.992.520
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2	200.000	400.000	85.644	171.288	120.668	241.336
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51	40.000	2.040.000	54.900	2.799.900	57.706	2.943.006
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106	250.000	26.500.000	158.600	16.811.600	369.225	39.137.850
4.12	Canal de salida	un	1	500.000	500.000	427.000	427.000	756.000	756.000
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus acce	ml	18	50.000	900.000	64.290	1.157.220	48.938	880.884
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus acce	ml	5	30.000	150.000	36.600	183.000	37.463	187.315
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1	200.000	200.000	1.037.000	1.037.000	718.319	718.319
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1**	30.000.000	30.000.000	25.132.000	25.132.000	24.975.000	24.975.000
					498.145.000		500.231.755		**564.288.923**
	SISTEMA CLOACAL PENITENCIARIA DE SAN PEDRO								
	TUBERIA DE DESAGUE A REGISTRO EXISTENTE								
PRESUPUESTO ESTIMATIVO									
5	**Tendido de tuberia**								
5.1	Excavación mecánica	m3	107	50.000	5.350.000	30.498	3.263.286	47.250	5.055.750
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	100	60.000	6.000.000	42.697	4.269.700	46.913	4.691.300
5.3	Asiento con material granular	m3	8	150.000	1.200.000	158.600	1.268.800	369.225	2.953.800

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVC diam 200 mm	ml	88	60.000	5.280.000	90.763	7.987.144	125.145	11.012.760
5.5	Excavación y contrucción de registros con una profundidad de hasta 1,50 metros	un	2	300.000	600.000	915.000	1.830.000	3.712.500	7.425.000
5.6	Interconexion con registro existente	un	1	300.000	300.000	793.000	793.000	1.687.500	1.687.500
5.7	Limpieza final	m2	75	10.000	750.000	3.172.000	237.900.000	11.475	860.625
6	**Area de cocina**				0		0		0
6.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0
	Registro de Mamposteria 50x50 c/Regilla Metalica inox.	unid	1	1.500.000	1.500.000	372.100	372.100	313.241	313.241
	Registro de Mamposteria 40x40	unid	1	100.000	100.000	329.400	329.400	276.521	276.521
	Cámara Desengrasadora (0,60x0,60x1,00)	unid	1	500.000	500.000	683.200	683.200	636.267	636.267
6.2	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0
	Tubería Vinilfort Ø75mm	m	14	100.000	1.400.000	115.900	1.622.600	30.779	430.906
	Codo 90 Ø75mm.	unid	2	60.000	120.000	10.248	20.496	3.780	7.560
6.3	**Pileta de Cocina**				0		0		0
	Construcción de Base p/Pileta de Cocina	unid	1	300.000	300.000	305.000	305.000	170.420	170.420
	Mesada de Aluminio c/2 Bachas	unid	1	1.500.000	1.500.000	793.000	793.000	735.178	735.178
6.4	**Conexión a Red de Agua**				0		0		0
	Instalación de Agua hasta Registro Abierto	un	1	500.000	500.000	878.400	878.400	324.000	324.000
	Instalación de Agua hasta Pileta de Cocina	un	1	500.000	500.000	1.037.000	1.037.000	324.000	324.000
7	**Area de salida**				0		0		0
7.1	**Construcción de Registros**				0		0		0
	Registro de Mamposteria 50x50	unid	2	150.000	300.000	329.400	658.800	313241	626.482
7.2	**Provisión y Colocación de Tuberías**				0		0		0
	Cruce C.Septica Ø200mm	un	1	200.000	200.000	427.000	427.000	567000	567.000
7.3	**Cierre Sanitario Cámara Séptica**	un	1	300.000	300.000	347.700	347.700	1053000	1.053.000
					26.700.000		**264.786.626**		**39.151.310**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON EXISTENTE								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	**Demoliciones varias**								
1.1.1	Demolicion de revoques en sectores afectados	m2	350,00	5.000	1.750.000	15.250	5.337.500	4050	1.417.500
1.1.2	De piso y contrapiso	m^2	280,00	4.000	1.120.000	12.810	3.586.800	11475	3.213.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

1.1.3	Desmonte de cañerias de agua corriente averiados de baños en celdas	ml	75,00	10.000	750.000	42.700	3.202.500	6750	506.250
1.1.4	Desmonte de cañerias de desagues cloacales averiados de baños en celdas	ml	75,00	20.000	1.500.000	42.700	3.202.500	6750	506.250
1.1.5	Sacar silla turca	un	25,00	30.000	750.000	61.000	1.525.000	20250	506.250
1.1.6	Sacar lavamanos	un	25,00	40.000	1.000.000	61.000	1.525.000	20250	506.250
2	**AISLACIÓN HIDROFUGA**				0		0		0
2.1	**Horizontal**				0		0		0
2.1.1	De rebaje de losa para baños de celdas con mortero hidrofugo y pintura asfaltica	m^2	280,00	80.000	22.400.000	102.782	28.778.960	69845	19.556.600
2.2	**Vertical**				0		0		0
2.2.1	Azotada hidrófuga - área de reparacion de cañerìas de bajadas de baños en pabellones	m^2	193,20	20.000	3.864.000	28.670	5.539.044	14554	2.811.833
3	**CONTRAPISOS**				0		0		0
3.1	Contrapiso de H° de cascotes en área de baños de celdas	m^2	280,00	30.000	8.400.000	38.552	10.794.560	39066	10.938.480
4	**REVOQUES**				0		0		0
4.1	De paredes en área de reparación de cañerias en pabellones	m^2	195,00	30.000	5.850.000	21.580	4.208.100	29337	5.720.715
5	**PISOS**				0		0		0
5.1	Reparación de piso alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m^2	480,00	60.000	28.800.000	39.134	18.784.320	53120	25.497.600
6	**INSTALACIÓN SANITARIA/HIDRAULICA/PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTE**				0		0		0
6.1	**Desague Cloacal**				0		0		0
6.1.1	Reposicion total de cañerias cloacal en baños de celdas	un	25,00	400.000	10.000.000	793.000	19.825.000	324000	8.100.000
6.1.2	Provision y colocacion de cañerias de 150 mm de desagues cloacales (ramal colector) en sectores averiados	ml	100,00	50.000	5.000.000	39.955	3.995.500	48938	4.893.800
6.1.3	Provision y colocacion de cañerias de 100 mm de desagues cloacales (bajada) en sectores averiados	ml	100,00	30.000	3.000.000	36.600	3.660.000	37463	3.746.300
6.1.4	Reparacion de registros cloacales de 60 x 60 con tapa de H°A°	un	15,00	100.000	1.500.000	103.700	1.555.500	254507	3.817.605
6,2	**Instalacion de agua corriente**				0		0		0
6.2.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de celdas	un	25,00	100.000	2.500.000	140.300	3.507.500	135000	3.375.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

6.2.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	80,00	20.000	1.600.000	103.700	8.296.000	30579	2.446.320
6.2.2	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	75,00	15.000	1.125.000	30.500	2.287.500	21992	1.649.400
6.2.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	75,00	10.000	750.000	25.010	1.875.750	20523	1.539.225
6.2.4	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	40,00	50.000	2.000.000	152.500	6.100.000	155250	6.210.000
6.3	**Artefactos Sanitarios**				0		0		0
6.3.1	Provisión y colocación de piletas de granito reconstituido para baños de celdas, en base existente con terminacion de revoque y pintura (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	25,00	500.000	12.500.000	701.500	17.537.500	452440	11.311.000
6.3.2	Provisión y colocación de silla turca (loza)para baños de celdas	un	25,00	600.000	15.000.000	793.000	19.825.000	1141425	28.535.625
6.3.3	Provisión y colocación de ducha PVC en baños de celdas	un	40,00	150.000	6.000.000	91.500	3.660.000	222448	8.897.920
6.3.4	Reparacion de servicios higienicos de administracion y guardias (cambio de canillas y cisternas averiadas)	un	10,00	100.000	1.000.000	183.000	1.830.000	344250	3.442.500
7	**DESAGUE PLUVIAL**				0		0		0
7.1	Reparacion de registros pluviales	un	10,00	100.000	1.000.000	73.200	732.000	371250	3.712.500
7.2	Mantenimiento de cañerias y canales a cielo abierto de desagues pluviales	ml	100,00	50.000	5.000.000	30.500	3.050.000	34560	3.456.000
8	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**				0		0		0
8.1	Mantenimiento de llaves de luces y toma corrientes con cambio de tapas averiadas en área de celdas y galeria (incluye cableado en electroductos existentes)	un	168,00	50.000	8.400.000	54.900	9.223.200	83700	14.061.600
8.2	Reacondicionamiento de AP exteriores, cambio de focos de 250 w de bajo consumo con fotocelula de iluminación exterior existente del patio	un	30,00	150.000	4.500.000	183.000	5.490.000	337500	10.125.000
8.3	Reacondicionamiemto completo de tablero seccional existente (incluye cableado y provision y colocacion de llaves termomagneticas segun cargas instaladas)	un	10,00	1.000.000	10.000.000	91.500	915.000	1822500	18.225.000
8.4	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 36 watts en celdas	un	152,00	100.000	15.200.000	115.892	17.615.584	148500	22.572.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

8.5	Provision y colocacion de luminarias de bajo consumo de 250 watts en galeria y escalera	un	20,00	150.000	3.000.000	146.390	2.927.800	283500	5.670.000
9	**PINTURA**				0		0		0
9.1	Al látex exterior	m^2	1700,00	20.000	34.000.000	25.620	43.554.000	20250	34.425.000
9.2	Al latex interior	m^2	1300,00	20.000	26.000.000	20.605	26.786.500	20250	26.325.000
9.3	Al esmalte sintetico de aberturas metálicas (puertas y ventanas)	m^2	750,00	15.000	11.250.000	29.700	22.275.000	22950	17.212.500
9.4	Al aceite para baños de celdas	m^2	1150,00	18.000	20.700.000	30.496	35.070.400	22950	26.392.500
10	**TECHOS**				0		0		0
10.1	Reposicion de techo de chapa con estructura metalica	m2	786,00	220.000	172.920.000	378.200	297.265.200	189000	148.554.000
	TOTAL PABELLON EXISTENTE				460.129.000		645.344.218		469.876.529
	SECTOR PRIVADAS								
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**								
1.1	**Demoliciones varias**								
1.1.1	Desmonte de piso y contrapiso	m2	10,50	4.000	42.000	12.810	134.505	11475	120.488
1.1.2	Desmonte cañerias de agua corriente averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	10.000	150.000	42.700	640.500	5400	81.000
1.1.2	Desmonte cañerias de desagues cloacales averiados en habitaciones privadas	ml	15,00	20.000	300.000	42.700	640.500	5400	81.000
1.1.5	Sacar silla turca	un	4,00	50.000	200.000	61.000	244.000	20250	81.000
1.1.6	Sacar lavamanos	un	4,00	20.000	80.000	61.000	244.000	20250	81.000
2	**REVOQUE**				0		0		0
2.1	Revoque comun de paredes a 1 capa en area de reparacion de cañerias en baños.	m2	6,00	25.000	150.000	21.580	129.480	33016	198.096
3	**CONTRAPISO**				0		0		0
3.1	Construccion de contrapiso de cascotes en area de baños de hab. Privadas	m2	10,50	30.000	315.000	38.552	404.796	39066	410.193
4	**PISO**				0		0		0
4.1	Construccion de piso alisada de cemento en hab. Privadas	m2	10,50	60.000	630.000	39.134	410.907	70195	737.048
5	**INSTALACION SANITARIA**				0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2014

"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE SAN PEDRO " ID N° 280.920

ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA"

5.1	Provision y colocacion de llave de paso de 3/4" en baños de privadas	un	4,00	100.000	400.000	140.300	561.200	135000	540.000
5.2	Provision y colocacion de cañerias PVC para descarga de silla turca de 1"	ml	12,00	20.000	240.000	103.700	1.244.400	30579	366.948
5.3	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 3/4" para agua fria	ml	15,00	15.000	225.000	30.500	457.500	21992	329.880
5.4	Provisión y colocacion de cañeria de PVC de 1/2" para agua fria	ml	15,00	10.000	150.000	25.010	375.150	20523	307.845
5.5	Remosion, provision y colocacion de llaves metalicas de descarga de media vuelta de 1"	un	4,00	50.000	200.000	152.500	610.000	155250	621.000
5.6	Provision y colocacion de silla turca de loza en baño de Privadas	un	4,00	600.000	2.400.000	793.000	3.172.000	1141425	4.565.700
5.7	Provision y colocacion de ducha PVC en baño de Privada	un	4,00	1.500.000	6.000.000	91.500	366.000	222448	889.792
5.8	Provision y colocacion de pileta lavamanos de loza en baño de Privada (incluye canilla de 1/2" con conexión flexible y sopapa)	un	3,00	500.000	1.500.000	793.000	2.379.000	490423	1.471.269
6	**PINTURA**				0		0		0
6.1	De pared y techo al latex interior	m2	160,00	20.000	3.200.000	23.465	3.754.400	20250	3.240.000
6.2	De baño en celdas privadas al aceite	m2	36,00	25.000	900.000	30.496	1.097.856	22950	826.200
7	**INSTALACION ELECTRICA**				0		0		0
7.1	Reparacion y acondicionamiento de instalacion electrica, incluye un artefacto de bajo consumo consumo de 36 watts,incluye cableado en electroducto existente.	un	6,00	200.000	1.200.000	671.000	4.026.000	243000	1.458.000
	TOTAL SECTOR PRIVADAS				16.282.000		20.892.194		16.106.453
							0		
	TOTAL			**5.694.135.040**		**6.435.171.803**		**6.633.330.644**	