Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°24/2022 ID N° "REPARACIÓN DE BLOQUE DE 3 AULAS, ESC. BAS. N° 571 TTE. 1° JUAN HERRERO BUENO, MARÍN KA'AGUY - REPARACIÓN DE 2 AULAS Y BLOQUE DE SSHH, ESCUELA BÁSICA N° 862 SAN RAFAEL, CAÑADA SAN Rafael, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

C.O.G EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	vallado perimetral	M2	101,621	20	110,767	2,215,340	9,146	9.00%
1.2	cartel de obras estandar	M2	468,906	2.4	511,108	1,226,659	42,202	9.00%
2.1	remocion de artefactos electricos	UNI	4,802	17	5,234	88,978	432	9.00%
2.2	remocion de aberturas	UNI	21,952	3	23,928	71,784	1,976	9.00%
2.3	remocion de piso	M2	10,804	169.79	11,776	1,999,447	972	9.00%
2.4	remocion de zocalo	ml	2,401	71.45	2,617	186,985	216	9.00%
2.5	remocion de revoque	M2	13,548	39.78	14,767	587,431	1,219	9.00%
2.6	envarillado de muro de mamposteria con varillas 8mm c/2 hiladas	ml	20,094	97	21,902	2,124,494	1,808	9.00%
3.1	de paredes exteriores a dos capas (revoque con hidrofugo)	M2	47,812	39.78	52,115	2,073,135	4,303	9.00%
4.1	contrapiso de h° cascotes, esp 0,10mts solo mdo	M2	21,607	169.79	23,552	3,998,894	1,945	9.00%
4.2	carpeta de regularizacion para piso	M2	33,259	169.79	36,252	6,155,227	2,993	9.00%
4.3	piso ceramico (pei5 o pi4 de alto transito y antideslizante) incluye material y mdo	M2	107,265	169.79	116,919	19,851,677	9,654	9.00%
4.4	zocalo ceramico- incluye material y mdo	ml	21,728	71.45	23,684	1,692,222	1,956	9.00%
5.1	puertas metalicas - incluye material y mdo	UNI	842,759	3	918,607	2,755,821	75,848	9.00%
6.1	vidrios dobles- incluye material y colocacion	M2	162,381	5.4	176,995	955,773	14,614	9.00%
7.1	preparacion de la superficie de pared para pintura	M2	13,805	456.73	15,047	6,872,416	1,242	9.00%
7.2	de paredes revocadas interior al agua blanco o color previa limpieza y preparacion- incluye material y mano de obra	M2	20,875	258.69	22,754	5,886,232	1,879	9.00%
7.3	de paredes revocadas exterior al agua blanco o color previa limpieza y preparacion - incluye material y mdo	M2	20,875	198.04	22,754	4,506,202	1,879	9.00%
8.1	instalacion electrica de artefactos de 2x40 existentes incluye mantenimiento, soportes rigidos y extension de cableado	UNI	70,415	12.00	76,752	921,024	6,337	9.00%
8.2	reposicion de ventiladores existentes (incluye mantenimiento de los mismos incluidas las llaves)	UNI	109,287	2	119,123	238,246	9,836	9.00%
8.3	instalacion de artefacto electrico-ventilador	UNI	545,455	4	594,546	2,378,184	49,091	9.00%
9.1	pizarron acrilico fijo 1,20x3,00 con colocacion	UNI	1,150,383	3	1,253,917	3,761,751	103,534	9.00%
10	Limpieza de obra	M2	7,202	100	7,850	785,000	648	9.00%
11.1	vallado perimetral	M2	101,621	20	110,767	2,215,340	9,146	9.00%
11.2	cartel de obras estandar	M2	468,906	2.4	511,108	1,226,659	42,202	9.00%
12.1	remocion de artefactos electricos	UNI	4,802	9	5,234	47,106	432	9.00%
12.2	remocion de lavamanos	UNI	40,814	10	44,487	444,870	3,673	9.00%
12.3	remocion de inodoros	UNI	40,814	10	44,487	444,870	3,673	9.00%
12.4	remocion de mingitorios	UNI	40,814	3	44,487	133,461	3,673	9.00%
12.5	remocion de revestimiento ceramico existente	M2	13,548	51.38	14,767	758,728	1,219	9.00%
12.6	remocion de piso	M2	10,804	32.91	11,776	387,548	972	9.00%
12.7	remocion de aberturas (puerta acceso)	UNI	21,952	5	23,928	119,640	1,976	9.00%
13.1	contrapiso de h° de cascotes, esp 0,10mts solo mano de obra	M2	21,607	32.91	23,552	775,096	1,945	9.00%
13.2	carpeta de regularizacion para piso ceramico	M2	33,259	32.91	36,252	1,193,053	2,993	9.00%
13.3	piso ceramico (pei5 o pi4 de alto transito antideslizante) incluye material y mano de obra	M2	107,265	32.91	116,919	3,847,804	9,654	9.00%
14.1	puertas principales metalicas- incluye material y mano de obra	UNI	842,759	5	918,607	4,593,035	75,848	9.00%
15.1	reparacion de puertas de madera (boxes y mesada, incluye pasadores, y pintura de las mismas)	M2	75,025	12.5	81,777	1,022,213	6,752	9.00%
16.1	preparacion de la superficie de pared revocada para pintura interior	M2	13,805	76.16	15,047	1,145,980	1,242	9.00%
16.2	de paredes revocadas interior al agua blanco o color previa limpieza y preparacion- incluye material y mano de obra	M2	20,875	76.16	22,754	1,732,945	1,879	9.00%
16.3	de tejuelones con pintura impermeabilizante color ceramico- incluye material y mano de obra	M2	43,512	55.5	47,428	2,632,254	3,916	9.00%
16.4	de abertura metalicas con pintura sintetica - incluye mano de obra	M2	35,646	8.4	38,854	326,374	3,208	9.00%
16.5	de abertura de madera- incluye mano de obra	M2	39,746	25.1	43,323	1,087,407	3,577	9.00%
16.6	de canaleta y bajada con esmalte sintetico previa anticorrosiva - incluye mano de obra	ml	28,183	25.1	30,719	771,047	2,536	9.00%
17.1	base previa p/ colocacion de revestido ceramico	M2	5,350	51.38	5,832	299,648	482	9.01%
17.2	azulejos de 0,15x0,15 cm - incluye material y mano de obra	M2	92,069	51.38	100,355	5,156,240	8,286	9.00%
17.3	limpieza y mantenimiento de azulejos existentes- incluye material y mano de obra	M2	17,325	74.1	18,884	1,399,304	1,559	9.00%
18.1	instalacion hidraulica- incluye cañerias, conexiones, mano de obra y provision de tanque de agua)	UNI	1,003,667	1	1,093,997	1,093,997	90,330	9.00%
18.2	mantenimiento y limpieza de artefactos sanitarios (inodoros)	UNI	100,033	10	109,036	1,090,360	9,003	9.00%
18.3	mantenimiento y limpieza de artefactos sanitarios (lavatorios)	UNI	100,033	10	109,036	1,090,360	9,003	9.00%
18.4	tapa de inodoro- incluye material y mano de obra	UNI	94,669	10	103,189	1,031,890	8,520	9.00%
18.5	cisterna alta- incluye material y mano de obra	UNI	74,310	10	80,998	809,980	6,688	9.00%
18.6	rejilla de hierro de 15x15cm	UNI	36,549	5	39,838	199,190	3,289	9.00%
18.7	colocacion de mingitorios nuevos- incluye material y mano de obra	UNI	517,249	3	563,801	1,691,403	46,552	9.00%
18.8	griferia cromada- incluye material y mano de obra	UNI	120,941	10	131,826	1,318,260	10,885	9.00%
18.9	espejos de 2,00 x 0,40 con marco de aluminio	UNI	138,046	4	150,470	601,880	12,424	9.00%
19.1	lampara bajo consumo 85w	UNI	90,881	9	99,060	891,540	8,179	9.00%
20.1	canaleta moldurada n°24 - incluye material y mano de obra	ml	60,020	8	65,422	523,376	5,402	9.00%
20.2	canaleta moldurada n°26- bajadas	ml	54,018	3.64	58,880	214,323	4,862	9.00%
21.1	remocion de artefactos electricos	UNI	4,802	12	5,234	62,808	432	9.00%
21.2	remocion de aislacion de losa existente	M2	10,804	83.05	11,776	977,997	972	9.00%
21.3	remocion de revoque de c°r° en aulas	M2	13,548	50.9	14,767	751,640	1,219	9.00%
22.1	aislacion de losa (incluye aislacion con impacril asfaltico y tela bidim; una capa de alisada con pend. 1%) previa limpieza	M2	189,545	83.05	206,604	17,158,462	17,059	9.00%
23.1	de losas de h°a° (cielorraso de aulas)	M2	58,828	50.9	64,123	3,263,861	5,295	9.00%
24.1	de paredes revocadas interior al agua blanco o color previa limpieza y preparacion- incluye material y mano de obra	M2	20,875	98.72	22,754	2,246,275	1,879	9.00%
24.2	de cielo raso blanco o color previa limpieza y preparacion- incluye material y mano de obra	M2	20,875	50.9	22,754	1,158,179	1,879	9.00%
24.3	de paredes revocadas exterior al agua blanco o color previa limpieza y preparacion- incluye material y mano de obra	M2	20,875	24.29	22,754	552,695	1,879	9.00%
25.1	lampara bajo consumo 85w	UNI	90,881	8	99,060	792,480	8,179	9.00%
25.2	instalacion de artefacto electrico- ventilador	UNI	545,455	4	594,546	2,378,184	49,091	9.00%
26.1	pizarron acrilico fijo 1,20x3,00 con colocacion	UNI	1,150,383	2	1,253,917	2,507,834	103,534	9.00%
27.1	limpieza final de la obra y retiro de escombros	M2	7,202	100	7,850	785,000	648	9.00%
	TOTAL					**146,285,519**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque