ANEXO 1

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción del llamado: AMPLIACION Y REFACCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE ITAKYRY/CONVENIO CON ITAIPU
Modalidad: Concurso de Ofertas

PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

					LA CONSTRUCTORA		CONSTRUCCIONES EL OPORTUNO		FMP INGENIERIA	
Item	CODIGO CATALOGO	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)	Precio unitario (Con IVA)	Precio Total (IVA)
		[indicar la descripción de los Bienes o servicios.]	*[indicar la cantidad de los Bienes]*	*[indicar la unidad de medida de los Bienes]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*	*[indicar el precio unitario por ítem]*	*[indicar el precio total por ítem]*
1		Trab prelim preparación de terreno	130	m2	3.480	452.400	2.000	260.000	5.000	650.000
2	72131601-002	Trab prelim trazado/replanteo de obra	130	m2	3.480	452.400	2.000	260.000	5.000	650.000
3	72131601-003	Desmonte tech exis p/empalme al nuevo	1	ua	1.131.000	1.131.000	200.000	200.000	350.000	350.000
4	72131601-002	Mov suelo excavación	20	m3	28.362	567.240	20.000	400.000	35.000	700.000
5	72131601-002	Tierra p relleno y compactacion	35	m3	60.900	2.131.500	40.000	1.400.000	65.000	2.275.000
6	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada	25	m3	226.200	5.655.000	230.000	5.750.000	230.000	5.750.000
7	72131601-002	Mampost nivel ladrillo común 30 cm	7	m2	91.785	642.495	95.000	665.000	96.000	672.000
8	72131601-002	Est H°A° Viga encadenado inferior	2,5	m3	1.305.000	3.262.500	1.400.000	3.500.000	1.368.000	3.420.000
9		Aislación horizontal/vert mampostería	15	m2	33.930	508.950	8.000	120.000	25.000	375.000
10	72131601-003	Mamp elev ladrillo común 0,15 m	380	m2	52.287	19.869.060	53.000	20.140.000	54.000	20.520.000
11	72131601-003	Envarillado superior 2 hiladas	180	m	14.355	2.583.900	20.000	3.600.000	16.000	2.880.000
12	72131601-015	Techo teja y tejuelon c/tirante madera	147	m2	139.200	20.462.400	180.000	26.460.000	175.000	25.725.000
13	72131601-015	Contrapiso hormigón cascote esp 10 cm	128	m2	28.597	3.660.416	20.000	2.560.000	25.000	3.200.000
14	72131601-015	Piso mosaico calcáreo base cemento gris	125	m2	53.157	6.644.625	55.000	6.875.000	52.500	6.562.500
15	72131601-004	Zócalo calcáreo base cemento gris	170	m	20.297	3.450.490	12.000	2.040.000	18.700	3.179.000
16	72131601-004	Guarda obra alisado/contrapiso 8cm	30	m2	74.620	2.238.600	30.000	900.000	75.000	2.250.000
17	72131601-004	Revoque int 1 capa c/hidrófugo filtrado	430	m2	11.628	5.000.040	20.000	8.600.000	15.000	6.450.000
18		Revoque ext 1 capa c/hidrófugo filtrado	140	m2	22.611	3.165.540	20.000	2.800.000	15.000	2.100.000
19	72131601-006	Revestido azulejo blanco tipo A	104	m2	58.273	6.060.392	50.000	5.200.000	56.000	5.824.000
20		Carp madera puerta placa c/marc y herr.	22,5	m2	422.385	9.503.663	200.000	4.500.000	250.000	5.625.000
21	30151506-001	Carp metálica ventana tipo balancín	12,5	m2	176.436	2.205.450	200.000	2.500.000	175.000	2.187.500
22		Vidrio Doble de 3 mm	9	m2	96.135	865.215	100.000	900.000	85.000	765.000
23	72131601-009	Vidrio Ingles incoloro	3,5	m2	96.135	336.473	100.000	350.000	95.000	332.500
24	72131601-009	Pintura Interior pared látex c/sellador	390	m2	14.529	5.666.310	9.000	3.510.000	15.000	5.850.000
25	72131601-009	Pintura Exterior pared látex c/sellador	120	m2	17.270	2.072.400	9.000	1.080.000	18.000	2.160.000
26		Pintura Abertura Madera al barniz	22,5	m2	11.536	259.560	10.000	225.000	36.000	810.000
27	72131601-008	Pintura Abertura metal c/sintético	25	m2	20.715	517.875	10.000	250.000	18.000	450.000
28		Pintura Techo con tirantes al barniz	147	m2	12.441	1.828.827	10.000	1.470.000	18.000	2.646.000
29	72131601-008	Inst agua cte Caño PVC20mm conexión	40	m	66.003	2.640.120	3.200	128.000	25.000	1.000.000
30		Inst agua cte Caño PVC12mm conexión	30	m	45.310	1.359.300	5.200	156.000	25.000	750.000

31	72131601-012	Inst agua cte canilla cromada ø½"	4	un	68.486	273.944	30.000	120.000	150.000	600.000
32	72131601-012	Inst agua canilla bronce pico mang ø¾"	1	un	87.335	87.335	40.000	40.000	75.000	75.000
33	72131601-012	Inst agua cte Llave paso ø¾"válvula	2	un	82.650	165.300	35.000	70.000	100.000	200.000
34	72131601-012	Inst agua cte Registro 30x30cm tapa Hº	2	un	117.924	235.848	60.000	120.000	250.000	500.000
35	72131601-012	Inst Des cloac Caño PVC 100mm conexión	30	m	52.905	1.587.150	9.000	270.000	40.000	1.200.000
36	72131601-012	Inst Des cloac Caño PVC 75mm conexión	20	m	36.701	734.020	5.450	109.000	35.000	700.000
37	72131601-012	Inst Des cloac Caño PVC 50mm conexión	20	m	19.962	399.240	4.800	96.000	30.000	600.000
38		Inst Des cloac Caño PVC 40mm conexión	20	m	15.155	303.100	4.000	80.000	25.000	500.000
39	72131601-011	Inst Des cloac Rejilla piso sifón	4	un	80.606	322.424	50.000	200.000	100.000	400.000
40	72131601-011	Inst Des cloac Registro 0,60 x 0,60 m	2	un	288.818	577.636	80.000	160.000	350.000	700.000
41	72131601-011	Inst Des cloac Cám séptica 2,0x1,0x1,0m	1	un	1.044.000	1.044.000	1.400.000	1.400.000	800.000	800.000
42		Inst Des cloac Pozo absorb 2,00x3,00 m	1	un	1.624.512	1.624.512	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
43	72131601-001	Artef sanit lavatorio c/pedest/grif	3	un	282.750	848.250	200.000	600.000	675.000	2.025.000
44		Artef sanit inodoro c/tapa/cisterna	3	un	253.944	761.832	220.000	660.000	630.000	1.890.000
45	72131601-011	Artef sanit Jabonera	3	un	30.537	91.611	25.000	75.000	45.000	135.000
46		Artef sanit Portarrollos	3	un	31.894	95.682	25.000	75.000	55.000	165.000
47	72131601-011	Artef sanit Toallero	3	un	29.406	88.218	25.000	75.000	55.000	165.000
48		Artef sanit Perchero	3	un	27.144	81.432	20.000	60.000	35.000	105.000
49	72131601-010	Artef sanit Espejo (Float de 3 mm)	2	m2	202.275	404.550	150.000	300.000	250.000	500.000
50	72131601-010	Artef sanit Mesada azulejada	1,5	m2	252.300	378.450	300.000	450.000	350.000	525.000
51		Inst Eléct Línea c/cable NYY2x6mm2 ø 1"	20	m	18.035	360.700	11.500	230.000	38.000	760.000
52	72131601-010	Inst Eléct Tablero met p/12 disyuntor	1	un	569.470	569.470	50.000	50.000	250.000	250.000
53	72131601-010	Inst Eléct Inst disyuntor en el tablero	1	un	104.400	104.400	50.000	50.000	625.000	625.000
54		Inst Eléct Disyuntor termomag 30A	3	un	208.800	626.400	13.000	39.000	75.000	225.000
55	72131601-010	Inst Eléct Disyuntor termomag 20A	4	un	156.600	626.400	13.000	52.000	55.000	220.000
56		Inst Eléct Disyuntor termomag 15A	4	un	156.600	626.400	13.000	52.000	45.000	180.000
57	72131601-013	Inst Eléct Línea para tomacorriente	13	un	74.542	969.046	10.000	130.000	95.000	1.235.000
58		Inst Eléct Línea para iluminación	12	un	**71775**	861.300	10.000	120.000	95.000	1.140.000
59	72131601-001	Inst Eléct Lumin fluorescente 1x40W	10	un	143.550	1.435.500	30.000	300.000	65.000	650.000
60	72131601-001	Inst Eléct Lumin fluorescente 2x40W	7	un	243.600	1.705.200	70.000	490.000	95.000	665.000
61	72131601-001	Inst Eléct Registro 40x40cm c/t Hº	2	un	219.223	438.446	80.000	160.000	250.000	500.000
62	72131601-001	Inst Eléct Línea p/ventilador techo	4	un	84.825	339.300	50.000	200.000	190.000	760.000
63	72131601-001	Inst Eléct Ventilador techo 56"	4	un	398.547	1.594.188	300.000	1.200.000	350.000	1.400.000
64	72131601-001	Inst Ducha electrica	1	un	78.300	78.300	50.000	50.000	250.000	250.000
65	72131601-009	Piso de Hº de 10 cm	32	m2	77.874	2.491.968	60.000	1.920.000	100.000	3.200.000
66	72131601-013	Trabajos complementarios limpieza final	1	un	435.000	435.000	200.000	200.000	1.500.000	1.500.000
		TRABAJOS MANTENIMIENTO -REPARACIONES VARIAS Y MODIFICACIONES - EDIFICIO EXISTENTE				0		0		0
1	72131601-011	Pileta en sala de parto	1	un	1.244.100	1.244.100	250.000	250.000	550.000	550.000
2	72131601-012	Pintura interior y exterior al latex	850	m2	12.615	10.722.750	8.500	7.225.000	15.000	12.750.000
3	72131601-005	Rampa acceso de emergencia	1	un	565.500	565.500	400.000	400.000	2.500.000	2.500.000
4	72131601-007	Reparaciones varias en techo	1	gl	252.300	252.300	1.200.000	1.200.000	1.800.000	1.800.000
5	72101703-011	Reparaciones varias en muralla	1	gl	3.436.500	3.436.500	**1.000.000**	1.000.000	1.800.000	1.800.000
					Total	**154.781.842**	**Total**	**129.577.000**	**Total**	**163.353.500**