UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GOBERNACION DEL CAAGUAZU

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCION Y PERFORACION DE POZO ARTESIANO DISTRITO YACAREICUADRO COMPARATIVO

				OFERENTES									
				RODRIGO BURGOS		E.I.C SERVIS		CABIPAL METALMEK		MARIA LUISA		HIDRO S. S.R.L.	
Item	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Pozo Artesiano Pared Desnuda**												
	Provisión de tuberia de PVC aditivado, con sus accesorios DN 157 mm - tramos de 4 m.	M.	40,00	55.000	2.200.000	122.500	4.900.000	140.250	5.610.000	430.000	17.200.000	150.000	6.000.000
	Perforación de hoyo, diametro superior en 8" y diametro interior en 6" con limpieza y desarrollo de pozo por el sistema de percusión	M.	180,00	250.000	45.000.000	180.000	32.400.000	280.000	50.400.000	230.000	41.400.000	400.000	72.000.000
	Aislación vertical y sello sanitario	M.	40,00	30.000	1.200.000	184.619	7.384.760	120.000	4.800.000	80.000	3.200.000	100.000	4.000.000
	Prueba de bombeo	Gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	2.200.000	2.200.000	5.000.000	5.000.000
	TOTAL GUARANIES				**49.400.000**		**46.184.760**		**66.810.000**		**64.000.000**		**87.000.000**
2	**Equipamiento electronico e hidraulico**												
	Electrobomba sumergible, altura manometrica estimada 80 m. de 3 Hp Monofásica	unid.	1,00	4.200.000	4.200.000	3.880.000	3.880.000	4.427.500	4.427.500	9.500.000	9.500.000	8.300.000	8.300.000
	Cable electrico de alimentación multifilar NYY de 3x4 mm2	M	80,00	12.000	960.000	9.500	760.000	12.000	960.000	19.000	1.520.000	45.000	3.600.000
	Tablero de mando	unid.	1,00	1.500.000	1.500.000	1.380.000	1.380.000	506.000	506.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
	Caño PEAD AP 1 1/2"	M	80,00	6.500	520.000	7.600	608.000	4.180	334.400	36.500	2.920.000	17.000	1.360.000
	Accesorios de hierros galvanizado:												
	Alma doble de 1 1/2".	unid.	6,00	12.000	72.000	18.000	108.000	15.000	90.000	9.250	55.500	10.000	60.000
	Unión doble de 1 1/2"	unid.	1,00	25.000	25.000	43.500	43.500	15.000	15.000	29.700	29.700	10.000	10.000
	Codo de 1 1/2"	Unid.	2,00	8.000	16.000	29.600	59.200	12.000	24.000	17.700	35.400	10.000	20.000
	Te de 1 1/2"	unid.	1,00	22.000	22.000	48.800	48.800	20.000	20.000	23.000	23.000	10.000	10.000
	Válvula de Retención Horizontal de 1 1/2"	unid.	1,00	85.000	85.000	58.000	58.000	99.000	99.000	150.000	150.000	25.000	25.000
	Válvula exclusa de bronce de 1 1/2"	unid.	3,00	150.000	450.000	78.000	234.000	66.000	198.000	143.750	431.250	50.000	150.000
	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación cable para sistema de guardanivelación, tuberias de PEAD AP con sus accesorios	Gl.	1,00	500.000	500.000	600.000	600.000	1.320.000	1.320.000	3.500.000	3.500.000	800.000	800.000
	Montaje de tablero de mando y puesta en funcionamiento	Gl.	1,00	250.000	250.000	950.851	950.851	330.000	330.000	1.335.150	1.335.150	800.000	800.000
	TOTAL GUARANIES				**8.600.000**		**8.730.351**		**8.323.900**		**24.000.000**		**20.135.000**
3	**Tanque metalico de 20m3**												
	Mobilización	Gl.	1,00	250.000	250.000	450.000	450.000	550.000	550.000	150.000	150.000	3.000.000	3.000.000
	Limpieza y replanteo	Gl.	1,00	200.000	200.000	500.000	500.000	330.000	330.000	650.000	650.000	600.000	600.000
	Obrador	Gl.	1,00	150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	330.000	330.000	450.000	450.000	2.000.000	2.000.000
	Cartel de obra	Gl.	1,00	650.000	650.000	850.000	850.000	330.000	330.000	800.000	800.000	600.000	600.000
	Cerco perimetral	Gl.	1,00	4.000.000	4.000.000	2.250.000	2.250.000	3.300.000	3.300.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000

	Estudio de suelo para fundación	Gl.	1,00	200.000	200.000	850.000	850.000	1.650.000	1.650.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
	Excavación para fundación	M3	10,00	45.000	450.000	68.500	685.000	110.000	1.100.000	60.000	600.000	60.000	600.000
	Relleno y compactación	M3	10,00	30.000	300.000	168.500	1.685.000	275.000	2.750.000	55.000	550.000	50.000	500.000
	Provisión, relleno y montaje del tanque metalico de 25m3	Gl.	1,00	22.000.000	22.000.000	14.500.000	14.500.000	20.350.000	20.350.000	19.800.000	19.800.000	38.000.000	38.000.000
	Colocación de cañerias y accesorios de Hº Gº	Gl.	1,00	550.000	550.000	850.000	850.000	550.000	550.000	750.000	750.000	800.000	800.000
	Pintura de cañeria, escalera y plataforma	Gl.	1,00	200.000	200.000	1.843.803	1.843.803	2.200.000	2.200.000	450.000	450.000	600.000	600.000
	Transporte de materiales sobrantes y limpieza final	Gl.	1,00	200.000	200.000	680.000	680.000	550.000	550.000	800.000	800.000	500.000	500.000
	TOTAL GUARANIES				**29.150.000**		**26.343.803**		**33.990.000**		**29.000.000**		**50.700.000**
4	**Caseta para tablero de mando**												
	Caseta de material cocido, pared de 15cm, de 1,00m por 0,70m de fondo, altura de 1,30m, techo de loza de 5m de espesor, con puerta metalica	Gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	4.948.417	4.948.417	5.441.000	5.441.000	4.500.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
	Cerco perimetral; sera de 10x10 con tejido de alambre con 2,00m de altura con porton metalico de 2x1, y poste acerrado de madera de 6".-	Gl.	1,00	3.500.000	3.500.000	2.580.000	2.580.000	3.300.000	3.300.000	2.500.000	2.500.000	800.000	800.000
	TOTAL GUARANIES				**6.000.000**		**7.528.417**		**8.741.000**		**7.000.000**		**3.300.000**
2	**Red de distribución, Aductora y Conexiones Domiciliarias**												
	Provición e instalación de cañerias de PVC - 6 Kg/cm2												
	Adutora de 85 mm, con conexión domiciliaria.-	M	2000,00	2.500	5.000.000	5.800	11.600.000	24.500	49.000.000	24.000	48.000.000	20.000	40.000.000
	Provición e Instalación de Válvulas para Red de Distribución												
	a) Válvulas exclusas de;												
	3" - Bronce	unid.	1,00	150.000	150.000	210.480	210.480	165.000	165.000	438.400	438.400	45.000	45.000
	2"- Bronce	unid.	4,00	100.000	400.000	168.000	672.000	88.000	352.000	270.000	1.080.000	35.000	140.000
	Conexiones Domiciliarias												
	Ejecución de Conexiones domiciliarias, incluyendo colocación de llave de paso y colocación de accesorios	unid.	80,00	6.000	480.000	18.500	1.480.000	132.000	10.560.000	68.700	5.496.000	45.000	3.600.000
	Tuberia de PVC de 20 mm - 7,5 kg/cm2	M	1200,00	1.500	1.800.000	4.200	5.040.000	2.200	2.640.000	3.510	4.212.000	15.000	18.000.000
	Accesorios para la conexión: Codo LR, TE de PVC, Tapón, Canilla de plastico, llave de paso de PVC, Adaptador LR de 1/2"	unid.	80,00	15.000	1.200.000	38.000	3.040.000	33.000	2.640.000	49.000	3.920.000	200.000	16.000.000
	Collar de tomada de:												
	60mm	und.	80,00	4.500	360.000	3.580	286.400	27.500	2.200.000	10.000	800.000	25.000	2.000.000
	TOTAL GUARANIES				**9.390.000**		**22.328.880**		**67.557.000**		**63.946.400**		**79.785.000**
6	**Extenxión de Linea Electrica**												
	Poste de Hº 12/300	unid.	1,00	1.300.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.210.000	1.210.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000
	Poste de Hº 12/300	unid.	1,00	1.300.000	1.300.000	1.450.000	1.450.000	935.000	935.000	1.400.000	1.400.000	1.800.000	1.800.000
	Transformador de 10 KVA	unid.	1,00	10.500.000	10.500.000	4.300.000	4.300.000	7.139.000	7.139.000	6.800.000	6.800.000	6.000.000	6.000.000
	Derecho de conexión monófasica	Gl.	1,00	400.000	400.000	1.843.270	1.843.270	363.000	363.000	3.400.000	3.400.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GUARANIES				**13.500.000**		**8.943.270**		**9.647.000**		**13.000.000**		**11.100.000**
					116.040.000		**120.059.481**		**195.068.900**		**200.946.400**		**252.020.000**