Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°10 ING LUCIO AMARILLA					Oferente N°11. CONSORCIO ATINGUY (DESCALIFICADO)					Oferente N°12. ING JORGE DIAZ LAVIGNE				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 7 "CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 3064 CANDIDO VARGAS																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles.	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186			N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	b- Demolicion de tres aulas con recuperación de maderamen, ventanas y/otros materiales solicitados por las autoridades del MEC, traslados de cañerias, entre otros.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	c- Replanteo	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186			N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31			N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de HºAº: H. 0,50**															
1.2.1	Vigas y Dados de HºAº de aulas	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5			N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	Vigas de galeria y macizadas con ladrillos para asiento de tirantes	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,59			N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de nivelacion**															
1.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10			N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19			N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.3	De 0,60m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.4	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	83			N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.4	**Aislación asfáltica:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15			N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	De 0,30 m para revocar	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13			N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10			N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	68			N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13			N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	127			N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36			N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**															
1.6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**															
1.7.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6" y listones de boca del mismo material 2 x3".	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246			N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**															
1.8.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191			N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	De viga cumbrera de HºAº	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26			N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Piso**															
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye el pasillo	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180			N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye el pasillo	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180			N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117			N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30			N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
1.10	**Aberturas de madera:**															
1.10.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**															
1.11.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**															

Abg. José Domingo Ajala C.
Responsable de la U. O.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15			N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Pintura**															
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191			N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27			N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26			N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238			N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246			N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Vidrios**															
1.14.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**															
1.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67			N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalaciones**															
1.16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17	**Mobiliarios**															
1.17.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180			N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 3064 CANDIDO VARGAS - YACAREY/ SANTA ROSA MISIONES																
2.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	N/A	N/A	34	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	34			N/A	N/A	34	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51			N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	166	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	166			N/A	N/A	166	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8	Trabajos de acceso y rampa															
2.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 5 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						SUB TOTAL					SUB TOTAL				
	ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO BAÑO DE 2.55 X 4.00 – TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA NO. 3064 CANDIDO VARGAS - YACAREY/ SANTA ROSA MISIONES															
3.1	**Preparación de Obra**															
3.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7			N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2	Desmonte, demoliciones	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															
3.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5			N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3	**Aislación asfáltica de muros:**															
3.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8			N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4	**Muros de Elevación:**															
3.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35			N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5	**Techo**															
3.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17			N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.2	Canaletas y bajadas	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14			N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6	**Revoques:**															
3.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75			N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7	**Piso**															
3.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14			N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.8	**Aberturas de madera:**															
3.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9	**Aberturas metálicas:**															
3.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10	**Alfeizar de Ventanas:**															
3.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12			N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11	**Pintura**															
3.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40			N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17			N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8			N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35			N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12	**Revestimientos**															
3.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23			N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 4 CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 7001 CERRO CORA - COMPAÑÍA CERRO COSTA DE SANTA ROSA MISIONES																
4.1	**Preparación de Obra**															
4..1.1.	Replanteo	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	81			N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno y de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.3	Cartel de Obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17			N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. Jose Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.2	**Estructura de HºAº:**															
4.2.1	Zapata de Hormigón armado	N/A	N/A	0,11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,11			N/A	N/A	0,11	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.2	Pilar de Hormigón armado 0,20 x 0,30	N/A	N/A	0,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,3			N/A	N/A	0,3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.3	Vigas y Dados de HºAº	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.4	Encadenados de HºAº (Inferior / superior/ contraviga)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.5	Losita de hormigón sobre abertura principal espesor 0,05m	N/A	N/A	0,07	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,07			N/A	N/A	0,07	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
4.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6			N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17			N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.3	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32			N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.	**Aislación asfáltica de muros:**															
4.4.1	De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8			N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.2	De 0,30m - Horizontal	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.3	Canteros	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5			N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5	**Muros de Elevación:**															
4.5.1	De 0,30m para revocar	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19			N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	39			N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.3	De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25			N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.4	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40			N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6	**Pilares**															
4.6.1	b- De 0,30x0,30m para revocar	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9			N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7	**Techo**															
4.7.1	c- De tejas y tejuelones prensados	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98			N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7.2	b- tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98			N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8	**Desagüe Pluvial**															
4.8.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm, incluyen tres bajadas en fachada principal y una bajada en la parte posterior	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30			N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9	**Revoques:**															
4.9.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154			N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.2	c- De pilares de mampostería	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9			N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.3	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15			N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.4	De nivelación	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.9.5	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	65	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	65			N/A	N/A	65	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10	**Piso**															
4.10.1	De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60			N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11	**Zócalo**															
4.11.1	Calcáreo	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37			N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.2	Rampa - Caminero, incluye contrapiso y alisada de cemento.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.3	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contrapiso de hormigón y pastillones del mismo material	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64			N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.4	Gradas en el acceso principal, escalones de 0,30 de huella y 0,185 de contrahuellas por un largo de 2,20m., incluye el cimiento de PBC. SI FUESE NECESARIO	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12	**Aberturas de madera:**															
4.12.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,80x2,10m tablero, CON CONTRAMARCO INCLUIDO Y CERRADURAS	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.2	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m, con cerraduras y contramarcos a ambos lados del marco	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13	**Aberturas metálicas:**															
4.13.1	Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.2	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.3	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14	**Alfeizar de Ventanas:**															
4.14.1	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.2	Mocheta de revoque	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49			N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15	**Pintura**															
4.15.1	De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	131			N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.2	De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.3	De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15			N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.4	De pintura de techo a látex los tirantes de hormigón y al barnizbrillante los tejuelones con doble mano	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98			N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.5	De mampostería visto común al ras. Látex color a definir en obra	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48			N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.6	De revoque común látex, exterior color mostaza	N/A	N/A	52	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	52			N/A	N/A	52	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16	**De aberturas metálicas**															
4.16.1	a- Balancines	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16.2	b- Puerta metálica de acceso, según plano del MEC	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5			N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.17	**Revestimientos**															
4.17.1	a- azulejo	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19			N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.2	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.3	Pastillones de patio en rampa	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5			N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.4	Macizada de tirantes de Hormigón	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.5	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.18	**Instalaciones eléctricas**															
4.18.1	Instalación eléctrica de aula y baño, incluye la acometida, el tablero general, las llaves correspondientes a los circuitos. Ver plano eléctrico MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.18.2	Instalación de artefactos eléctricos, dos ventiladores de techo de 6 velocidades, 4 artefactos colgantes con 2 x 40W colgados con soportes de planchuelas, 4 artefactos de 1 x 40W, tomas y llaves según plano	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10			N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19	**Instalaciones hidrosanitarias**															
4.19.1	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, incluye la acometida de la red de distribución de agua. Incluir la provision, instalacion y colocación de un tanque elevado de 1000litros para alimentar los baños y el comedor, incluir la acometida y su distribución.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.2	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.3	Artefactos sanitarios(grifos de FV, inodoros con cisternas altas , lavatorios de embutir o sobreponer EN MESADA, ducha eléctrica caliente y frio) y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.4	Pizarrón acrílico movible según especificaciones y planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.5	espejo a lo largo de la mesada donde se ubican los lavatorios 1,75 x0,40	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.6	Limpieza final, retiro de escombros, curado de pisos calcáreos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
ITEM 5 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 7001 CERRO CORA - COMPAÑÍA CERRO COSTA DE SANTA ROSA MISIONES																
5.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	47			N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	71	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	71			N/A	N/A	71	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

5.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	234	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	234			N/A	N/A	234	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8	**Trabajos en entubado de acceso y rampa**															
5.8.1	COLOCACION de tubos de hormigón, MACIZADO DE CONCRETO	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4			N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8.2	Muros de cabecera de pbc	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8.3	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 5 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
	ITEM 6 CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 6728 JOSE FELIX ESTIGARRIBIA															
6.1	**Preparación de Obra**															
6.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7			N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.2	Desmonte, demoliciones con recuperación de material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															
6.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5			N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3	**Aislación asfáltica de muros:**															
6.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8			N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4	Muros de Elevación:															
6.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35			N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5	**Techo**															
6.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente, incluye proyección hacia galeria.	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28			N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5.2	Canaletas y bajadas de todo el bloque, desarrollo 33 chapa 26, incluye bajadas	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58			N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Francisco Jara C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.6	**Revoques:**															
6.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75			N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7	**Piso**															
6.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14			N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8	**Aberturas de madera:**															
6.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9	**Aberturas metálicas:**															
6.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10	**Alfelzar de Ventanas:**															
6.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12			N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11	**Pintura**															
6.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40			N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17			N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8			N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35			N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12	**Revestimientos**															
6.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23			N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
	ITEM 7 REFACCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 1646 GRAL. IBANEZ ROJAS															

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U.E.P.E.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.1	**Preparación de Obra**															
7.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7			N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.2	Desmonte, demoliciones con recuperación de material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															
7.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5			N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.3	**Aislación asfáltica de muros:**															
7.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8			N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4	Muros de Elevación:															
7.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20			N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35			N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5	**Techo**															
7.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente, incluye proyección hacia galeria.	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28			N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.2	Canaletas y bajadas de todo el bloque, desarrollo 33 chapa 26, incluye bajadas	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58			N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6	**Revoques:**															
7.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75			N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7	**Piso**															
7.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16			N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14			N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
7.8	**Aberturas de madera:**															
7.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3			N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9	**Aberturas metálicas:**															
7.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.10	**Alfeizar de Ventanas:**															
7.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12			N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11	**Pintura**															
7.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40			N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE ...

7.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17			N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8			N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35			N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2			N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12	**Revestimientos**															
7.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23			N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
	ITEM 8 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMENTRAL EN LA ESCUELA BASICA 1647 DON BERNARDINO GIMENEZ															
8.1	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD, con contrafuertes del mismo material hacia el lindero Oeste	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100			N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60			N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
8.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	196	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	196			N/A	N/A	196	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8	**Trabajos de acceso y rampa**															
8.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 4 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1			N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						SUB TOTAL					SUB TOTAL				
	PRECIO TOTAL						PRECIO TOTAL					PRECIO TOTAL				

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto N° 4774/2016

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Oferente N°13. MLLV CONSTRUCTORA					Oferente N°14. M&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA					Oferente N°15. ING. BLAS LOPEZ PORTILLO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
LOTE 7 "CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA"																
ITEM 1 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE 5,80 X 6,80 M TIPOLOGIA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 3064 CANDIDO VARGAS																
1.1	**Preparación de Obra**															
1.1.1	b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles.	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.2	b- Demolicion de tres aulas con recuperación de maderamen, ventanas y/otros materiales solicitados por las autoridades del MEC, traslados de cañerias, entre otros.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.3	c- Replanteo	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	186	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	31	NO COTIZA	NO COTIZA
1.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2	**Estructura de HºAº: H. 0,50**															
1.2.1	Vigas y Dados de HºAº de aulas	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.2	Encadenados de HºAº	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
1.2.3	Vigas de galeria y macizadas con ladrillos para asiento de tirantes	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,59	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3	**Muros de nivelacion**															
1.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.3.3	De 0,60m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.3.4	Relleno y apisonado de interiores.	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	83	NO COTIZA	NO COTIZA
1.4	**Aislación asfáltica:**															
1.4.1	a- De paredes	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5	**Muros de Elevación:**															
1.5.1	De 0,30 m para revocar	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.3	De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	68	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.4	De 0,30m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	13	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.5	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	127	NO COTIZA	NO COTIZA
1.5.6	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	36	NO COTIZA	NO COTIZA
1.6	**Pilares**															
1.6.1	b- De 0,45x0,45m visto para corredor	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
1.7	**Techo**															
1.7.1	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6" y listones de boca del mismo material 2 x3".	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8	**Revoques:**															
1.8.1	De paredes interior y exterior a una capa, filtrado	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.8.2	De viga cumbrera de HºAº	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9	**Piso**															
1.9.1	Contrapiso de Hº de cascotes, incluye el pasillo	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.2	Piso de Baldosa Calcarea, incluye el pasillo	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.3	Zócalo Calcareo	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	117	NO COTIZA	NO COTIZA
1.9.4	Guarda obra perimetral de hormigón, con base de contrapiso de 0,50 cm de ancho	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1.10	**Aberturas de madera:**															
1.10.1	b- Puerta madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
1.11	**Aberturas metálicas:**															
1.11.1	Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.12	**Alfeizar de Ventanas:**															
1.12.1	c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13	**Pintura**															
1.13.1	a- De paredes a la cal	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	191	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	27	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.3	e- De viga cumbrera a la cal	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	26	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	238	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.6	h- De tiranteria de hormigón a latex color cemento y tejuelones al barniz	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	246	NO COTIZA	NO COTIZA
1.13.7	i- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
1.14	**Vidrios**															
1.14.1	Vidrios dobles	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
1.15	**Desagüe Pluvial:**															
1.15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms. Con tres bajadas a cada lado	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	67	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16	**Instalaciones**															
1.16.1	Instalación eléctrica, acometida, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz y ventiladores.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.16.2	Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metálicas resistentes esteticamente colocados, incluidos los del pasillo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17	**Mobiliarios**															
1.17.1	a- Pizarrones	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
1.17.2	Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	180	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL							**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**			
	ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 3064 CANDIDO VARGAS - YACAREY/ SANTA ROSA MISIONES															
2.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Ahg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

2.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	N/A	N/A	34	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	34	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	34	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	51	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	166	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	166	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	166	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.8	Trabajos de acceso y rampa															
2.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 5 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL							**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**			
	ITEM 3 CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SEXADO BAÑO DE 2.55 X 4.00 – TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA NO. 3064 CANDIDO VARGAS - YACAREY/ SANTA ROSA MISIONES															
3.1	**Preparación de Obra**															
3.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.2	Desmonte, demoliciones	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															
3.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.3	**Aislación asfáltica de muros:**															
3.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4	**Muros de Elevación:**															
3.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
3.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5	**Techo**															
3.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
3.5.2	Canaletas y bajadas	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6	**Revoques:**															
3.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
3.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7	**Piso**															

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
3.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8	**Aberturas de madera:**															
3.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
3.9	**Aberturas metálicas:**															
3.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.10	**Alfeizar de Ventanas:**															
3.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11	**Pintura**															
3.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
3.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12	**Revestimientos**															
3.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
3.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
	ITEM 4 CONSTRUCCION DE AULA INICIAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 7001 CERRO CORA - COMPAÑÍA CERRO COSTA DE SANTA ROSA MISIONES															
4.1	**Preparación de Obra**															
4..1.1.	Replanteo	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	81	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.2	Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de terreno y de árboles, demoliciones si los hubiera, retiro de cañería de agua, eléctrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energía eléctrica.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.3	Cartel de Obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.1.4	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA

Ing. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U.E.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.2	**Estructura de HºAº:**															
4.2.1	Zapata de Hormigón armado	N/A	N/A	0,11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,11	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,11	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.2	Pilar de Hormigón armado 0,20 x 0,30	N/A	N/A	0,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.3	Vigas y Dados de HºAº	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.4	Encadenados de HºAº (Inferior / superior/ contraviga)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
4.2.5	Losita de hormigón sobre abertura principal espesor 0,05m	N/A	N/A	0,07	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,07	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	0,07	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
4.3.1	De 0,45m	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	6	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.2	De 0,30m	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
4.3.3	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	32	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.	**Aislación asfáltica de muros:**															
4.4.1	De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.2	De 0,30m - Horizontal	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.4.3	Canteros	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5	**Muros de Elevación:**															
4.5.1	De 0,30m para revocar	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.2	De 0,15m para revocar	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	39	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.3	De 0,30m visto a una cara de ladrillo común	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	25	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.4	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes c/ Cantero - Parapeto	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
4.5.5	Envarillado 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
4.6	**Pilares**															
4.6.1	b- De 0,30x0,30m para revocar	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7	**Techo**															
4.7.1	c- De tejas y tejuelones prensados	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA
4.7.2	b- tirantes de 2x6 y listón de boca de 2x3 de HºAº	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA
4.8	**Desagüe Pluvial**															
4.8.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33 cm, incluyen tres bajadas en fachada principal y una bajada en la parte posterior	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	30	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9	**Revoques:**															
4.9.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	154	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.2	c- De pilares de mampostería	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	9	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.3	e- De viga cumbrera y voladizo de encadenado de HºAº	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.4	De nivelación	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.9.5	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	65	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	65	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	65	NO COTIZA	NO COTIZA
4.10	**Piso**															

Ahg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.10.1	De Baldosa Calcárea en aula, galería y SSHH.	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11	**Zócalo**															
4.11.1	Calcáreo	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	37	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.2	Rampa - Caminero, incluye contrapiso y alisada de cemento.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.3	Guarda obra perimetral, muros de nivelación, contrapiso de hormigón y pastillones del mismo material	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	64	NO COTIZA	NO COTIZA
4.11.4	Gradas en el acceso principal, escalones de 0,30 de huella y 0,185 de contrahuellas por un largo de 2,20m., incluye el cimiento de PBC. SI FUESE NECESARIO	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12	**Aberturas de madera:**															
4.12.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,80x2,10m tablero, CON CONTRAMARCO INCLUIDO Y CERRADURAS	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.12.2	b- De marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60x2,10m, con cerraduras y contramarcos a ambos lados del marco	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13	**Aberturas metálicas:**															
4.13.1	Marco y Puerta 1,10x2,50m (dos hojas)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.2	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,70m	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.13.3	Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00m p/ SSHH	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14	**Alfeizar de Ventanas:**															
4.14.1	De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
4.14.2	Mocheta de revoque	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	49	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15	**Pintura**															
4.15.1	De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	131	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.2	De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.3	De viga cumbrera y galería a la cal	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	15	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.4	De pintura de techo a látex los tirantes de hormigón y al barnizbrillante los tejuelones con doble mano	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	98	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.5	De mampostería visto común al ras. Látex color a definir en obra	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	48	NO COTIZA	NO COTIZA
4.15.6	De revoque común látex, exterior color mostaza	N/A	N/A	52	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	52	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	52	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16	**De aberturas metálicas**															
4.16.1	a- Balancines	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.16.2	b- Puerta metálica de acceso, según plano del MEC	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17	**Revestimientos**															
4.17.1	a- azulejo	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	19	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Avala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

4.17.2	Provisión y colocación de vidrios en aberturas	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.3	Pastillones de patio en rampa	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.4	Macizada de tirantes de Hormigón	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.17.5	Construcción de mesada azulejada de 1,80x0,50x0,70m	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.18	**Instalaciones eléctricas**															
4.18.1	Instalación eléctrica de aula y baño, incluye la acometida, el tablero general, las llaves correspondientes a los circuitos. Ver plano eléctrico MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.18.2	Instalación de artefactos eléctricos, dos ventiladores de techo de 6 velocidades, 4 artefactos colgantes con 2 x 40W colgados con soportes de planchuelas, 4 artefactos de 1 x 40W, tomas y llaves según plano	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	10	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19	**Instalaciones hidrosanitarias**															
4.19.1	Instalación de agua corriente en baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, incluye la acometida de la red de distribución de agua. Incluir la provision, instalacion y colocación de un tanque elevado de 1000litros para alimentar los baños y el comedor, incluir la acometida y su distribución.	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.2	Desagüe cloacal de un baño con dos inodoros, tres lavatorios y una ducha eléctrica, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.3	Artefactos sanitarios(grifos de FV, inodoros con cisternas altas , lavatorios de embutir o sobreponer EN MESADA, ducha eléctrica caliente y frio) y accesorios de baño (jabonera, portarrollos, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.4	Pizarrón acrílico movible según especificaciones y planos del MEC	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.5	espejo a lo largo de la mesada donde se ubican los lavatorios 1,75 x0,40	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
4.19.6	Limpieza final, retiro de escombros, curado de pisos calcáreos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
	ITEM 5 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA NO. 7001 CERRO CORA - COMPAÑÍA CERRO COSTA DE SANTA ROSA MISIONES															
5.1	Trabajos pre eliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	47	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	71	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	71	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	71	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

5.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	234	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	234	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	234	NO COTIZA	NO COTIZA
5.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8	**Trabajos en entubado de acceso y rampa**															
5.8.1	COLOCACION de tubos de hormigón, MACIZADO DE CONCRETO	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	4	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8.2	Muros de cabecera de pbc	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
5.8.3	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 5 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
5.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL							**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**			
	ITEM 6 CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 6728 JOSE FELIX ESTIGARRIBIA															
6.1	**Preparación de Obra**															
6.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.2	Desmonte, demoliciones con recuperación de material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
6.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															
6.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
6.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.3	**Aislación asfáltica de muros:**															
6.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4	Muros de Elevación:															
6.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
6.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5	**Techo**															
6.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente, incluye proyección hacia galeria.	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA
6.5.2	Canaletas y bajadas de todo el bloque, desarrollo 33 chapa 26, incluye bajadas	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA
6.6	**Revoques:**															
6.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA

Ahg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

6.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7	**Piso**															
6.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
6.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8	**Aberturas de madera:**															
6.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
6.9	**Aberturas metálicas:**															
6.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.10	**Alfeizar de Ventanas:**															
6.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11	**Pintura**															
6.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
6.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12	**Revestimientos**															
6.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
6.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL							**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**			
	ITEM 7 REFACCION DE BAÑO EN LA ESCUELA BASICA N° 1646 GRAL. IBANEZ ROJAS															
7.1	**Preparación de Obra**															
7.1.1	Replanteo	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	7	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.2	Desmonte, demoliciones con recuperación de material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.1.4	Encadenado de HºAº (superior de 0,11x0,27m)	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. C. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.1.5	Cartel de obra y plancha de granito	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2	**Muros de Nivelación h: 0,30m**															
7.2.1	a- De 0,30m armado con 4 varillas de 6mm	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	5	NO COTIZA	NO COTIZA
7.2.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.3	**Aislación asfáltica de muros:**															
7.3.1	a- De 0,15m - Horizontal	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4	Muros de Elevación:															
7.4.1	a- De 0,15m para revocar	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	20	NO COTIZA	NO COTIZA
7.4.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos común	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5	**Techo**															
7.5.1	c- De tejas y tejuelones 35% de pendiente, incluye proyección hacia galeria.	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	28	NO COTIZA	NO COTIZA
7.5.2	Canaletas y bajadas de todo el bloque, desarrollo 33 chapa 26, incluye bajadas	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	58	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6	**Revoques:**															
7.6.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	75	NO COTIZA	NO COTIZA
7.6.2	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7	**Piso**															
7.7.1	a- Tipo Baldosa Calcáreo	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	16	NO COTIZA	NO COTIZA
7.7.2	b- Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50m de ancho	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	14	NO COTIZA	NO COTIZA
7.8	**Aberturas de madera:**															
7.8.1	a- De marco de 0,15m y puerta de 0,70x2,10m tablero con contramarco incluido	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.8.2	b- De marco de 0,15 parantes y puerta de 0,60x1,60m con contramarco incluido	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	3	NO COTIZA	NO COTIZA
7.9	**Aberturas metálicas:**															
7.9.1	e- Ventanas tipo balancín de 0,60x0,40m	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.10	**Alfeizar de Ventanas:**															
7.10.1	a- Mocheta de revoque en aberturas	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	12	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11	**Pintura**															
7.11.1	a- De paredes revocadas interior a la cal - Blanco o Color	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	40	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.2	b- De techo, maderamen y tejuelones al barniz	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	17	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.3	d- De abertura de madera con barniz	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	8	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.4	d- Pintura exterior con silicona	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	35	NO COTIZA	NO COTIZA
7.11.5	e- Balancines con pintura sintética	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	2	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12	**Revestimientos**															
7.12.1	a- azulejo blancos de 15x15cm h:1,20m	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	23	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.2	Limpieza , retiro de escombros y curado de piso calcáreo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.3	Instalación eléctrica	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

7.12.4	Instalación de artefactos eléctricos	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.5	Instalación de agua corriente en baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio colectivo	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.6	Desagüe cloacal de un baño con tres inodoros, dos lavatorios y mingitorio, registros (0,60x0,60) con tapa de HºAº, cámara séptica (0,75x1,50m) y pozo ciego (2,00x2,50m)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
7.12.7	Artefactos sanitarios y accesorios de baño (jabonera, portarrollo, toallero, perchero)	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
	ITEM 8 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMENTRAL EN LA ESCUELA BASICA 1647 DON BERNARDINO GIMENEZ															
8.1	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	Cimiento de Piedra Bruta colocada, 0,30 X 0,45 DE PROFUNDIDAD, con contrafuertes del mismo material hacia el lindero Oeste	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	100	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	Nivelación de ladrillos comunes de 0,30, revocados con hidrófugo	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	60	NO COTIZA	NO COTIZA
8.4	Provisión y colocación de postes de Ho. Ao. Según diseño MEC, incluye alambres de trinca y de púa más accesorios, tejido de alambre, con refuersos de postes en diagonal a ambos lados cada 20 metros y en las esquinas.	N/A	N/A	196	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	196	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	196	NO COTIZA	NO COTIZA
8.5	Provisión y colocación de un portón metálico según diseño MEC, con cerraduras y tranca del mismo material	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.6	Pintura de postes y muro de nivelación a látex color a definir	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.7	Pintura de portón con base antióxido y pintura sintética final	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.8	**Trabajos de acceso y rampa**															
8.8.1	ACCESO EN RAMPA DE HORMIGON ARMADO DE 3,50M de ancho x 4 m . De largo, espesor 0,08cm, para transito pesado	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
8.9	Limpieza final y retiro de escombros	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	N/A	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL						**SUB TOTAL**					**SUB TOTAL**				
	PRECIO TOTAL						**PRECIO TOTAL**					**PRECIO TOTAL**				

Ing. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES