Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 22 Acaray, 30 Monday, 32 Acaray, 30 Monday y Km. 19 Monday del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID Nº 373.532.-

			Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**			**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 14 Monday Campo verde**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.724.203**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares								
1.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	498.526	997.052	Unidad	2		0
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	732	2.494	1.825.608	Metros cuadrados	732		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	732	2.494	1.825.608	Metros cuadrados	732		0
1.2		colorada								
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	154	2.494	384.076	Metros cúbicos	154		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	732	29.933	21.910.956	Metros cuadrados	732		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	732	3.492	2.556.144	Metros cuadrados	732		0
1.3		Cordón de Ho.								
1.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	183	27.937	5.112.471	Metro lineal	183		0
1.4		Compactación								
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	732	2.993	2.190.876	Metros cuadrados	732		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	732	2.993	2.190.876	Metros cuadrados	732		0
1.5		Limpieza								
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	732	998	730.536	Metros cuadrados	732		0
2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 22 Acaray Fabiola**	**Unidad Medida Global**	**1**		**38.300.137**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares								
2.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	498.875	997.750	Unidad	2		0
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	800	1.896	1.516.800	Metros cuadrados	800		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	800	1.896	1.516.800	Metros cuadrados	800		0
2.2		colorada								
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	200	1.896	379.200	Metros cúbicos	200		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	800	23.946	19.156.800	Metros cuadrados	800		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	800	2.893	2.314.400	Metros cuadrados	800		0
2.3		Cordón de Ho.								
2.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	300	25.942	7.782.600	Metro lineal	300		0
2.4		Compactación								
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	800	2.395	1.916.000	Metros cuadrados	800		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	800	2.395	1.916.000	Metros cuadrados	800		0
2.5		Limpieza								
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1	803.787	803.787	Metros cuadrados	1		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 22 Acaray, 30 Monday, 32 Acaray, 30 Monday y Km. 19 Monday del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID Nº 373.532.-

			Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)			Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday Asent. Primavera**	**Unidad Medida Global**	**1**		**83.997.164**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares								
3.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	498.875	997.750	Unidad	2		0
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.500	2.494	3.741.000	Metros cuadrados	1.500		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.500	2.494	3.741.000	Metros cuadrados	1.500		0
3.2		colorada								
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros	315	2.494	785.610	Metros	315		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.500	29.933	44.899.500	Metros	1.500		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.500	3.492	5.238.000	Metros cuadrados	1.500		0
3.3		Cordón de Ho.								
3.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	566	24.944	14.118.304	Metro lineal	566		0
3.4		Compactación								
3.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.500	2.993	4.489.500	Metros	1.500		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.500	2.993	4.489.500	Metros cuadrados	1.500		
3.5		Limpieza								
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.500	998	1.497.000	Metros cuadrados	1.500		0
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday Piro´y -Comisaria**	**Unidad Medida Global**	**1**		**62.790.778**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares								
4.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	499.224	998.448	Unidad	2		0
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.168	2.494	2.912.992	Metros cuadrados	1.168		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.168	2.494	2.912.992	Metros cuadrados	1.168		0
4.2		colorada								
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros	245	2.494	611.030	Metros	245		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.168	29.933	34.961.744	Metros	1.168		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.168	3.492	4.078.656	Metros cuadrados	1.168		0
4.3		Cordón de Ho.								
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	292	27.937	8.157.604	Metro lineal	292		0
4.4		proteccion lateral Compactación								
4.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.168	2.993	3.495.824	Metros	1.168		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.168	2.993	3.495.824	Metros cuadrados	1.168		0
4.5		Limpieza								
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.168	998	1.165.664	Metros cuadrados	1.168		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 22 Acaray, 30 Monday, 32 Acaray, 30 Monday y Km. 19 Monday del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID Nº 373.532.-

			Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)			Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday San Jorge**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.159.746**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares								
5.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	498.875	997.750	Unidad	2		0
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	400	2.494	997.600	Metros cuadrados	400		
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	400	2.494	997.600	Metros cuadrados	400		0
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada								
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros	84	2.494	209.496	Metros	84		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	400	29.933	11.973.200	Metros	400		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	400	3.492	1.396.800	Metros cuadrados	400		0
5.3		Cordón de Ho.								
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	100	27.937	2.793.700	Metro lineal	100		0
5.4		Compactación preliminar								.
5.4.1		Compactación preliminar	Metros	400	2.993	1.197.200	Metros	400		0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	400	2.993	1.197.200	Metros cuadrados	400		0
5.5		Limpieza								
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	400	998	399.200	Metros cuadrados	400		0
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 32 Acaray fraccion el Triunfo tramo II**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.089.342**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares								
6.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Unidad	2	499.124	998.248	Unidad	2		0
6.1.2		Marcación	Metros	720	2.494	1.795.680	Metros	720		0
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	720	2.494	1.795.680	Metros cuadrados	720		0
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada								
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros	151	2.494	376.594	Metros	151		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	720	29.933	21.551.760	Metros	720		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	720	3.492	2.514.240	Metros cuadrados	720		0
6.3		Cordón de Ho.								
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30 [cm] c/ proteccion lateral	Metro lineal	180	27.937	5.028.660	Metro lineal	180		0
6.4		Compactación								
6.4.1		Compactación preliminar	Metros	720	2.993	2.154.960	Metros	720		0
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	720	2.993	2.154.960	Metros cuadrados	720		0

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 22 Acaray, 30 Monday, 32 Acaray, 30 Monday y Km. 19 Monday del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID Nº 373.532.-

			Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**			**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
6.5		Limpieza								
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	720	998	718.560	Metros cuadrados	720		0
7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 32 Acaray fraccion el Triunfo tramo I**	**Unidad Medida Global**	**1**		**43.015.862**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares								
7.1.1		Cartel de Obra: (1,00x2,00 mts.)	Metros cuadrados	2	517.782	1.035.564	Metros cuadrados	2		0
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	756	2.494	1.885.464	Metros cuadrados	756		0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	756	2.494	1.885.464	Metros cuadrados	756		0
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada								
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cuadrados	159	2.494	396.546	Metros cuadrados	159		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	756	29.933	22.629.348	Metros cuadrados	756		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	756	3.492	2.639.952	Metros cuadrados	756		0
7.3		Cordón de Ho.								
7.3.1		proteccion lateral	Metro lineal	260	27.937	7.263.620	Metro lineal	260		0
7.4		Compactación								
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	756	2.993	2.262.708	Metros cuadrados	756		0
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	756	2.993	2.262.708	Metros cuadrados	756		0
7.5		Limpieza								
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	756	998	754.488	Metros cuadrados	756		0
8	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 30 Monday Plaza Santa catalina**	**Unidad Medida Global**	**1**		**56.550.595**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
8.1		Trabajos Preliminares								
8.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Unidad	2	498.875	997.750	Unidad	2		0
8.1.2		Replanteo. Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros cuadrados	544	1.996	1.085.824	Metros cuadrados	544		0
8.2		Caminero								
8.2.1		Vereda Perimetral de Hº 8 cm de espesor (a=1,20 m)	Metros cuadrados	294	94.786	27.867.084	Metros cuadrados	294		0
8.2.2		Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	294	34.921	10.266.774	Metros cuadrados	294		0
8.2.3		vigas U, incluye pintura antioxido (6,00m x 3,00m)	Metros cuadrados	18	214.516	3.861.288	Metros cuadrados	18		0
8.3		Instalacion electrica								
8.3.1		Reubicacion de Columnas existentes (cambio de lugar)	Unidad	2	299.325	598.650	Unidad	2		0
8.3.2		reflectores en cancha de futbol.-	Unidad Medida	1	2.494.375	2.494.375	Unidad Medida	1		0
8.3.3		Futbol	Unidad	8	698.425	5.587.400	Unidad	8		0
8.3.4		Voley y Parque	Unidad	4	698.425	2.793.700	Unidad	4		0
8.3.5		Limpieza Final Retiro de escombros e imprevistos	Unidad	1	997.750	997.750	Unidad	1		0

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 06/2.020 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14 Monday, 22 Acaray, 30 Monday, 32 Acaray, 30 Monday y Km. 19 Monday del Distrito de Minga Guazú " Ad – Referendum" ID Nº 373.532.-

			Noreste S.A. con RUC 80024870-8				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**			**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**
9	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el km 19 Monday Plaza San cayetano**	**Unidad Medida Global**	**1**		**54.372.173**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
9.1		Trabajos Preliminares								
9.1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	Unidad	2	498.875	997.750	Unidad	2		0
9.1.2		Replanteo. Marcacion y Nivelacion de Terreno	Metros cuadrados	375	1.996	748.500	Metros cuadrados	375		0
9.2		Caminero								
9.2.1		Vereda Perimetral de Hº 8 cm de espesor (a=1,50 m)	Metros cuadrados	375	94.786	35.544.750	Metros cuadrados	375		0
9.2.2		Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	375	34.921	13.095.375	Metros cuadrados	375		0
9.3		Instalacion Electrica								
9.3.1		existentes	Unidad	6	498.875	2.993.250	Unidad	6		0
9.4		Limpieza Final								
9.4.1		Limpieza Final Retiro de escombros e imprevistos	Unidad Medida	1	992.548	992.548	Unidad Medida	1		0
		TOTAL GENERAL				**440.000.000**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
U.O.C.
PERIODO 2015 - 2020

José Francisco Mercado Martínez
Responsable de la U.O.C.