LCO Nº 09/2012 "CONSTRUCCION DE PABELLON DE AULAS Y BAÑO SEXADO EN ESCUELAS Y COLEGIOS DE LOS DISTRITOS DE CAAZAPA, SAN JUAN NEPOMUCENO Y ABAI"

## LOTE 1: CONSTRUCCION DE PABELLON DE 3 AULAS - ESC. BAS. 5.904 PLANTACION - DISTRITO ABAI

| | | | ALFREDO J. GASTON CONSTRUC. | | | WM CONSTRUCCIONES | | ING. PEDRO TORRES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Cod. Cat. | DETALLE | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTAL | P.UNITARIO | P. TOTAL | P.UNITARIO | P. TOTAL |
| 1. | 72131601-002 | Preparación de la obra | | | | | | | |
| | | b- Limpieza y preparación del terreno | 184 | 5.370 | 988.080 | 5.000 | 920.000 | 1.839 | 338.447 |
| | | c- Replanteo | 184 | 5.370 | 988.080 | 5.000 | 920.000 | 1.928 | 354.752 |
| 2. | 82101502-004 | Letrero Oficial | 1 | 805.500 | 805.500 | 1.400.000 | 1.400.000 | 693.261 | 693.261 |
| | | Monolito con placa de bronce | 1 | 1.611.000 | 1.611.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.712.032 | 2.712.032 |
| 3. | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | 37 | 268.500 | 9.934.500 | 150.000 | 5.550.000 | 358.191 | 13.253.067 |
| 4. | 72101701-001 | Estructura de H° A° : | | | | | | | |
| | | b2- Vigas y dado de H° A° | 3 | 1.790.000 | 5.370.000 | 1.200.000 | 3.600.000 | 2.181.905 | 6.545.715 |
| | | d- Encadenados de H° A° | 4 | 1.655.750 | 6.623.000 | 1.200.000 | 4.800.000 | 1.573.416 | 6.293.664 |
| 5. | 72131601-005 | Muros de nivelación : | | | | | | | |
| | | a- De 0,45 m. | 14 | 179.000 | 2.506.000 | 120.000 | 1.680.000 | 216.606 | 3.032.482 |
| | | b- De 0,30 m. | 38 | 129.775 | 4.931.450 | 90.000 | 3.420.000 | 142.745 | 5.424.310 |
| | | c- De 0,60 m. | 3 | 223.750 | 671.250 | 145.000 | 435.000 | 281.113 | 843.339 |
| 6. | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | 92 | 26.850 | 2.470.200 | 28.000 | 2.576.000 | 66.124 | 6.083.408 |
| 7. | 72131601-006 | Aislación asfáltica : | | | | | | | |
| | | a- De paredes | 15 | 25.060 | 375.900 | 18.000 | 270.000 | 20.187 | 302.805 |
| 8 | 72131601-005 | Muros de elevación : | | | | | | | |
| | | a- De 0,30 para revocar | 13 | 118.140 | 1.535.820 | 92.000 | 1.196.000 | 136.504 | 1.774.557 |
| | | b- De 0,15 para revocar | 10 | 58.175 | 581.750 | 45.000 | 450.000 | 72.344 | 723.440 |
| | | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | 69 | 118.140 | 8.151.660 | 130.000 | 8.970.000 | 147.298 | 10.163.562 |
| | | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | 14 | 118.140 | 1.653.960 | 123.000 | 1.722.000 | 142.441 | 1.994.167 |
| | | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | 105 | 60.860 | 6.390.300 | 47.000 | 4.935.000 | 76.341 | 8.015.805 |
| 9 | 72131601-015 | Pilares : | | | | | | | |
| | | b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | 15 | 313.250 | 4.698.750 | 140.000 | 2.100.000 | 76.835 | 1.152.525 |
| 10 | 72131601-007 | Techo : | | | | | | | |
| | | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de madera | 226 | 138.725 | 31.351.850 | 165.000 | 37.290.000 | 213.162 | 48.174.612 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques : | | | | | | | |
| | | a- De paredes interior y exterior a una capa | 219 | 19.690 | 4.312.110 | 23.000 | 5.037.000 | 22.705 | 4.972.468 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | 160 | 17.453 | 2.792.400 | 28.000 | 4.480.000 | 26.032 | 4.165.120 |
| | | Piso de baldosa base gris | 160 | 58.175 | 9.308.000 | 82.000 | 13.120.000 | 61.000 | 9.760.000 |
| 13 | 72101607-005 | Zócalo base gris | 100 | 19.690 | 1.969.000 | 11.000 | 1.100.000 | 24.050 | 2.405.000 |
| 14 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : | | | | | | | |
| | | a- Ventanas tipo balancines | 15 | 205.850 | 3.087.750 | 230.000 | 3.450.000 | 357.909 | 5.368.628 |
| | | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | 3 | 895.000 | 2.685.000 | 1.200.000 | 3.600.000 | 1.079.987 | 3.239.961 |
| 15 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas : | | | | | | | |
| | | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | 15 | 15.036 | 225.540 | 21.000 | 315.000 | 24.306 | 364.583 |
| 16 | 72131601-012 | Pinturas : | | | | | | | |
| | | a- De paredes al látex | 219 | 8.055 | 1.764.045 | 12.000 | 2.628.000 | 18.455 | 4.041.645 |
| | | c- De pilares vistos con látex exterior color cerámico | 39 | 7.608 | 296.693 | 10.000 | 390.000 | 18.455 | 719.745 |
| | | e- De viga cumbrera y galería al barniz | 28 | 11.814 | 330.792 | 11.000 | 308.000 | 21.863 | 612.164 |
| | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | 21 | 17.900 | 375.900 | 13.000 | 273.000 | 22.096 | 464.016 |
| | | g- De ladrillos vistos con látex exterior color cerámico | 241 | 8.055 | 1.941.255 | 10.000 | 2.410.000 | 18.455 | 4.447.655 |
| | | h- De techo (tejuelones al látex) | 226 | 17.900 | 4.045.400 | 12.000 | 2.712.000 | 28.670 | 6.479.405 |
| | | i- De puerta metálica con pintura sintética | 17 | 17.900 | 304.300 | 12.000 | 204.000 | 22.097 | 375.643 |
| | | j- De tirantes y listones al barniz | 226 | 17.900 | 4.045.400 | 11.000 | 2.486.000 | 21.862 | 4.940.699 |
| 17 | 72102602-004 | Vidrios dobles | 15 | 116.350 | 1.745.250 | 120.000 | 1.800.000 | 138.091 | 2.071.365 |
| 18 | 72131601-001 | Instalación eléctrica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores | 1 | 4.027.500 | 4.027.500 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.634.745 | 7.634.745 |
| | | Provision y colocacion de ventiladores de techo de 7 velocidades y motor pesado | 8 | 358.000 | 2.864.000 | 600.000 | 4.800.000 | 464.207 | 3.713.656 |
| 19 | 44111906-001 | Mobiliarios : | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a- Pizarrones | 3 | 447.500 | 1.342.500 | 800.000 | 2.400.000 | 515.085 | 1.545.254 |
| 20 | 72131601-013 | Limpieza final | 1 | 447.500 | 447.500 | 900.000 | 900.000 | 627.853 | 627.853 |
| | | Total lote 1 | | | 139.549.385 | | 140.547.000 | | 185.825.550 |

LOTE 2: CONSTRUCCION DE PABELLON DE 2 AULAS - COL. NAC. BONIFACIO MARTINEZ - DISTRITO SAN JUAN NEPOMUCENO

| Nº | Cod. Cat. | DETALLE | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTAL | P.UNITARIO | P. TOTAL | P.UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72131601-002 | Preparación de la obra | | | | | | | |
| | | b- Limpieza y preparación del terreno | 125 | 5.214 | 651.750 | 5.000 | 625.000 | 1.839 | 229.923 |
| | | c- Replanteo | 125 | 5.214 | 651.750 | 5.000 | 625.000 | 1.928 | 241.000 |
| 2. | 82101502-004 | Letrero Oficial | 1 | 782.100 | 782.100 | 1.400.000 | 1.400.000 | 693.261 | 693.261 |
| | | Monolito con placa de bronce | 1 | 1.564.200 | 1.564.200 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.712.032 | 2.712.032 |
| 3. | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 24 | 260.700 | 6.256.800 | 150.000 | 3.600.000 | 358.191 | 8.596.584 |
| 4. | 72101701-001 | Estructura de H° A° : | | | | | | | |
| | | b2- Vigas y dado de H° A° | 2 | 1.738.000 | 3.476.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 2.181.905 | 4.363.810 |
| | | d- Encadenados de H° A° | 3 | 1.607.650 | 4.822.950 | 1.200.000 | 3.600.000 | 1.573.416 | 4.720.248 |
| 5. | 72131601-005 | Muros de nivelación : | | | | | | | |
| | | a- De 0,45 m. | 13 | 173.800 | 2.259.400 | 120.000 | 1.560.000 | 216.606 | 2.815.876 |
| | | b- De 0,30 m. | 38 | 126.005 | 4.788.190 | 90.000 | 3.420.000 | 142.745 | 5.424.310 |
| | | c- De 0,60 m. | 3 | 217.250 | 651.750 | 145.000 | 435.000 | 281.113 | 843.339 |
| 6. | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | 119 | 26.070 | 3.102.330 | 28.000 | 3.332.000 | 66.124 | 7.868.756 |
| 7. | 72131601-006 | Aislación asfáltica : | | | | | | | |
| | | a- De paredes | 15 | 24.332 | 364.980 | 18.000 | 270.000 | 20.187 | 302.805 |
| 8 | 72131601-005 | Muros de elevación : | | | | | | | |
| | | a- De 0,30 para revocar | 10 | 114.708 | 1.147.080 | 92.000 | 920.000 | 136.504 | 1.365.044 |
| | | b- De 0,15 para revocar | 7 | 56.485 | 395.395 | 45.000 | 315.000 | 72.344 | 506.408 |
| | | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | 52 | 114.708 | 5.964.816 | 130.000 | 6.760.000 | 147.298 | 7.659.496 |
| | | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | 14 | 114.708 | 1.605.912 | 123.000 | 1.722.000 | 142.441 | 1.994.167 |
| | | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | 68 | 59.092 | 4.018.256 | 47.000 | 3.196.000 | 76.341 | 5.191.188 |
| 9 | 72131601-015 | Pilares : | | | | | | | |
| | | b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | 11 | 304.150 | 3.345.650 | 140.000 | 1.540.000 | 76.835 | 845.185 |
| 10 | 72131601-007 | Techo : | | | | | | | |
| | | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de madera | 142 | 134.695 | 19.126.690 | 165.000 | 23.430.000 | 213.162 | 30.269.004 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques : | | | | | | | |
| | | a- De paredes interior y exterior a una capa | 154 | 19.118 | 2.944.172 | 23.000 | 3.542.000 | 22.705 | 3.496.621 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | 119 | 19.500 | 2.320.500 | 28.000 | 3.332.000 | 26.032 | 3.097.808 |
| | | Piso de baldosa base gris | 119 | 65.000 | 7.735.000 | 82.000 | 9.758.000 | 61.000 | 7.259.000 |
| 13 | 72101607-005 | Zócalo base gris | 67 | 22.000 | 1.474.000 | 11.000 | 737.000 | 24.050 | 1.611.350 |
| 14 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : | | | | | | | |
| | | a- Ventanas tipo balancines | 14 | 230.000 | 3.220.000 | 230.000 | 3.220.000 | 357.909 | 5.010.719 |
| | | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.079.987 | 2.159.974 |
| 15 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas : | | | | | | | |
| | | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | 15 | 16.800 | 252.000 | 21.000 | 315.000 | 24.306 | 364.583 |
| 16 | 72131601-012 | Pinturas : | | | | | | | |
| | | a- De paredes al látex | 154 | 9.000 | 1.386.000 | 12.000 | 1.848.000 | 18.455 | 2.842.070 |
| | | c- De pilares vistos con látex exterior color cerámico | 20 | 8.500 | 170.000 | 10.000 | 200.000 | 18.455 | 369.100 |
| | | e- De viga cumbrera y galería al barniz | 39 | 13.200 | 514.800 | 11.000 | 429.000 | 21.863 | 852.657 |
| | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | 14 | 20.000 | 280.000 | 13.000 | 182.000 | 22.096 | 309.342 |
| | | g- De ladrillos vistos con látex exterior color cerámico | 204 | 9.000 | 1.836.000 | 10.000 | 2.040.000 | 18.455 | 3.764.820 |
| | | h- De techo (tejuelones al látex) | 142 | 20.000 | 2.840.000 | 12.000 | 1.704.000 | 28.670 | 4.071.130 |
| | | i- De puerta metálica con pintura sintética | 12 | 20.000 | 240.000 | 12.000 | 144.000 | 22.097 | 265.160 |
| | | j- De tirantes y listones al barniz | 123 | 20.000 | 2.460.000 | 11.000 | 1.353.000 | 20.862 | 2.688.965 |
| 17 | 72102602-004 | Vidrios dobles | 14 | 130.000 | 1.820.000 | 120.000 | 1.680.000 | 138.091 | 1.933.274 |
| 18 | 72131601-001 | Instalación eléctrica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.197.831 | 6.197.831 |
| | | Provision y colocacion de ventiladores de techo de 7 velocidades y motor pesado | 8 | 400.000 | 3.200.000 | 600.000 | 4.800.000 | 464.207 | 3.713.656 |
| 19 | 44111906-001 | Mobiliarios : | | | | | | | |
| | | a- Pizarrones | 2 | 500.000 | 1.000.000 | 800.000 | 1.600.000 | 515.085 | 1.030.169 |
| 20 | 72131601-013 | Limpieza final | 1 | 500.000 | 500.000 | 900.000 | 900.000 | 627.852 | 627.852 |
| | | Total lote 2 | | | 105.168.471 | | 105.234.000 | | 138.308.517 |

LOTE 3: CONSTRUCCION DE PABELLON DE 2 AULAS Y BAÑO SEXADO - COL. NAC. HEROES DEL CHACO - DISTRITO CAAZAPA

| Nº | Cod. Cat. | DETALLE | CANT. | P.UNITARIO | P. TOTAL | P.UNITARIO | P. TOTAL | P.UNITARIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-002 | Preparación de la obra | | | | | | | |
| | | b- Limpieza y preparación del terreno | 125 | 5.520 | 690.000 | 5.000 | 625.000 | 1.839 | 229.923 |
| | | c- Replanteo | 125 | 5.520 | 690.000 | 5.000 | 625.000 | 1.928 | 241.000 |
| 2 | 82101502-004 | Letrero Oficial | 1 | 828.000 | 828.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 693.261 | 693.261 |
| | | Monolito con placa de bronce | 1 | 1.656.000 | 1.656.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.712.032 | 2.712.032 |
| 3 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 24 | 276.000 | 6.624.000 | 150.000 | 3.600.000 | 358.191 | 8.596.584 |
| 4 | 72101701-001 | Estructura de H° A° : | | | | | | | |
| | | b2- Vigas y dado de H° A° | 2 | 1.840.000 | 3.680.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 2.181.905 | 4.363.810 |
| | | d- Encadenados de H° A° | 3 | 1.702.000 | 5.106.000 | 1.200.000 | 3.600.000 | 1.573.416 | 4.720.248 |
| 5 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | | | | | | | |
| | | a- De 0,45 m. | 13 | 184.000 | 2.392.000 | 120.000 | 1.560.000 | 216.606 | 2.815.876 |
| | | b- De 0,30 m. | 38 | 133.400 | 5.069.200 | 90.000 | 3.420.000 | 142.745 | 5.424.310 |
| | | c- De 0,60 m. | 3 | 230.000 | 690.000 | 145.000 | 435.000 | 281.113 | 843.339 |
| 6 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | 119 | 27.600 | 3.284.400 | 28.000 | 3.332.000 | 66.124 | 7.868.756 |
| 7 | 72131601-006 | Aislación asfáltica : | | | | | | | |
| | | a- De paredes | 15 | 25.760 | 386.400 | 18.000 | 270.000 | 20.187 | 302.805 |
| 8 | 72131601-005 | Muros de elevación : | | | | | | | |
| | | a- De 0,30 para revocar | 10 | 121.440 | 1.214.400 | 92.000 | 920.000 | 136.504 | 1.365.044 |
| | | b- De 0,15 para revocar | 7 | 59.800 | 418.600 | 45.000 | 315.000 | 72.344 | 506.408 |
| | | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | 52 | 121.440 | 6.314.880 | 130.000 | 6.760.000 | 147.298 | 7.659.496 |
| | | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | 14 | 121.440 | 1.700.160 | 123.000 | 1.722.000 | 142.441 | 1.994.167 |
| | | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | 68 | 62.560 | 4.254.080 | 47.000 | 3.196.000 | 76.341 | 5.191.188 |
| 9 | 72131601-015 | Pilares : | | | | | | | |
| | | b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor | 11 | 322.000 | 3.542.000 | 140.000 | 1.540.000 | 76.835 | 845.185 |
| 10 | 72131601-007 | Techo : | | | | | | | |
| | | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de madera | 142 | 142.600 | 20.249.200 | 165.000 | 23.430.000 | 213.162 | 30.269.004 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques : | | | | | | | |
| | | a- De paredes interior y exterior a una capa | 154 | 20.240 | 3.116.960 | 23.000 | 3.542.000 | 22.705 | 3.496.621 |
| 12 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | 119 | 17.940 | 2.134.860 | 28.000 | 3.332.000 | 26.032 | 3.097.808 |
| | | Piso de baldosa base gris | 119 | 59.800 | 7.116.200 | 82.000 | 9.758.000 | 61.000 | 7.259.000 |
| 13 | 72101607-005 | Zócalo base gris | 67 | 20.240 | 1.356.080 | 11.000 | 737.000 | 24.050 | 1.611.350 |
| 14 | 72131601-010 | Aberturas metálicas : | | | | | | | |
| | | a- Ventanas tipo balancines | 14 | 211.600 | 2.962.400 | 230.000 | 3.220.000 | 357.909 | 5.010.719 |
| | | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | 2 | 920.000 | 1.840.000 | 1.200.000 | 2.400.000 | 1.079.987 | 2.159.974 |
| 15 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas : | | | | | | | |
| | | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | 15 | 15.456 | 231.840 | 21.000 | 315.000 | 24.306 | 364.583 |
| 16 | 72131601-012 | Pinturas : | | | | | | | |
| | | a- De paredes al látex | 154 | 8.280 | 1.275.120 | 12.000 | 1.848.000 | 18.455 | 2.842.070 |
| | | c- De pilares vistos con látex exterior color cerámico | 20 | 7.820 | 156.400 | 10.000 | 200.000 | 18.455 | 369.100 |
| | | e- De viga cumbrera y galeria al barniz | 39 | 12.144 | 473.616 | 11.000 | 429.000 | 21.863 | 852.657 |
| | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | 14 | 18.400 | 257.600 | 13.000 | 182.000 | 22.096 | 309.342 |
| | | g- De ladrillos vistos con látex exterior color cerámico | 204 | 8.280 | 1.689.120 | 10.000 | 2.040.000 | 18.455 | 3.764.820 |
| | | h- De techo (tejuelones al látex) | 142 | 18.400 | 2.612.800 | 12.000 | 1.704.000 | 28.670 | 4.071.130 |
| | | i- De puerta metálica con pintura sintética | 12 | 18.400 | 220.800 | 12.000 | 144.000 | 22.097 | 265.160 |
| | | j- De tirantes y listones al barniz | 123 | 18.400 | 2.263.200 | 11.000 | 1.353.000 | 20.862 | 2.688.965 |
| 17 | 72102602-004 | Vidrios dobles | 14 | 119.600 | 1.674.400 | 120.000 | 1.680.000 | 138.091 | 1.933.274 |
| 18 | 72131601-001 | Instalación eléctrica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores | 1 | 3.680.000 | 3.680.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.197.831 | 6.197.831 |
| | | Provision y colocacion de ventiladores de techo de 7 velocidades y motor pesado | 8 | 368.000 | 2.944.000 | 600.000 | 4.800.000 | 464.207 | 3.713.656 |
| 19 | 44111906-001 | Mobiliarios : | | | | | | | |
| | | a- Pizarrones | 2 | 460.000 | 920.000 | 800.000 | 1.600.000 | 515.085 | 1.030.169 |
| | | **Bano Sexado** | | | | | | | |
| 20 | 72131601-002 | Preparación de la obra | | | | | | | |
| | | b- Limpieza y preparación del terreno | 27 | 5.520 | 149.040 | 15.000 | 405.000 | 1.839 | 49.653 |
| | | c- Replanteo | 27 | 5.520 | 149.040 | 15.000 | 405.000 | 1.928 | 52.056 |
| 21 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | 10 | 276.000 | 2.760.000 | 135.000 | 1.350.000 | 358.191 | 3.581.910 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 72131601-005 | Muros de nivelación : | | | | | | | |
| | | b- De 0,30 cm. | 13 | 133.400 | **1.734.200** | 90.000 | **1.170.000** | 142.745 | **1.855.685** |
| 23 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | 9 | 27.600 | **248.400** | 25.000 | **225.000** | 66.124 | **595.116** |
| 24 | 72102507-003 | Aislación asfáltica : | | | | | | | |
| | | a- De paredes | 6 | 25.760 | **154.560** | 17.000 | **102.000** | 20.187 | **121.122** |
| 25 | 72131601-005 | Muros de elevación : | | | | | | | |
| | | b- De 0,15 para revocar | 55 | 63.480 | **3.491.400** | 51.000 | **2.805.000** | 72.344 | **3.978.920** |
| | | d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | 48 | 133.400 | **6.403.200** | 92.000 | **4.416.000** | 76.341 | **3.664.368** |
| | | e- Envarillado de paredes(3 por hilada c/ varilla de 8") | 11 | 27.600 | **303.600** | 27.000 | **297.000** | 22.758 | **250.338** |
| 26 | 72131601-007 | Techo : | | | | | | | |
| | | c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina c/tirantes de madera 2" x 5" y liston de boca de 2"x3" | 43 | 151.800 | **6.527.400** | 153.000 | **6.579.000** | 213.162 | **9.165.966** |
| 27 | 72131601-008 | Revoques : | | | | | | | |
| | | a- De paredes interior y exterior a una capa | 162 | 20.240 | **3.278.880** | 26.000 | **4.212.000** | 22.705 | **3.678.210** |
| 28 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | 22 | 20.240 | **445.280** | 26.000 | **572.000** | 26.032 | **572.704** |
| | | Piso de baldosa calcarea | 22 | 59.800 | **1.315.600** | 76.000 | **1.672.000** | 61.000 | **1.342.000** |
| 29 | 72101607-005 | Zocalo calcareo | 3 | 20.240 | **60.720** | 27.000 | **81.000** | 24.050 | **72.150** |
| 30 | 72102602-001 | Aberturas de Madera | | | | | | | |
| | | a. Puerta tablero | 5 | 772.800 | **3.864.000** | 400.000 | **2.000.000** | 861.352 | **4.306.760** |
| | | b. Para boxes enchapados | 5 | 506.000 | **2.530.000** | 800.000 | **4.000.000** | 742.332 | **3.711.660** |
| | | Aberturas metálicas : | | | | | | | |
| | | a- Ventanas tipo balancines | 2 | 211.600 | **423.200** | 350.000 | **700.000** | 357.909 | **715.818** |
| 31 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas : | | | | | | | |
| | | c- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | 7 | 23.000 | **161.000** | 23.000 | **161.000** | 24.306 | **170.142** |
| 32 | 72131601-012 | Pinturas : | | | | | | | |
| | | a- De paredes al agua | 122 | 8.280 | **1.010.160** | 12.000 | **1.464.000** | 18.445 | **2.250.290** |
| | | c- De aberturas de madera con barniz sintético | 10 | 18.400 | **184.000** | 13.000 | **130.000** | 22.096 | **220.960** |
| | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | 4 | 18.400 | **73.600** | 15.000 | **60.000** | 22.096 | **88.384** |
| | | g- De ladrillos vistos al látex exterior colo ceramico | 48 | 11.040 | **529.920** | 14.000 | **672.000** | 18.455 | **885.840** |
| | | h- De techo (tejuelones al látex) | 43 | 20.240 | **870.320** | 13.000 | **559.000** | 28.670 | **1.232.810** |
| | | j- De tirantes y listones de boca al barniz | 24 | 20.240 | **485.760** | 13.000 | **312.000** | 21.862 | **524.688** |
| 33 | 72102508-003 | Revestimientos | | | | | | | |
| | | a. De azulejos de 0,15 x 0,15 | 40 | 64.400 | **2.576.000** | 80.000 | **3.200.000** | 57.383 | **2.295.320** |
| 34 | 72102602-004 | Vidrios dobles | 4 | 119.600 | **478.400** | 100.000 | **400.000** | 138.091 | **552.364** |
| 35 | 72131601-001 | Instalación eléctrica c/ artefactos eléctricos y obras exteriores | 1 | 1.840.000 | **1.840.000** | 4.000.000 | **4.000.000** | 1.393.228 | **1.393.228** |
| 36 | 72102304-003 | Instalación Sanitaria : | | | | | | | |
| | | a. Agua corriente – desagüe cloacal – cámara de inspección y artefactos sanitarios completos | 1 | 2.760.000 | **2.760.000** | 3.890.000 | **3.890.000** | 10.591.635 | **10.591.635** |
| | | b. Cámara septica tipo 2 de 2 x 5 | 1 | 1.656.000 | **1.656.000** | 1.890.000 | **1.890.000** | 1.056.326 | **1.056.326** |
| | | c. Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3 | 1 | 1.104.000 | **1.104.000** | 3.500.000 | **3.500.000** | 1.443.295 | **1.443.295** |
| 20 | 72131601-013 | Limpieza final | 1 | 1.380.000 | **1.380.000** | 900.000 | **900.000** | 627.853 | **627.853** |
| **Total lote 3** | | | | | **154.662.396** | | **156.463.000** | | **198.596.041** |
| **Total general** | | | | | **399.380.252** | | **402.244.000** | | **522.730.108** |

Responsable UOC: