## Cuandro comparativo de ofertas

| Item | Descripción del Bien | Cant | ITCS S.A. | | EOS S.R.L. | | PARASOFT S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provision e instalacion de cable F.O de 12 pelos | 300 | 17.110 | 5.133.000 | 10.500 | 3.150.000 | 16.000 | 4.800.000 |
| 2 | Provision de Transceiver para Fibra Optica | 6 | 454.300 | 2.725.800 | 55.000 | 330.000 | 386.000 | 2.316.000 |
| 3 | Provision e instalacion de DIO de 12 pelos | 4 | 678.500 | 2.714.000 | 1.050.000 | 4.200.000 | 463.000 | 1.852.000 |
| 4 | Provision e Instalacion de Rack de Pared 6U | 4 | 684.400 | 2.737.600 | 1.050.000 | 4.200.000 | 1.124.000 | 4.496.000 |
| 5 | Fusion de Fibra Optica | 72 | 53.100 | 3.823.200 | 60.000 | 4.320.000 | 85.000 | 6.120.000 |
| 6 | Certificacion | 30 | 35.400 | 1.062.000 | 133.000 | 3.990.000 | 85.000 | 2.550.000 |
| | | | | **18.195.600** | | **20.190.000** | | **22.134.000** |

| Item | Descripción del Bien | Cant | PROVETEC | | CID S. A. | | TES INGENIERIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provision e instalacion de cable F.O de 12 pelos | 300 | 12.380 | 3.714.000 | 15.350 | 4.605.000 | 15.000 | 4.500.000 |
| 2 | Provision de Transceiver para Fibra Optica | 6 | 237.659 | 1.425.954 | 500.000 | 3.000.000 | 550.000 | 3.300.000 |
| 3 | Provision e instalacion de DIO de 12 pelos | 4 | 609.121 | 2.436.484 | 703.000 | 2.812.000 | 800.000 | 3.200.000 |
| 4 | Provision e Instalacion de Rack de Pared 6U | 4 | 773.307 | 3.093.228 | 624.000 | 2.496.000 | 650.000 | 2.600.000 |
| 5 | Fusion de Fibra Optica | 72 | 87.945 | 6.332.040 | 65.000 | 4.680.000 | 50.000 | 3.600.000 |
| 6 | Certificacion | 30 | 36.531 | 1.095.930 | 59.000 | 1.770.000 | 50.000 | 1.500.000 |
| | | | | **18.097.636** | | **19.363.000** | | **18.700.000** |

**Lic. Claudio Barúa**
Evaluador

**Abog. Juan Fernández**
Evaluador

**Sr. Oscar Lezcano**
Evaluador